

Proc. Administrativo 1.449/2023

De: Edson M. - CAAS

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 20/06/2023 às 17:44:37

Setores (CC):

CAAS

Setores envolvidos:

DIRAF, CAAS, DIPRE, SEGE, ASJUR, ASLIC, DITEC, GASUP, CAAS, ASLIC, SEDIR, ASDAF

SC 3017 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA NOVA GUARITA

Prezado,

Informo que existe uma nova solicitação de compra cadastrada no ERP de número: **3017**

—

Edson Fernando Poderoso Moreira

Assistente Organizacional

Proc. Administrativo 1- 1.449/2023

De: Edson M. - CAAS

Para: ASLIC - Assessoria de Licitação e Contratação

Data: 20/06/2023 às 17:46:32

Segue capa do processo para apreciação e assinaturas.

—
Edson Fernando Poderoso Moreira
Assistente Organizacional

Anexos:

00_CAPA_PC_3017.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edson Fernando Poderoso Mo...	20/06/2023 17:46:49	1Doc	EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA CPF 024.XXX....
Fabio Dos Santos Ramos	20/06/2023 19:50:51	1Doc	FABIO DOS SANTOS RAMOS CPF 798.XXX.XXX-04
Gustavo Lima Cruz	21/06/2023 13:58:04	1Doc	GUSTAVO LIMA CRUZ CPF 924.XXX.XXX-00
Victor Santos Valeriano	21/06/2023 14:27:49	1Doc	VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C786-D76D-F01D-2461**

		COMPRA / CONTRATAÇÃO		NUMERO: PC 3017 / 2023													
		DATA: 20/06/2023	REV. 0														
MODALIDADE																	
LICITAÇÃO ☐		DISPENSA ☒		INEXIGIBILIDADE ☐													
VALOR ESTIMADO (ICMS Origem)																	
R\$ 8.169,42		oito mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos															
OBJETO																	
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA NOVA GUARITA																	
ORIGEM / APLICAÇÃO																	
Gerência / Assessoria GASUP Diretoria DIRAF	DOCUMENTO SC nº 3017	DATA 13/06/2023	APLICAÇÃO SEDE														
JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS																	
Visa a contratação de projetos executivos e complementares (arquitetônico, elétrico, hidrosanitário, estrutural e fundações, cabeamento estruturado, CFTV, combate a incêndio, memorial descritivo da obra e planilha orçamentária-ORSE) para construção de nova guarita na Sede administrativa. Em resumo, a função dos projetos supracitados será materializar as necessidades da SERGAS, traduzindo-as em um plano completo que orientará a construção de uma edificação funcional, segura, esteticamente agradável e em conformidade com as normas e regulamentos vigentes. Esses projetos fornecem diretrizes detalhadas e específicas para a construção da nova guarita que possibilitará maior controle e visibilidade da vigilância patrimonial na Sede da companhia. Foram contactadas 09 empresas, havendo proposta por parte de 4, tendo a empresa SPS RETROFIT E CONSTRUÇOES LTDA se sagrado vencedora em razão de ter apresentado proposta com menor preço dentre as propostas apresentadas à companhia.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Empresa Consultada</th> <th>Produto / Serviço</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SPS RETROFIT</td> <td rowspan="4">Projetos Executivo e Complementares</td> <td>R\$ 8.169,42</td> </tr> <tr> <td>PCL</td> <td>R\$ 10.000,00</td> </tr> <tr> <td>DIP</td> <td>R\$ 17.600,00</td> </tr> <tr> <td>VIRTUAL ENGENHARIA</td> <td>R\$ 88.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						Empresa Consultada	Produto / Serviço	Valor Total R\$	SPS RETROFIT	Projetos Executivo e Complementares	R\$ 8.169,42	PCL	R\$ 10.000,00	DIP	R\$ 17.600,00	VIRTUAL ENGENHARIA	R\$ 88.000,00
Empresa Consultada	Produto / Serviço	Valor Total R\$															
SPS RETROFIT	Projetos Executivo e Complementares	R\$ 8.169,42															
PCL		R\$ 10.000,00															
DIP		R\$ 17.600,00															
VIRTUAL ENGENHARIA		R\$ 88.000,00															
A empresas PROJENC, ROC ARQUITETURA, MOTYRÔ ARQUITETURA, VM CONSTRUÇÕES e META PROJETOS não responderam o pedido de cotação																	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA (Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)																	
☐ Materiais ☐ Custo ☒ Serviço ☒ Investimento																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																	
PRAZO DE ENTREGA 45 DIAS		PRAZO DE CONTRATAÇÃO 120 DIAS															
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 10 DIAS CORRIDOS DA ENTREGA E ACEITE DA NF		MODALIDADE DE ENTREGA CIF-DESTINATÁRIO															
EMPRESAS CONTATADAS 09 EMPRESAS CONSULTADAS CONFORME EMAIL DE COTAÇÃO		EMPRESA VENCEDORA SPS RETROFIT E CONSTRUÇOES LTDA 26.765.221/0001-44															
EMISSION																	
GERÊNCIA / ASSESSORIA SOLICITANTE		EMITENTE CAAS															
VERIFICAÇÃO																	
Fábio dos Santos Ramos CAAS		Nelson Tavares dos Santos Sobrinho GASUP		Victor Santos Valeriano ASLIC													
APROVAÇÃO																	
DIPRE		DIRAF		DITEC													

Proc. Administrativo 2- 1.449/2023

De: Edson M. - CAAS

Para: ASLIC - Assessoria de Licitação e Contratação

Data: 20/06/2023 às 17:48:00

Seguem documentos anexos para apreciação e assinaturas.

—
Edson Fernando Poderoso Moreira
Assistente Organizacional

Anexos:

01_SC_3017.pdf
02_MAPA_DE_COTACAO_2672.pdf
10_Email_cotacao_inicial.pdf
11_PLANILHA_DE_PRECOS_PROJETO_EXECUTIVO_NOVA_GUARITA.pdf
30_0_Resposta_SPS_RETROFIT.pdf
30_1_SERGAS___PROJETOS_GUARITA_VS_PROJETO_EXECUTIVO_E_COMPLEMENTARES.pdf
31_0_Resposta_DIP.pdf
31_1_PROPOSTA_SERGAS_CONSTRUCAO_DA_NOVA_GUARITA.pdf
32_0_Resposta_PCL.pdf
32_1_PROPOSTA_GUARITA_SERGAS_GUARITA_ALT_19_06_2023.pdf
33_0_Resposta_Virtual_Eng.pdf
33_1_PROP_SERGAS___PROJETOS.pdf
90_cnpj.pdf
91_Certidao_26765221000144.pdf
92_Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edson Fernando Poderoso Mo...	20/06/2023 17:52:36	1Doc	EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA CPF 024.XXX....
Fabio Dos Santos Ramos	20/06/2023 19:49:29	1Doc	FABIO DOS SANTOS RAMOS CPF 798.XXX.XXX-04
Gustavo Lima Cruz	21/06/2023 13:57:20	1Doc	GUSTAVO LIMA CRUZ CPF 924.XXX.XXX-00
Victor Santos Valeriano	21/06/2023 14:27:26	1Doc	VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **204C-73C9-761F-B0E4**

SERGIPE GAS S/A - SERGAS

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Requisitante: 00003017 a 00003017
Solicitação: 00003017 a
Emissão: a
Liberação: a
Situação Solic.: Todas

Pirâmide

Item	Requisitante Produto /Complemento/ Descrição Auxiliar:	Valor Unit.	Previsto	Qt.d. Solic.	Valor Total	Qt.d. Canc.	Un.	Est. Atual	Un.	Cotação	AF	Status AF Status Item
Observação												
Referência												
Filial: SERGIPE GAS S/A - SERGAS												
Solicitação: 00003017 Emissão: 20/06/2023 Dt. Limite: 20/06/2023 Liberada: SIM												
Solicitante: NELSON TAVARES DOS SANTOS												
Autorizada: NÃO												
Un. Comp.: DISUP												
Dt. Últ. Alt.: 20/06/2023												
Usu. Libera.: 20/06/2023												
Usu. Autoriza: 20/06/2023												
Valor Total: 8.200,00												
1 NELSON T DOS SANTOS 8.200,00 1,00 8.200,00 0,00SER 0,00 SER												
10.02.33.0002 - PROJETOS (ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDRAULICO, EXECUTIVO) /PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMEN												
ARES PARA NOVA GUARITA												
0001 - SEDE												
Classificação: 10 - SERVICOS ,02 - ADMINISTRATIVO ,33 - ENGENHARIA INVESTIMENTO												
Total de Solicitações na Filial: 1												
Total de Solicitações: 1												

Cotação Projetos Executivo e Complementares Nova Guarita - SERGAS

Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

Ter, 13/06/2023 10:55

Cc:Nelson Tavares dos Santos Sobrinho <nelson.sobrinho@sergipegas.com.br>

Cco:Ana Amelia <anaamelia@projenc.com.br>;auremirjr@gmail.com <auremirjr@gmail.com>;aroldo@pcl.com.br

<aroldo@pcl.com.br>;lipyviana@gmail.com <lipyviana@gmail.com>;marcella@rocarquitetura.com.br

<marcella@rocarquitetura.com.br>;jose sena <engsena45@gmail.com>;alecianodantas@dipgrupo.com.br

<alecianodantas@dipgrupo.com.br>;Motyrõ Arquitetura <motyroarquitetura@gmail.com>;valmari@vmconstrucoes.net

<valmari@vmconstrucoes.net>;sinvaldo@metaprojetos.eng.br <sinvaldo@metaprojetos.eng.br>

 1 anexos (11 KB)

PLANILHA DE PREÇOS - PROJETO EXECUTIVO NOVA GUARITA.xlsx;

Prezado,

Solicitamos apresentar com à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **até 19/06/2023 (Segunda-feira) às 14:00hs**, seus melhores preços para fornecimento dos Serviços abaixo descritos, incluindo:

1. A proposta deverá conter todos os Dados Cadastrais, como também preços em reais, incluindo todos os impostos incidentes;
2. Prazo de pagamento de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão da NF;
3. Informar prazo de entrega da conclusão dos serviços em dias corridos, conforme descrito abaixo;
4. Modalidade de entrega CIF-DESTINATÁRIO, inclusive carregamento e descarregamento (CEP 49030-640);
5. Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
6. Serão exigidas as Certidões Negativas (CND's) UNIÃO e FGTS na contratação de serviços e no pagamento das compras acima de R\$ 1.000,00;

PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA NOVA GUARITA, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS ANEXA, SENDO:

- *Projeto Arquitetônico*
- *Projeto Estrutura Metálica e Fundações;*
- *Projeto Elétrico;*
- *Projeto Hidrosanitário;*
- *Projeto Cabeamento Estruturado;*
- *Projeto CFTV;*
- *Projeto Combate Incêndio;*
- *Memorial Descritivo;*
- *Planilha Orçamentária (ORSE);*

Considerações importantes:

- **PRAZO PARA ENTREGA DO PRÉ-PROJETO: 15 DIAS DO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS;**

- **PRAZO PARA ENTREGA DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: 20 DIAS DA APROVAÇÃO DO PRÉ-PROJETO PELA DIRETORIA EXECUTIVA;**
- **PRAZO PARA ENTREGA DO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 10 DIAS DA APROVAÇÃO DO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES;**
- **APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA OBJETO SIMILARES A COTAÇÃO;**
- **PAGAMENTO INTEGRAL NO PRAZO DE ATÉ DE 10 DIAS SOMENTE APÓS A ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES APROVADOS E DA NF;**
- **A CONTRATADA DEVERÁ CONTEMPLAR EM SEU PREÇO PELO MENOS 3 (TRÊS) REVISÕES NA ETAPA DE PRÉ-PROJETO E PELO MENOS 2 (DUAS) REVISÕES NAS ETAPA SEGUINTE;**
- **SEMPRE QUE SOLICITADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA, A CONTRATADA DEVERÁ FAZER A EXPOSIÇÃO DE CADA ETAPA DO PROJETO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS;**
- **NO DIA DA EXPOSIÇÃO DO PRÉ-PROJETO, DEVE A CONTRATADA COMPARECER NA SEDE DA SERGAS COM 3 VIAS IMPRESSAS E, INCLUSIVE, EM MEIO DIGITAL (EM FORMATO DWG E PDF) PARA FACILITAR A APRESENTAÇÃO E A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA;**
- **OS PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORMANETARIA APROVADOS PELA DIRETORIA EXECUTIVA DEVERÃO SER ASSINADOS POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DA COTAÇÃO;**
- **OS PROJETOS FINALIZADOS E APROVADOS DEVERÃO SER ENTREGUE EM MEIO DIGITAL (EM FORMATO DWG E PDF), ALÉM DE FISICAMENTE;**
- **TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER ACOMPANHADOS DE SUAS RESPECTIVAS A.R.T'S/R.R.T'S, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A SUA EMISSÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO;**

*** OBSERVAÇÕES:**

- > Não havendo interesse e/ou impossibilidade favor responder o email comunicando.
- > A visita técnica estará disponível através de agendamento prévio.
- > Ressaltamos que, conforme estabelece o art.29, I, da Lei nº 13.303/2016, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista para obras e serviços de engenharia de valor total até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), desta forma podendo ser feita através de contratação direta;

Qualquer dúvida nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,



Fábio dos Santos Ramos

Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS



Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolândia, Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435
SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br

PLANILHA PREÇOS

ITENS	SERVIÇOS	VALOR TOTAL
		R\$ 0,00
1	PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA	R\$ 0,00
1.1	Projeto Arquitetônico	R\$ 0,00
1.2	Projeto Estrutura Metálica e Fundações	R\$ 0,00
1.3	Projeto Elétrico	R\$ 0,00
	1.3.1 - SPDA	R\$ 0,00
1.4	Projeto Hidrossanitário	R\$ 0,00
1.5	Projeto Cabeamento Estruturado	R\$ 0,00
1.6	Projeto CFTV	R\$ 0,00
1.7	Projeto Combate a Incêndio	R\$ 0,00
2	MEMORIAL DESCRITIVO	R\$ 0,00
3	ORÇAMENTO DETALHADO (PLANILHA ORSE)	R\$ 0,00

Solicitação de Proposta Comercial para execução de Projeto Executivo e Complementares, que Darão Subsídio a Execução da Construção de Nova Guarita na sede da Sergipe Gás S/A no Município de Aracaju em Sergipe.

Felipe Viana <lipyviana@gmail.com>

Dom, 18/06/2023 21:37

Para: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>; **Suprimentos** <suprimentos@sergipegas.com.br>; Cotação <cotacao@sergipegas.com.br>

 2 anexos (11 MB)

SERGÁS _ PROJETOS GUARITA - VS PROJETO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES.pdf; ATESTADO E CAT'S - SPS.pdf;

A SERGIPE GÁS S/A,
Av. José Carlos Silva, N° 2482 - Farolândia, Aracaju - SE, 49030-640

Prezados, conforme solicitado, segue presente proposta que tem por objetivo a prestação de Serviços de Serviços de Confecção de Projeto Executivo e Complementares, que Darão Subsídio à Execução da Construção de Nova Guarita na sede da Sergipe Gás S/A no Município de Aracaju em Sergipe. na sede da Sergipe Gás S/A no município de Aracaju em Sergipe.

Deixamos aqui os nossos sinceros votos de gratidão,
Atenciosamente,
Luiz Felipe Bispo Viana

-Graduando em Engenharia Civil pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS - Campus Aracaju)

-Auxiliar Administrativo, lotado na gerência de engenharia da Companhia de Desenvolvimento de Recurso Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO);

-Diretor de Relações Internas e externas - Centro Acadêmico de Engenharia Civil (IFS - Campus Aracaju)

Tel: (79) 9 9646-6171 



PROPOSTA COMERCIAL

SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho,
Aracaju/SE

CNPJ: 26.765.221/0001-44

(79) 99646-6171 (Felipe) / (79) 98876-2878 (Silvio)

ipyviana@gmail.com / silviodepina@spsengeharia.com

SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho

Aracaju – SE, 49020-450

lipyviana@gmail.com / silviodepina@spsengeharia.com

(79) 99646-6171 (Felipe) / (79) 98876-2878 (Silvio)

Aracaju, 19 de junho de 2023.

A SERGIPE GÁS S/A,

Av. José Carlos Silva, N° 2482 - Farolândia, Aracaju - SE, 49030-640

Ref.: Serviços de Confecção de Projeto Executivo e Complementares, que Darão Subsídio a Execução da Construções de Nova Guarita na sede da Sergipe Gás S/A no Município de Aracaju em Sergipe.

Prezados,

Conforme solicitado, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria à nossa proposta relativa à execução dos serviços apresentados em planilha abaixo. Vale ressaltar que os prazo de entrega do serviço contratados, bem como as informações de pagamento e subsídios necessários para execução constam nos itens a seguir.

Mantemos válida a proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da data de recebimento de Proposta Financeira.

Ademais, ressaltamos a garantia de observar de maneira rigorosa, durante a execução dos serviços, as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões vigentes.

SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho

Aracaju – SE, 49020-450

lipyviana@gmail.com / silviodepina@spsengeharia.com

(79) 99646-6171 (Felipe) / (79) 98876-2878 (Silvio)

1.0. Escopo do Serviço

A presente proposta tem por objetivo a prestação de Serviços de Confecção de Projeto Executivo e Complementares, que Darão Subsídio a Execução da Construções de Nova Guarita na sede da Sergipe Gás S/A no Município de Aracaju em Sergipe.

A seguir a lista dos produtos técnicos que serão contemplados no pacote de projetos:

- **Projeto Arquitetônico;**
 - Plantas Baixa (Construção);
 - Planta de Localização e Cobertura;
 - Cortes (mín. 02);
 - Fachadas 3D;
 - Cenas 3D (máx. 03);
 - Layout.
- **Projeto Estrutura Metálica e Fundações;**
- **Projeto Elétrico;**
 - Projeto Elétrico da Edificação;
 - Projeto de SPDA.
- **Projeto Hidrossanitário;**
 - Projeto Hidráulico;
 - Projeto de Esgotamento Sanitário;
 - Drenagem Pluvial.
- **Projeto Cabeamento Estruturado;**
- **Projeto CFTV;**
- **Projeto Combate Incêndio;**
- **Memorial Descritivo;**
- **Orçamento Estimado,**
 - Utilizando parâmetros mínimos definidos em projeto executivo e as referências CUB e ORSE/CEHOP.

SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho

Aracaju – SE, 49020-450

lipyviana@gmail.com / silviodepina@spsengeharia.com

(79) 99646-6171 (Felipe) / (79) 98876-2878 (Silvio)

2.0. Diretrizes de Projeto e Encargos da Contratada

Deverá a contratada pelos serviços desta proposta, ficar responsável quanta a confecção de projeto executivo e complementares, melhor detalhados no item anterior, os quais darão subsidio a execução da construções de nova guarita na sede da Sergipe Gás S/A no Município de Aracaju em Sergipe.

O custo com os projetos foram definidos utilizando o critério de dimensão pré-estabelecida das nova estrutura que será construídas. Vale ressaltar que as dimensões e diretrizes mínimas atribuídas, foram extraídas em visita técnica “in loco” na sede da Sergipe Gás S/A seguindo as orientações fornecidas pelo responsável técnico da própria empresa.

Quanto a definição final do escopo dos serviços, deverão ser definidas após aprovação da proposta orçamentaria e fechamento de contrato, aonde serão levados essencialmente em consideração a definições da equipe técnica e administrativa da empresa contratante, desde que seguindo as diretrizes mínimas de espaço, segurança, viabilidade e demais legislações e normas técnicas vigentes, além de que as solicitações devem estar em consonância com o que fora apresentado nesta proposta orçamentaria.

Os projetos serão apresentados nos formatos DWG, e/ou RVT, e/ou PDF, e/ou Impressos. Após a conclusão serão fornecidas a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional especializado responsável, vinculada a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA/SE), bem como relatório técnico e fotográfico de execução das atividades.

Todo e qualquer contato oficial, seja ele para conclusão de alguma atividade, mudança em projeto, notificação ou solicitação por ambas as partes deverá ser realizado por meio de endereço eletrônico fornecido na fase de contratação.

SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho

Aracaju – SE, 49020-450

lipyviana@gmail.com / silviodepina@spsengeharia.com

(79) 99646-6171 (Felipe) / (79) 98876-2878 (Silvio)

3.0. Encargos da Contratante

Será de responsabilidade da Contratante:

3.1. Livre acesso aos locais onde o serviço será realizado;

3.2. Fornecimento de planos técnicos de segurança, caso necessário;

3.3. Fornecimento de projetos e documentos que referenciam a estrutura;

3.4. Fornecimento, caso necessário, de equipamentos para acesso visual dos objetos desta ação;

3.5. Fornecimento de informações verídicas quanto a fase de execução dos serviços citados, bem como, as problemáticas que possam vir a existir, nos quesitos de: Segurança, métodos construtivos e de demolição utilizados, além de informações profissionais dos colaboradores envolvidos.

4.0. Prazos

A etapa de projetos terá, prazo previsto de 45 (quarenta e cinco) dias, onde a versão final dos mesmos deverão ser entregues a contratante. Esses deverão ser analisado em um prazo de até 15 (quinze) dia uteis, a contar da data de encaminhamento e confirmação de entrega.

Os projetos poderão sofrer até 03 (três) alterações na fase de definição de diretrizes mínimas, a qual se refere aos 15 (quinze) dias iniciais de contrato, ressaltando que tais alterações irão influenciar diretamente nos prazos finais, onde esses novos prazos deverão estar de comum acordo entre as partes, baseados no grau de dificuldade da alterações e como elas afetam diretamente o pacote de projetos.

SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho

Aracaju – SE, 49020-450

lipyviana@gmail.com / silviodepina@spsengeharia.com

(79) 99646-6171 (Felipe) / (79) 98876-2878 (Silvio)

Após a entrega final do pré-projeto, poderá ser solicitado durante o período de execução dos demais projetos, até 02 (duas) alterações, contudo ressaltando que tais solicitações acarretarão em adicional de tempo de entrega, seguindo as mesmas diretrizes citadas anteriormente.

É essencial frisar que, em nenhuma hipótese, independente da etapa de execução, as alterações poderão mudar as diretrizes definidas previamente por esta propostas, sendo elas: A nova e edificação objeto desta ações e a suas respectivas funcionalidades apresentadas na visita técnica.

Problemáticas quanto atraso nas definições de projeto, fatores imprevisíveis (fenômenos da natureza, etc.) e o não fornecimento das informações solicitadas indispensáveis a execução da ação, afetarão diretamente os prazos de entrega citados anteriormente, bem como possíveis atrasos na execução das obras e no processo de autorização dos projetos pelos órgãos técnicos competentes.

Tais empecilhos deverão ser sempre comunicados em tempo hábil a equipe técnica responsável da contratante, visando um consenso para resolução das problemáticas por ambas as partes.

5.0. Investimento

O valor proposto para a realização dos serviços acima é de R\$8.169,42 (oito mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos);

OBS. 1: O valor acima contempla o somatório de os serviços técnico citados nessa carta proposta e solicitados pela equipe técnica da SERGÁS;

OBS. 2: A alimentação e o deslocamento dos dois profissionais estão inclusos no investimento apresentado.

SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44
Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho
Aracaju – SE, 49020-450
lipyviana@gmail.com / silviodepina@spsengeharia.com
(79) 99646-6171 (Felipe) / (79) 98876-2878 (Silvio)




6.0. Formas de Pagamento

Pix ou Boleto.

7.0. Condições de pagamento

O pagamento será integral no prazo de 10 (dez) dias após a entrega dos projetos finais aprovados no formatos definidos neste documento e após a emissão da Nota Fiscal.

Etapas	ENTREGA DO PRÉ-PROJETO	ENTREGA DOS PROJETOS COMPLEMENTARES	ENTREGA DO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Produtos Entregues	Projeto Arquitetônico; Plantas Baixa (Construção); Planta de Localização e Cobertura; Cortes (mín. 02); Fachadas 3D; Cenas 3D (máx. 03); Layout.	Projeto Estrutura Metálica e Fundações; Projeto Elétrico (Projeto Elétrico da Edificação e Projeto de SPDA) Projeto Hidrossanitário (Projeto Hidráulico; Projeto de Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial) Projeto Cabeamento Estruturado; Projeto CFTV; Projeto Combate Incêndio.	Memorial Descritivo; Orçamento Estimado (Utilizando parâmetros mínimos definidos em projeto executivo e as referências CUB e ORSE/CEHOP).
Prazo por Etapa	15 (quinze) dias corridos do envio da autorização de serviços Mais 7 (sete) dias corridos para cada pedido de alteração feito pelo cliente	20 (vinte) dias da aprovação do pré-projeto pela diretoria executiva; Mais 7 (sete) dias corridos para cada pedido de alteração feito pelo cliente	10 (dez) dias da aprovação do dos projetos complementares;



SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44
Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho
Aracaju – SE, 49020-450
lipyviana@gmail.com / silviodepina@spsengeharia.com
(79) 99646-6171 (Felipe) / (79) 98876-2878 (Silvio)

8.0. Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		VALOR TOTAL	%
1.0	PROJETO EXECUTIVO E COMPLEMENTARES_Nova Guarita.			
1.1	Projeto Arquitetônico Plantas Baixa (Construção); Planta de Localização e Cobertura; Cortes (mín. 02); Fachadas 3D; Cenas 3D (máx. 03) e Layout.		R\$ 1.200,00	14,69
1.2	Projeto Estrutura Metálica e Fundações		R\$ 3.000,00	36,72
1.3	Projeto Elétrico Projeto Elétrico da Edificação e Projeto de SPDA		R\$ 1.006,15	12,32
1.4	Projeto Hidrossanitário Projeto Hidráulico; Projeto de Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial.		R\$ 1.133,27	13,87
1.5	Projeto Cabeamento Estruturado		R\$ 300,00	3,67
1.6	Projeto CFTV		R\$ 300,00	3,67
1.7	Projeto Combate Incêndio		R\$ 460,00	5,63
1.8	Memorial Descritivo		R\$ 350,00	4,28
1.9	Orçamento Estimado Utilizando parâmetros mínimos definidos em projeto executivo e as referências CUB e ORSE/CEHOP		R\$ 420,00	5,14
	TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 8.169,42	100,00

SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho

Aracaju – SE, 49020-450

lipyviana@gmail.com / silviodepina@spsengeharia.com

(79) 99646-6171 (Felipe) / (79) 98876-2878 (Silvio)

9.0. Serviço Semelhante Realizado

- Implantação do Centro de Atendimento ao Cidadão - Ceac, no Município de Simão Dias/SE. (2022-2023)
 - 449,38 m² de área construída
 - 01 Sala de Recepção, 02 Salas de Diretoria Operacional, 01 Sala de Atendimento, 02 WCs PCD, 01 Hall, 04 WCs, 02 Copas, 01 Casa de Lixo, 01 Área de Serviço, 01 Sala Multiuso, 01 Sala do Diretor-geral, 01 Sala de TI e 01 Sala de Estar; Detran e SSP.





Desejamos os mais sinceros
cumprimentos, e ficamos a disposição
para sanar dúvidas.

SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho
Aracaju – SE, 49020-450

lipyviana@gmail.com / silviodepina@spsengeharia.com
(79) 99646-6171 (Felipe) / (79) 98876-2878 (Silvio)

RES: Cotação Projetos Executivo e Complementares Nova Guarita - SERGAS

alecianodantas@dipgrupo.com.br <alecianodantas@dipgrupo.com.br>

Seg, 19/06/2023 14:34

Para: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

📎 2 anexos (321 KB)

PROPOSTA - SERGAS - CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA.pdf; CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO_CAT.pdf;

Prezado Fábio, boa tarde!

Segue anexo nossa proposta de preço para elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia, referente a construção da nova guarita.



De: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

Enviada em: terça-feira, 13 de junho de 2023 10:55

Cc: Nelson Tavares dos Santos Sobrinho <nelson.sobrinho@sergipegas.com.br>

Assunto: Cotação Projetos Executivo e Complementares Nova Guarita - SERGAS

Prioridade: Alta

Prezado,

Solicitamos apresentar com à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **até 19/06/2023 (Segunda-feira) às 14:00hs**, seus melhores preços para fornecimento dos Serviços abaixo descritos, incluindo:

1. A proposta deverá conter todos os Dados Cadastrais, como também preços em reais, incluindo todos os impostos incidentes;
2. Prazo de pagamento de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão da NF;
3. Informar prazo de entrega da conclusão dos serviços em dias corridos, conforme descrito abaixo;
4. Modalidade de entrega CIF-DESTINATÁRIO, inclusive carregamento e descarregamento (CEP 49030-640);
5. Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;

6. Serão exigidas as Certidões Negativas (CND's) UNIÃO e FGTS na contratação de serviços e no pagamento das compras acima de R\$ 1.000,00;

PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA NOVA GUARITA, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS ANEXA, SENDO:

- *Projeto Arquitetônico*
- *Projeto Estrutura Metálica e Fundações;*
- *Projeto Elétrico;*
- *Projeto Hidrosanitário;*
- *Projeto Cabeamento Estruturado;*
- *Projeto CFTV;*
- *Projeto Combate Incêndio;*
- *Memorial Descritivo;*
- *Planilha Orçamentária (ORSE);*

Considerações importantes:

- **PRAZO PARA ENTREGA DO PRÉ-PROJETO: 15 DIAS DO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS;**
- **PRAZO PARA ENTREGA DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: 20 DIAS DA APROVAÇÃO DO PRÉ-PROJETO PELA DIRETORIA EXECUTIVA;**
- **PRAZO PARA ENTREGA DO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 10 DIAS DA APROVAÇÃO DO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES;**
- **APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA OBJETO SIMILARES A COTAÇÃO;**
- **PAGAMENTO INTEGRAL NO PRAZO DE ATÉ DE 10 DIAS SOMENTE APÓS A ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES APROVADOS E DA NF;**
- **A CONTRATADA DEVERÁ CONTEMPLAR EM SEU PREÇO PELO MENOS 3 (TRÊS) REVISÕES NA ETAPA DE PRÉ-PROJETO E PELO MENOS 2 (DUAS) REVISÕES NAS ETAPA SEGUINTE;**
- **SEMPRE QUE SOLICITADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA, A CONTRATADA DEVERÁ FAZER A EXPOSIÇÃO DE CADA ETAPA DO PROJETO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS;**
- **NO DIA DA EXPOSIÇÃO DO PRÉ-PROJETO, DEVE A CONTRATADA COMPARECER NA SEDE DA SERGAS COM 3 VIAS IMPRESSAS E, INCLUSIVE, EM MEIO DIGITAL (EM FORMATO DWG E PDF) PARA FACILITAR A APRESENTAÇÃO E A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA;**
- **OS PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORMANETARIA APROVADOS PELA DIRETORIA EXECUTIVA DEVERÃO SER ASSINADOS POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DA COTAÇÃO;**
- **OS PROJETOS FINALIZADOS E APROVADOS DEVERÃO SER ENTREGUE EM MEIO DIGITAL (EM FORMATO DWG E PDF), ALÉM DE FISICAMENTE;**
- **TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER ACOMPANHADOS DE SUAS RESPECTIVAS A.R.T'S/R.R.T'S, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA**

CONTRATADA A SUA EMISSÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO;

*** OBSERVAÇÕES:**

- > Não havendo interesse e/ou impossibilidade favor responder o email comunicando.
- > A visita técnica estará disponível através de agendamento prévio.
- > Ressaltamos que, conforme estabelece o art.29, I, da Lei nº 13.303/2016, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista para obras e serviços de engenharia de valor total até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), desta forma podendo ser feita através de contratação direta;

Qualquer dúvida nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

Fábio dos Santos Ramos

Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS



Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br



PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

Aracaju 19 de junho de 2023.

Prezados.

Atendendo à sua solicitação, apresentamos nossa proposta para os serviços especificados abaixo.

1. Escopos dos Serviços:

O escopo do serviço envolve a elaboração de **PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA**, referente a execução da nova guarita, localizado nas dependências da sede da Sergipe Gás S/A – SERGAS.

Abaixo segue projetos objetos da presente proposta:

- 1.1. **Projeto de Arquitetura**
 - Projeto + ART
- 1.2. **Projeto de Estrutura Metálica e Fundações**
 - Projeto + ART
- 1.3. **Projeto de Instalações Elétrica**
 - Projeto + ART
- 1.4. **Projeto de SPDA**
 - Projeto + ART
- 1.5. **Projeto Hidrosanitário**
 - Projeto + ART



- 1.6. **Projeto de Cabeamento Estruturado**
 - Projeto + ART
- 1.7. **Projeto de CFTV**
 - Projeto + ART
- 1.8. **Projeto de Prevenção e Combate a incêndio**
 - Projeto + ART
- 1.9. **Memorial descritivo**
 - Memorial + ART
- 1.10. **Orçamento Executivo (Padrão ORSE)**
 - Planilha Orçamentária + ART

2. Valor do investimento e condições de pagamento:

Propomos o valor global de **R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)** para a realização dos serviços supracitados.

ITENS	SERVIÇOS	VALOR TOTAL
		R\$ 17.600,00
1	PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA	R\$ 15.800,00
1.1	Projeto Arquitetônico	R\$ 7.000,00
1.2	Projeto Estrutura Metálica e Fundações	R\$ 3.000,00
1.3	Projeto Elétrico	R\$ 1.500,00
	1.3.1 - SPDA	R\$ 1.100,00
1.4	Projeto Hidrossanitário	R\$ 850,00
1.5	Projeto Cabeamento Estruturado	R\$ 750,00
1.6	Projeto CFTV	R\$ 750,00
1.7	Projeto Combate a Incêndio	R\$ 850,00
2	MEMORIAL DESCRITIVO	R\$ 600,00
3	ORÇAMENTO DETALHADO (PLANILHA ORSE)	R\$ 1.200,00



3. Prazos.

A elaboração dos projetos se dará em até 45 dias úteis.

O prazo acima citado passa a vigorar a partir de assinatura de contrato.

4. Obrigações e Exclusões.

- Os documentos serão gerados e entregues nos formatos digitais: PDF e DWG
- Os serviços de arquitetura e engenharia serão executados por profissionais qualificados em projetos comerciais, residenciais e industriais;
- Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos projetos elaborados;
- Todos os projetos serão entregues com suas respectivas listas de materiais;
- Será de responsabilidade da **CONTRATADA** a execução dos serviços conforme descrição no objeto contratual deste documento, obedecendo aos prazos, projeto e outros documentos entregues pela **CONTRATANTE**;
- Caso a **CONTRATADA** identifique a necessidade de informações ou serviços adicionais para realização do objeto desta proposta, comunicará à **CONTRATANTE** para adotar as providências cabíveis, bem como ajustar o preço e prazo do proposto neste instrumento;
- Qualquer mudança solicitada pelo **CONTRATANTE** após a conclusão e aprovação dos projetos por parte dele será considerado como revisão de projeto e será cobrado;



- Taxas como de aprovação nos órgãos, ART ou RRT e plotagem fica à custa do **CONTRATANTE**;
- Serviços que não façam parte do escopo citado no item 1.

Aleciano de Oliveira Dantas

Engenheiro Civil

CREA: 2718880414

Contato: +55 79 99801-6220

alecianodantas@dipgrupo.com.br

Re: Cotação Projetos Executivo e Complementares Nova Guarita - SERGAS

aroldo@pcl.com.br <aroldo@pcl.com.br>

Seg, 19/06/2023 11:33

Para: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

 2 anexos (931 KB)

PROPOSTA GUARITA - SERGAS GUARITA - ALT. 19.06.2023.pdf; PLANILHA DE PREÇOS - SERGAS GUARITA - ATUAL 19.06.2023.pdf;

Bom dia,

Conforme solicitação, segue proposta referente aos **PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA NOVA GUARITA da SERGAS.**

Estamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Eng. Arodo Franca

79 99972-5447

Em 13/06/2023 10:55, Fabio dos Santos Ramos escreveu:

Prezado,

Solicitamos apresentar com à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **até 19/06/2023 (Segunda-feira) às 14:00hs**, seus melhores preços para fornecimento dos Serviços abaixo descritos, incluindo:

1. A proposta deverá conter todos os Dados Cadastrais, como também preços em reais, incluindo todos os impostos incidentes;
2. Prazo de pagamento de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão da NF;
3. Informar prazo de entrega da conclusão dos serviços em dias corridos, conforme descrito abaixo;
4. Modalidade de entrega CIF-DESTINATÁRIO, inclusive carregamento e descarregamento (CEP 49030-640);
5. Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
6. Serão exigidas as Certidões Negativas (CND's) UNIÃO e FGTS na contratação de serviços e no pagamento das compras acima de R\$ 1.000,00;

PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA NOVA GUARITA, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS ANEXA, SENDO:

- *Projeto Arquitetônico*
- *Projeto Estrutura Metálica e Fundações;*
- *Projeto Elétrico;*
- *Projeto Hidrosanitário;*
- *Projeto Cabeamento Estruturado;*
- *Projeto CFTV;*
- *Projeto Combate Incêndio;*
- *Memorial Descritivo;*
- *Planilha Orçamentária (ORSE);*

Considerações importantes:

- **PRAZO PARA ENTREGA DO PRÉ-PROJETO: 15 DIAS DO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS;**
- **PRAZO PARA ENTREGA DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: 20 DIAS DA APROVAÇÃO DO PRÉ-PROJETO PELA DIRETORIA EXECUTIVA;**
- **PRAZO PARA ENTREGA DO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 10 DIAS DA APROVAÇÃO DO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES;**
- **APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA OBJETO SIMILARES A COTAÇÃO;**
- **PAGAMENTO INTEGRAL NO PRAZO DE ATÉ DE 10 DIAS SOMENTE APÓS A ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES APROVADOS E DA NF;**
- **A CONTRATADA DEVERÁ CONTEMPLAR EM SEU PREÇO PELO MENOS 3 (TRÊS) REVISÕES NA ETAPA DE PRÉ-PROJETO E PELO MENOS 2 (DUAS) REVISÕES NAS ETAPA SEGUINTE;**
- **SEMPRE QUE SOLICITADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA, A CONTRATADA DEVERÁ FAZER A EXPOSIÇÃO DE CADA ETAPA DO PROJETO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS;**
- **NO DIA DA EXPOSIÇÃO DO PRÉ-PROJETO, DEVE A CONTRATADA COMPARECER NA SEDE DA SERGAS COM 3 VIAS IMPRESSAS E, INCLUSIVE, EM MEIO DIGITAL (EM FORMATO DWG E PDF) PARA FACILITAR A APRESENTAÇÃO E A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA;**
- **OS PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORMANETARIA APROVADOS PELA DIRETORIA EXECUTIVA DEVERÃO SER ASSINADOS POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DA COTAÇÃO;**
- **OS PROJETOS FINALIZADOS E APROVADOS DEVERÃO SER ENTREGUE EM MEIO DIGITAL (EM FORMATO DWG E PDF), ALÉM DE FISICAMENTE;**
- **TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER ACOMPANHADOS DE SUAS RESPECTIVAS A.R.T'S/R.R.T'S, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A SUA EMISSÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO;**

*** OBSERVAÇÕES:**

- > Não havendo interesse e/ou impossibilidade favor responder o email comunicando.
- > A visita técnica estará disponível através de agendamento prévio.
- > Ressaltamos que, conforme estabelece o art.29, I, da Lei nº 13.303/2016, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista para obras e serviços de engenharia de valor total até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), desta forma podendo ser feita através de contratação direta;

Qualquer dúvida nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,



Fábio dos Santos Ramos

Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435
SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br

SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A NOVA GUARITA DA SERGAS

CLIENTE:



Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

DADOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO:

Empresa: PCL – PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 08.997.151/0001-78

Endereço: Av. Augusto Maynard, 180, Bairro São José – Aracaju/SE.
CEP: 49.015-380

Responsável Técnico: **Aroldo José de Lima Franca**
Eng. Civil - CREA/SE - 2701842140
aroldo@pcl.com.br

APRESENTAÇÃO

Aracaju/SE, 19 de junho de 2023.

A SERGAS – SERGIPE GÁS S.A.

At. Dr. **José Matos Lima Filho**

Diretor Presidente

Atendendo à sua solicitação, apresentamos, para análise, nossa **PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL** para prestação dos serviços de **Arquitetura e Engenharia**, relativos à **NOVA GUARITA** da **SERGAS – SERGIPE GÁS S.A.**, localizada Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640.

Atenciosamente,

PCL - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ 08.997.151/0001-78

CONTRATADA

pcl@pcl.com.br

Aroldo José de Lima Franca

Eng. Civil – CREA 2701842140

aroldo@pcl.com.br

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL / PCL2023 - 001

CLIENTE: SERGAS – SERGIPE GÁS S.A., inscrita no CNPJ: 86.809.043/0001-38, com sede Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640, representada pelo Diretor Presidente, Dr. **José Matos Lima Filho**.

EMPRESA PROPONENTE: PCL - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.997.151/0001-78, estabelecida na Av. Augusto Maynard, nº 180, Bairro São José, CEP: 49.015-380, Aracaju/SE, neste ato representada pelo Diretor Presidente, **AROLDO JOSÉ DE LIMA FRANCA**, brasileiro, maior, capaz, Eng. Civil, com Documento de Identidade de nº. 274.466 SSP/SE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 154.397.475-91.

01 – OBJETO

Prestar serviços de Arquitetura e Engenharia, relativos à **NOVA GUARITA** da **SERGAS**, localizada na Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco Bairro Farolândia. Aracaju-SE, conforme descrição a seguir:

- **PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA NOVA GUARITA, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS ANEXA, SENDO:**
 - **Projeto Arquitetônico**
 - **Projeto Estrutura Metálica e Fundações;**
 - **Projeto Elétrico;**
 - **Projeto Hidrosanitário;**
 - **Projeto Cabeamento Estruturado;**
 - **Projeto CFTV;**
 - **Projeto Combate Incêndio;**
 - **Memorial Descritivo;**
 - **Planilha Orçamentária (ORSE).**

2 – CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA A CONTRATANTE

- Prestar **todos os esclarecimentos em prazo hábil e que sejam necessários** para a realização dos serviços, objeto desta proposta.
- Fornecer Estudos Geológicos do solo para dimensionamento das fundações, se necessário.
- Fornecer **Escritura, Certidões**, a exemplo da de **Inteiro Teor, Projetos e outros documentos necessários** para realização dos serviços.

- Pagar as **licenças e taxas**, decorrentes da realização dos serviços, objeto desta proposta, devendo ser pagos nas datas solicitadas nos impressos e documentos emitidos por **órgãos ou instituições, de modo que os pagamentos sejam realizados rigorosamente nas datas impressas nos boletos**, para que não **ocorra descontinuidade no processo e impossibilidade do cumprimento do prazo de conclusão dos serviços**.
- Permitir o **acesso dos Técnicos e Engenheiros da PCL** à sede da para realização dos serviços, objeto desta proposta.
- **Realizar o pagamento à empresa Proponente**, conforme **ITEM 5** desta proposta.

3 - CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA A PROPONENTE

- **Elaborar os Projetos de Arquitetura e Complementares**, descritos no objeto, de acordo com as **Normas Técnicas da ABNT e Legislação em vigor**.
- Apresentar junto a proposta **atestados de capacidade técnica (atestados no ANEXO I)**;
- Sempre que **solicitada pela diretoria executiva**, a contratada **fará a exposição de cada etapa do projeto para maiores esclarecimentos**;
- A contratada **deverá contemplar** em seu preço pelo menos **3 (três) revisões na etapa de pré-projeto e pelo menos 2 (duas) revisões na etapa de projeto final**;
- O **projeto final aprovado pela diretoria executiva** deverá ser **assinado por profissional legalmente habilitado** para execução do objeto da cotação;
- No dia da exposição do pré-projeto, a contratada comparecerá na sede da **SERGAS** com **3 (três) vias impressas** e, inclusive, em meio digital para facilitar a apresentação e a deliberação da diretoria;
- Todos os serviços serão **acompanhados de suas respectivas A.R.T's/R.R.T's**, sendo de responsabilidade da contratada a sua emissão e respectivo pagamento;
- Os Projetos serão **entregues em meio digital (em formato dwg e pdf)**, além de **fisicamente**.

4 - VALOR

- O **valor para Elaboração dos Projetos**, objeto desta proposta, é de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**, conforme detalhamento na Planilha de Preços no Anexo II.

5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- O pagamento será realizado integralmente no prazo de **até de 10 dias** após **entrega dos Projetos Executivo e Complementares e da Nota Fiscal**;

- O **pagamento poderá ser realizado através de transferência bancária.**
BANES: Ag. 055 Op 03 C/C: 101238-5 OU;
CAIXA: Ag. 2448 Op 03 C/C: 2319-8.
- **OBS:** Após realização do pagamento, favor informar e enviar o comprovante.

6 – PRAZO

- Prazo para entrega do **Pré-projeto: 15 dias do envio da autorização de serviços;**
- Prazo para entrega dos **Projetos Complementares: 20 dias da aprovação do Pré-projeto pela diretoria executiva;**
- Prazo para entrega do **Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária: 10 dias da aprovação dos projetos complementares;**

7 - VALIDADE

- Esta proposta é válida durante **todo o mês de junho de 2023.**

8 - INFORMAÇÕES GERAIS

- **Não foram considerados nesta Proposta quaisquer outros serviços que não estejam escritos no seu Objeto.**
- **Representante legal da PCL para esta Proposta - Eng. Aroldo José de Lima Franca,**
Eng. Civil – 2701842140, telefone celular + 55 (79) 99972-5447, e-mail: aroldo@pcl.com.br.


Aceitação:

Aracaju/SE, _____ de _____ de 2023.

SERGAS – SERGIPE GÁS S.A.
CNPJ: 86.809.043/0001-38

José Matos Lima Filho
Diretor Presidente

PCL - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 08.997.151/0001-78
EMPRESA PROPONENTE
CLEINTE


Aroldo José de Lima Franca
Eng. Civil – CREA 2701842140
aroldo@pcl.com.br

ANEXO I

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

ANEXO II

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Re: Cotação Projetos Executivo e Complementares Nova Guarita - SERGAS

jose sena <engsena45@gmail.com>

Seg, 19/06/2023 10:34

Para: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

 10 anexos (3 MB)

PROP SERGAS _ PROJETOS.pdf; ATESTADO DE CAP TEC VIRTUAL_CAMEL.pdf; ATESTADO DE CAP TEC VIRTUAL_EMBRAPA.pdf; CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS.pdf; Certidao Negativas DEBITOS FEDERAIS.pdf; Certidão Negativa de Falência e Concordata.pdf; CNPJ_VIRTUAL.pdf; CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS.pdf; Certidão_Negativa DEBITOS ESTADUAIS.pdf; CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS.pdf;

BOM DIA FABIO,
SEGUE A PROPOSTA SOLICITADA



Não contém vírus. www.avast.com

Em ter., 13 de jun. de 2023 às 10:55, Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br> escreveu:

Prezado,

Solicitamos apresentar com à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **até 19/06/2023 (Segunda-feira) às 14:00hs**, seus melhores preços para fornecimento dos Serviços abaixo descritos, incluindo:

1. A proposta deverá conter todos os Dados Cadastrais, como também preços em reais, incluindo todos os impostos incidentes;
2. Prazo de pagamento de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão da NF;
3. Informar prazo de entrega da conclusão dos serviços em dias corridos, conforme descrito abaixo;
4. Modalidade de entrega CIF-DESTINATÁRIO, inclusive carregamento e descarregamento (CEP 49030-640);
5. Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
6. Serão exigidas as Certidões Negativas (CND's) UNIÃO e FGTS na contratação de serviços e no pagamento das compras acima de R\$ 1.000,00;

PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES PARA NOVA GUARITA, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS ANEXA, SENDO:

- *Projeto Arquitetônico*
- *Projeto Estrutura Metálica e Fundações;*
- *Projeto Elétrico;*
- *Projeto Hidrosanitário;*
- *Projeto Cabeamento Estruturado;*
- *Projeto CFTV;*
- *Projeto Combate Incêndio;*

- *Memorial Descritivo;*
- *Planilha Orçamentária (ORSE);*

Considerações importantes:

- ***PRAZO PARA ENTREGA DO PRÉ-PROJETO: 15 DIAS DO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS;***
- ***PRAZO PARA ENTREGA DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: 20 DIAS DA APROVAÇÃO DO PRÉ-PROJETO PELA DIRETORIA EXECUTIVA;***
- ***PRAZO PARA ENTREGA DO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 10 DIAS DA APROVAÇÃO DO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES;***
- ***APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA OBJETO SIMILARES A COTAÇÃO;***
- ***PAGAMENTO INTEGRAL NO PRAZO DE ATÉ DE 10 DIAS SOMENTE APÓS A ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES APROVADOS E DA NF;***
- ***A CONTRATADA DEVERÁ CONTEMPLAR EM SEU PREÇO PELO MENOS 3 (TRÊS) REVISÕES NA ETAPA DE PRÉ-PROJETO E PELO MENOS 2 (DUAS) REVISÕES NAS ETAPA SEGUINTE;***
- ***SEMPRE QUE SOLICITADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA, A CONTRATADA DEVERÁ FAZER A EXPOSIÇÃO DE CADA ETAPA DO PROJETO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS;***
- ***NO DIA DA EXPOSIÇÃO DO PRÉ-PROJETO, DEVE A CONTRATADA COMPARECER NA SEDE DA SERGAS COM 3 VIAS IMPRESSAS E, INCLUSIVE, EM MEIO DIGITAL (EM FORMATO DWG E PDF) PARA FACILITAR A APRESENTAÇÃO E A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA;***
- ***OS PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORMANETARIA APROVADOS PELA DIRETORIA EXECUTIVA DEVERÃO SER ASSINADOS POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DA COTAÇÃO;***
- ***OS PROJETOS FINALIZADOS E APROVADOS DEVERÃO SER ENTREGUE EM MEIO DIGITAL (EM FORMATO DWG E PDF), ALÉM DE FISICAMENTE;***
- ***TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER ACOMPANHADOS DE SUAS RESPECTIVAS A.R.T'S/R.R.T'S, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A SUA EMISSÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO;***

*** OBSERVAÇÕES:**

- > Não havendo interesse e/ou impossibilidade favor responder o email comunicando.
- > A visita técnica estará disponível através de agendamento prévio.
- > Ressaltamos que, conforme estabelece o art.29, I, da Lei nº 13.303/2016, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista para obras e serviços de engenharia de valor total até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), desta forma podendo ser feita através de contratação direta;

Atenciosamente,



Fábio dos Santos Ramos

Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS



Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolândia, Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435
SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br



PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

À SERGAS – SERGIPE GÁS S/A

1.0 OBJETIVO

A empresa VIRTUAL ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.201/0001-10, localizada na Av Goncalo Prado Rollemberg, 1705, sala 02, bairro São José, Nesta Capital, vem através desta apresentar à SERGÁS, Proposta para Elaboração de projetos executivos e de arquitetura de uma cobertura de pátio de tubos, guarita, e criação do 2º pavimento no prédio anexo (térreo vira almoxarifado), localizados na sede da SERGÁS situada na Avenida Empresário José Carlos Silva, 2482, conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, nesta Capital.

2.0 BASES

A presente proposta foi elaborada com base no projeto arquitetônico da situação atual que nos foi apresentado, além de visita ao local.

3.0 ESCOPO DOS SERVIÇOS

- *Projeto Arquitetônico;*
- *Projeto Estrutura Metálica e Fundações;*
- *Projeto Elétrico;*
- *Projeto Hidrosanitário;*
- *Projeto Cabeamento Estruturado;*
- *Projeto CFTV;*
- *Projeto Combate Incêndio;*
- *Memorial Descritivo;*
- *Planilha Orçamentária (ORSE).*



4.0 PRAZO

Para a execução e entrega dos serviços propostos são estimados os seguintes prazos:

- **PRAZO PARA ENTREGA DO PRÉ-PROJETO: 15 DIAS DO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS;**
- **PRAZO PARA ENTREGA DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: 20 DIAS DA APROVAÇÃO DO PRÉ-PROJETO PELA DIRETORIA EXECUTIVA;**
- **PRAZO PARA ENTREGA DO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 10 DIAS DA APROVAÇÃO DO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES;**

5.0 HONORÁRIOS

- Projeto Arquitetônico.....R\$ 18.000,00
- Projeto Estrutura Metálica e Fundações.....R\$ 20.000,00
- Projeto Elétrico.....R\$ 12.000,00
- Projeto Hidrosanitário.....R\$ 12.000,00
- Projeto Cabeamento Estruturado.....R\$ 3.000,00
- Projeto CFTV.....R\$ 3.000,00
- Projeto Combate Incêndio.....R\$ 8.000,00
- Memorial Descritivo.....R\$ 2.000,00
- Planilha Orçamentária (ORSE)R\$ 10.000,00

- **VALOR TOTALR\$ 88.000,00**

OBS.:

- ┐ PAGAMENTO INTEGRAL NO PRAZO DE ATÉ DE 10 DIAS SOMENTE APÓS A ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES APROVADOS E DA NF;
- ┐ A CONTRATADA DEVERÁ CONTEMPLAR EM SEU PREÇO PELO MENOS 3 (TRÊS) REVISÕES NA ETAPA DE PRÉ-PROJETO E PELO MENOS 2 (DUAS) REVISÕES NAS ETAPA SEGUINTE;
- ┐ SEMPRE QUE SOLICITADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA, A CONTRATADA DEVERÁ FAZER A EXPOSIÇÃO DE CADA ETAPA DO PROJETO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS;
- ┐ NO DIA DA EXPOSIÇÃO DO PRÉ-PROJETO, DEVE A CONTRATADA COMPARECER NA SEDE DA SERGAS COM 3 VIAS IMPRESSAS E, INCLUSIVE, EM MEIO DIGITAL (EM FORMATO DWG E PDF) PARA FACILITAR A APRESENTAÇÃO E A DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA;



- ▮ OS PROJETOS EXECUTIVO E COMPLEMENTARES, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA APROVADOS PELA DIRETORIA EXECUTIVA DEVERÃO SER ASSINADOS POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DA COTAÇÃO;
- ▮ OS PROJETOS FINALIZADOS E APROVADOS DEVERÃO SER ENTREGUE EM MEIO DIGITAL (EM FORMATO DWG E PDF), ALÉM DE FISICAMENTE;
- ▮ TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER ACOMPANHADOS DE SUAS RESPECTIVAS A.R.T'S/R.R.T'S, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A SUA EMISSÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO

6.0 FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO INTEGRAL NO PRAZO DE ATÉ DE 10 DIAS SOMENTE APÓS A ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES APROVADOS E DA NF;

Aracaju ,19 de junho de 2023


VIRTUAL ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA
Engº Sergio Santos Vasconcelos
CREA 7.808/D-SE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.765.221/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SPS RETROFIT E CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SPS RETROFIT CONSTRUÇOES	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV PEDRO PAES DE AZEVEDO	NÚMERO 130	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 49.020-450	BAIRRO/DISTRITO SALGADO FILHO	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
-------------------	----------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SILVIODEPINA@SPSENGEHARIA.COM	TELEFONE (79) 8876-2878
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/06/2023 às 15:24:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SPS RETROFIT E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 26.765.221/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:44:18 do dia 31/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2023.

Código de controle da certidão: **FAA5.64CB.90C2.91BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.765.221/0001-44
Razão Social: SPS RETROFIT E CONSTRUÇOES EIRELI ME
Endereço: AV PEDRO PAES AZEVEDO 488 SALA 02 / SALGADO FILHO / ARACAJU / SE / 49020-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/05/2023 a 28/06/2023

Certificação Número: 2023053002171789677951

Informação obtida em 16/06/2023 15:26:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Proc. Administrativo 3- 1.449/2023

De: Victor V. - ASLIC

Para: ASLIC - Assessoria de Licitação e Contratação

Data: 21/06/2023 às 14:28:24

Sarah,

Favor elaborar o contrato.

—

Victor Santos Valeriano

Assessor de Licitações e Contratos