

Proc. Administrativo 2.600/2023

De: Edson M. - CAAS

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 09/11/2023 às 14:47:06

Setores (CC):

CAAS

Setores envolvidos:

DIRAF, CAAS, DIPRE, SEGE, ASJUR, ASLIC, DITEC, SEDIR, GASUP, CAAS, ASLIC, SEDIR

SC 3089 - SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE

Prezado,

Informo que existe uma nova solicitação de compra cadastrada no ERP de número: **3089**

—

Edson Fernando Poderoso Moreira
Assistente Organizacional

Proc. Administrativo 1- 2.600/2023

De: Edson M. - CAAS

Para: ASLIC - Assessoria de Licitação e Contratação

Data: 09/11/2023 às 14:49:14

Segue capa do processo para apreciação e assinaturas.

—
Edson Fernando Poderoso Moreira
Assistente Organizacional

Anexos:

00_CAPA_PC_3089.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edson Fernando Poderoso Mo...	09/11/2023 14:49:27	1Doc	EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA CPF 024.XXX....
Fabio Dos Santos Ramos	09/11/2023 14:50:35	1Doc	FABIO DOS SANTOS RAMOS CPF 798.XXX.XXX-04
Nelson Tavares Dos Santos ...	09/11/2023 15:01:22	1Doc	NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO CPF 021.X...
Victor Santos Valeriano	09/11/2023 17:14:37	1Doc	VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2177-3C74-3717-51AA**

		COMPRA / CONTRATAÇÃO		NUMERO: PC 3089 / 2023																					
				DATA: 09/11/2023	REV. 0																				
MODALIDADE																									
LICITAÇÃO ☐		DISPENSA ☒		INEXIGIBILIDADE ☐																					
VALOR ESTIMADO (ICMS Origem)																									
R\$ 40.800,00		quarenta mil, oitocentos reais																							
OBJETO																									
SERVIÇO DE CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE OBRAS NA SEDE DA SERGAS																									
O R I G E M / A P L I C A Ç Ã O																									
Gerência / Assessoria GASUP Diretoria DIRAF	DOCUMENTO SC nº 3089	DATA 08/11/2023	APLICAÇÃO SEDE																						
JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS																									
A consultoria, fiscalização e acompanhamento executivo de obras são peças fundamentais para o sucesso de projetos de construção e engenharia. Eles desempenham um papel vital em garantir que os projetos sejam concluídos dentro do prazo, orçamento e padrões de qualidade e segurança estabelecidos. Abaixo estão os principais motivos pelos quais esses serviços são essenciais: 1. Experiência especializada: Profissionais e empresas de consultoria possuem conhecimento e experiência específicos que fornecem orientação e insights valiosos para os empreendedores em todas as fases do projeto. 2. Controle de custos: A consultoria e a fiscalização ajudam a controlar os custos do projeto, evitando desperdícios e garantindo que o orçamento seja respeitado. 3. Cumprimento de prazos: O acompanhamento executivo assegura que os prazos sejam cumpridos, evitando atrasos que podem gerar custos adicionais. 4. Qualidade e segurança: A fiscalização garante que os padrões de qualidade e segurança sejam rigorosamente seguidos, protegendo trabalhadores, o público e a reputação do empreendedor. 5. Resolução de problemas: Profissionais de consultoria identificam e resolvem desafios imprevistos durante a execução do projeto. 6. Redução de riscos: A consultoria avalia riscos e desenvolve estratégias de mitigação, reduzindo a probabilidade de litígios futuros. 7. Atendimento a regulamentações: Os serviços garantem a conformidade com regulamentos governamentais e ambientais. 8. Eficiência operacional: A consultoria otimiza processos e práticas de construção, resultando em maior eficiência e redução de custos a longo prazo. 9. Conformidade contratual: Garante que todas as partes envolvidas cumpram suas obrigações contratuais. Em resumo, a consultoria, fiscalização e acompanhamento executivo de obras são investimentos essenciais para garantir o sucesso de projetos de construção, proporcionando benefícios que incluem controle de custos, cumprimento de prazos, qualidade, segurança e conformidade regulatória. Eles desempenham um papel crucial na gestão eficaz de projetos de construção e engenharia. O presente processo tem como objetivo a contratação de serviço de Consultoria, Fiscalização e Acompanhamento Executivo de obras na sede da SERGAS. Foram contactadas 9 empresas, havendo propostas por parte de 5 destas, tendo a empresa SPS RETROFIT E CONSTRUÇOES LTDA se sagrado vencedora em razão de ter apresentado proposta com menor preço dentre as propostas apresentadas à companhia e que atende as exigências de regularidade fiscal. A empresa S&A SOLUÇÕES está com a Certidão da Receita Federal positivada.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EMPRESA CONSULTADA</th> <th>CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE OBRAS</th> <th>ATENDE REGULARIDADE FISCAL</th> <th>VALOR TOTAL R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SPS RETROFIT</td> <td>R\$ 40.800,00</td> <td>SIM</td> <td>R\$ 40.800,00</td> </tr> <tr> <td>GRUPO DIP</td> <td>R\$ 42.000,00</td> <td>SIM</td> <td>R\$ 42.000,00</td> </tr> <tr> <td>AMV SOLUÇÕES</td> <td>R\$ 54.000,00</td> <td>SIM</td> <td>R\$ 54.000,00</td> </tr> <tr> <td>S&A SOLUÇÕES</td> <td>R\$ 30.730,00</td> <td>NÃO</td> <td>R\$ 30.730,00</td> </tr> </tbody> </table>						EMPRESA CONSULTADA	CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE OBRAS	ATENDE REGULARIDADE FISCAL	VALOR TOTAL R\$	SPS RETROFIT	R\$ 40.800,00	SIM	R\$ 40.800,00	GRUPO DIP	R\$ 42.000,00	SIM	R\$ 42.000,00	AMV SOLUÇÕES	R\$ 54.000,00	SIM	R\$ 54.000,00	S&A SOLUÇÕES	R\$ 30.730,00	NÃO	R\$ 30.730,00
EMPRESA CONSULTADA	CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE OBRAS	ATENDE REGULARIDADE FISCAL	VALOR TOTAL R\$																						
SPS RETROFIT	R\$ 40.800,00	SIM	R\$ 40.800,00																						
GRUPO DIP	R\$ 42.000,00	SIM	R\$ 42.000,00																						
AMV SOLUÇÕES	R\$ 54.000,00	SIM	R\$ 54.000,00																						
S&A SOLUÇÕES	R\$ 30.730,00	NÃO	R\$ 30.730,00																						
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA (Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)																									
☐ Materiais ☐ Custo ☒ Serviço ☒ Investimento																									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																									
PRAZO DE ENTREGA IMEDIATO			PRAZO DE CONTRATAÇÃO 12 MESES OU ATÉ A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS NA SEDE, O QUE OCORRER PRIMEIRO																						
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 10 DIAS CORRIDOS DA ENTREGA E ACEITE DA NF			MODALIDADE DE ENTREGA CIF-DESTINATÁRIO																						
EMPRESAS CONTATADAS CONFORME EMAIL DE COTAÇÃO			EMPRESA VENCEDORA SPS RETROFIT E CONSTRUÇOES LTDA 26.765.221/0001-44																						
EMIÇÃO																									
GERÊNCIA / ASSESSORIA SOLICITANTE			EMITENTE CAAS																						
VERIFICAÇÃO																									
Fábio dos Santos Ramos CAAS		Nelson Tavares dos Santos Sobrinho GASUP		Victor Santos Valeriano ASLIC																					
APROVAÇÃO																									
DIPRE		DIRAF		DITEC																					

Proc. Administrativo 2- 2.600/2023

De: Edson M. - CAAS

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos - A/C Edson M.

Data: 09/11/2023 às 14:54:57

Seguem documentos anexos para apreciação e assinaturas.

—
Edson Fernando Poderoso Moreira
Assistente Organizacional

Anexos:

01_SC_3089.pdf
10_Email_cotacao_inicial.pdf
30_0_Resposta_SPS_Engenharia.pdf
30_1_Proposta_SPS_Engenharia.pdf
31_0_Resposta_CA_Construcoes.pdf
31_1_Proposta_CA_Construcoes.pdf
32_0_Resposta_Grupo_DIP.pdf
32_1_Proposta_Grupo_DIP.pdf
33_0_Resposta_AMV.pdf
33_1_Proposta_AMV.pdf
40_0_Resposta_SeA_Solucoes.pdf
40_1_Proposta_SeA_Solucoes.pdf
40_2_Certidao_de_Debitos_Uniao_Positiva.pdf
90_CNPJ_26765221000144.pdf
91_Certidao_26765221000144_1_.pdf
92_Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Fabio Dos Santos Ramos	09/11/2023 15:00:16	1Doc	FABIO DOS SANTOS RAMOS CPF 798.XXX.XXX-04
Nelson Tavares Dos Santos ...	09/11/2023 15:00:53	1Doc	NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO CPF 021.X...
Edson Fernando Poderoso Mo...	09/11/2023 15:03:34	1Doc	EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA CPF 024.XXX....
Victor Santos Valeriano	09/11/2023 17:14:26	1Doc	VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6A5E-B5DD-7C66-0479**

SERGIPE GAS S/A - SERGAS									
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS									
Requisitante: a 00003089									
Solicitação: 00003089									
Emissão: a									
Liberação: a									
Situacao Solic.: Todas									
Valor Total Qtd. Canc. Un. Est. Atual Un. Cotação AF Status AF									
Referência									
Status Item									
Pirâmide									
Filial: SERGIPE GAS S/A - SERGAS									
Solicitação: 00003089 Emissão: 08/11/2023 Dt. Limite: 08/11/2023 Liberada: SIM									
Solicitante: NELSON TAVARES DOS SANTOS									
Autorizada: NÃO									
Un. Comp.: DISUP									
Dt. Últ. Alt.: 08/11/2023									
Usu. Libera.: 08/11/2023									
Usu. Autoriza: 08/11/2023									
Valor Total : 40.800,00									
0001 - SEDE									
Classificação: 10 - SERVICOS , 02 - ADMINISTRATIVO , 33 - ENGENHARIA INVESTIMENTO									
1 NELSON T DOS SANTOS 40.800,00 1,00 40.800,00 0,00SER 0,00 SER									
10.02.33.0001 - INSPECAO PREDIAL / VISTORIA / AVALIACAO TECNICA / FISCALIZACAO / FISCALIZACAO DE OBRAS NA									
EDE									
Total na Filial - Qtd. / Valor: 1 40.800,00									
Total Geral - Qtd. / Valor: 1 40.800,00									

Cotação Serviço de Fiscalização de Obras na Sede - SERGAS

Cotação <cotacao@sergipegas.com.br>

Seg, 30/10/2023 19:15

Cc:Suprimentos <suprimentos@sergipegas.com.br>

Cco:caconstrucoes.geral@gmail.com <caconstrucoes.geral@gmail.com>;AMV SOLUÇÕES ENGENHARIA METAL <amvsolucoesengenhariametall@gmail.com>;lipyviana@gmail.com <lipyviana@gmail.com>;opltada@opltada.com.br <opltada@opltada.com.br>;comercial@agil.eng.br <comercial@agil.eng.br>;contato@ferreiracostaengenharia.com.br <contato@ferreiracostaengenharia.com.br>;sasolucoesservicos@gmail.com <sasolucoesservicos@gmail.com>;alecianodantas@dipgrupo.com.br <alecianodantas@dipgrupo.com.br>;vmedrado@oi.com.br <vmedrado@oi.com.br>

 2 anexos (11 MB)

NOVA GUARITA.rar; ABRIGO GERADOR.rar;

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, até **08/11/2023 (Quarta-feira) às 12:00hs**, seus melhores preços para fornecimento dos "Materiais" ou "Serviços" "abaixo descritos" ou "Conforme documentos anexados, incluindo:

- A proposta deverá conter todos os Dados Cadastrais, como também preços em reais, incluindo todos os impostos incidentes;
- Prazo de pagamento de até 10 (dez) dias corridos;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega CIF-DESTINATÁRIO, inclusive carregamento e descarregamento (CEP 49030-640);
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões Negativas (CND's) UNIÃO e FGTS, na contratação de serviços e no pagamento das compras acima de R\$ 1.000,00;

1. Serviço de Consultoria, Fiscalização e Acompanhamento Executivo de obras na Sede da SERGAS.

- **FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SERGAS, CONSISTINDO NA VERIFICAÇÃO DE EFETIVA CONFORMIDADE DA CONSTRUÇÃO COM AS DEFINIÇÕES DOS PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;**
- **EMISSION DE RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS;**
- **EMISSION DE DECLARAÇÃO DE INÍCIO E FIM DE OBRAS;**
- **OPINAR SOBRE ADITAMENTOS CONTRATUAIS;**
- **CONTROLE DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DAS CONDIÇÕES DOS CONTRATOS;**
- **SOLUCIONAR INCOERÊNCIAS, FALHAS E OMISSÕES EVENTUAIS NOS PROJETOS OU POSSÍVEIS DÚVIDAS QUE POSSAM EXISTIR;**
- **VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DE RELATÓRIOS DE MEDIÇÕES DE OBRAS;**
- **O ACOMPANHAMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR UMA CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAL TÉCNICO CAPACITADO DE 10 HORAS/SEMANAIS, CORRESPONDENDO A 2 HORAS/DIÁRIAS EM DIAS ÚTEIS, NA SEDE DA SERGAS;**
- **O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 MESES OU ATÉ FINALIZAÇÃO DAS OBRAS, O QUE OCORRER PRIMEIRO;**
- **O PAGAMENTO DESTE SERVIÇO, SOMENTE OCORRERÁ COM A APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATÓRIOS DO ANDAMENTO DAS OBRAS E NOTA FISCAL;**

OBS: * Ressaltamos que, conforme estabelece o art.29, II, da Lei nº 13.303/2016, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista para serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desta forma podendo ser feita através de compra/contratação direta;

* Não havendo interesse e/ou impossibilidade favor responder o email comunicando.

Qualquer dúvida entrar em contato através do celular (79) 99988-6435, falar com Fábio Ramos.

Atenciosamente,

Fábio dos Santos Ramos

Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS



Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

Solicitação de Proposta Comercial para fornecimento de serviços de engenharia civil para fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços de construção

andersonsantos@spsengenharia.com <andersonsantos@spsengenharia.com>

Ter, 07/11/2023 09:43

Para:Suprimentos <suprimentos@sergipegas.com.br>

 1 anexos (3 MB)

SERGÁS _ FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA - VS 03.pdf;

Bom dia,

Prezados, conforme solicitado, segue presente proposta que tem por objetivo a prestação de serviços de engenharia civil para fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços de construção de empreendimentos na sede da Sergipe Gás S/A no Município de Aracaju em Sergipe.

Atenciosamente,

Anderson Santos

Analista de Setor Pessoal

(79) 3022-0515



Não contém vírus.www.avast.com



PROPOSTA COMERCIAL



SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho,
Aracaju/SE

CNPJ: 26.765.221/0001-44

(79) 98876-2878 (Silvio)

silviodepina@spsengenharia.com

SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho

Aracaju – SE, 49020-450

silviodepina@spsengenharia.com

(79) 98876-2878 (Silvio)



Aracaju, 07 de novembro de 2023.

A SERGIPE GÁS S/A,

Av. José Carlos Silva, N° 2482 - Farolândia, Aracaju - SE, 49030-640


Ref.: Fornecimento de serviços de engenharia civil para a fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços de construção de empreendimentos na sede da Sergipe Gás S/A no Município de Aracaju em Sergipe.

Prezados,

Conforme solicitado, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria à nossa proposta relativa à execução dos serviços apresentados em planilha abaixo. Vale ressaltar que os prazo de entrega do serviço contratados, bem como as informações de pagamento e subsídios necessários para execução constam nos itens a seguir.

Mantemos válida a proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da data de recebimento de Proposta Financeira.

Ademais, ressaltamos a garantia de observar de maneira rigorosa, durante a execução dos serviços, as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões vigentes.



SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho

Aracaju – SE, 49020-450

silviodepina@spsengenharia.com

(79) 98876-2878 (Silvio)



1.0. Escopo do Serviço

A presente proposta tem por objetivo a prestação de “Fornecimento de serviços de engenharia civil para a fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços de construção de empreendimentos na sede da Sergipe Gás S/A no Município de Aracaju em Sergipe”. Os serviços consistem na verificação da real e efetiva conformidade da construção com as definições dos projetos executivos.


2.0. Diretrizes de Projeto e Encargos da Contratada

Deverá a contratada pelos serviços desta proposta, ficar responsável quanto a fiscalização e acompanhamento técnico mensal dos serviços de construção de empreendimentos na sede da Sergipe Gás S/A no Município de Aracaju em Sergipe.

O acompanhamento mensal terá a duração correspondente ao cronograma de execução das obra, estimado em 12 (doze) meses, com uma carga horária de profissional técnico capacitado de 10 hrs/semanais, correspondendo a 2:00 hrs/diárias, nos dias úteis da semana.

A seguir a lista dos produtos técnicos que contemplarão a fiscalização/consultoria e acompanhamento executivo.

- Acompanhamento de execução de obra, de modo a assegurar que a construção reúna os requisitos previstos em projeto, com o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, e comunicar, em tempo hábil, ao cliente sobre as inconformidades detectadas;



SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho

Aracaju – SE, 49020-450

silviodepina@spsengenharia.com

(79) 98876-2878 (Silvio)



- Emissão de relatório diário de obra (RDO);
- Análise de boletim de medição e emissão de parecer técnico de análise de medição.

Todo e qualquer contato oficial, seja ele para conclusão de alguma atividade, mudança em projeto, notificação ou solicitação por ambas as partes deverá ser realizado por meio de endereço eletrônico fornecido na fase de contratação.

3.0. Encargos da Contratante

Será de responsabilidade da Contratante:


3.1. Livre acesso aos locais onde o serviço será realizado;

3.2. Fornecimento de planos técnicos de segurança, caso necessário;

3.3. Fornecimento de projetos e documentos que referenciam a estrutura;

3.4. Fornecimento, caso necessário, de equipamentos para acesso visual dos objetos desta ação;

3.5. Fornecimento de informações verídicas quanto a fase de execução dos serviços citados, bem como, as problemáticas que possam vir a existir, nos quesitos de: Segurança, métodos construtivos e de demolição utilizados, além de informações profissionais dos colaboradores envolvidos.



SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho

Aracaju – SE, 49020-450

silviodepina@spsengenharia.com

(79) 98876-2878 (Silvio)




4.0. Prazos

A etapa de projetos terá, prazo previsto correspondente ao cronograma de execução da obra, aproximadamente 12 (doze) meses, com uma carga horária de profissional técnico capacitado de 10 hrs/semanais, correspondendo a 2:00 hrs/diárias, nos dias úteis da semana. Vale ressaltar, que em caso de comum acordo entre as partes, contratante e contratada, os quantitativos de meses e horas semanais poderão ser aditivados.

Os Relatórios Diários de Obra, deverão ser entregues até a ultima hora de cada dia da realização do serviço de consultoria, durante o período de execução do contrato, os quais deverão ser fornecidos em canal oficial estabelecido contratualmente.

Outrossim, no que se refere a análise dos boletins de medição e emissão do parecer técnico de análise, esses terão o prazo de até 07 (dias) corridos após a entrega da documentação, emitida pela empresa executora, e entregue para equipe de fiscalização contratada através dos canais oficiais de comunicação (ex: e-mail), fornecidos no momento da contratação.

Toda e qualquer alteração no boletim de medição e/ou na documentação que o fundamenta, acarretará na renovação do prazo citado acima, que terá novo início a partir da entrega oficial das alterações para a empresa fiscalizadora contratada.



SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho

Aracaju – SE, 49020-450

silviodepina@spsengenharia.com

(79) 98876-2878 (Silvio)



5.0. Investimento

O valor proposto para a realização dos serviços acima é de R\$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), correspondente a realização dos serviços de Fiscalização/Consultoria e Acompanhamento Executivo da Construção de Empreendimentos durante o prazo previsto correspondente ao cronograma de execução da obra, aproximadamente 12 (doze) meses, com uma carga horária de profissional técnico capacitado de 10 hrs/semanais, correspondendo a 2:00 hrs/diárias, nos dias úteis da semana.

OBS. 1: O valor acima contempla o somatório de os serviços técnico citados nessa carta proposta e solicitados pela equipe técnica da SERGAS;


OBS. 2: A alimentação e o deslocamento dos dois profissionais estão inclusos no investimento apresentado.

6.0. Formas de Pagamento

Pix ou Boleto.

7.0. Condições de pagamento

O pagamento será mensal no prazo de até 10 (dez) dias após aprovação do serviços e a emissão da Nota Fiscal.





SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44
Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho Aracaju – SE, 49020-450
silviodepina@spsengenharia.com
(79) 98876-2878 (Silvio)

8.0. Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
	Fiscalização/Consultoria e Acompanhamento - Construção de Empreendimentos na Sede da SERGÁS em Aracaju/SE.	Executivo					
1.0.	Fiscalização/Consultoria e Acompanhamento Executivo Fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços de execução de obras na sede da SERGAS, consistindo na verificação de efetiva conformidade da construção com as definições dos projetos executivos e planilha orçamentária; Emissão de relatório diário de obras; Emissão de declaração de início e fim de obras; Opinar sobre aditamentos contratuais; Controle de cronograma físico-financeiro e das condições dos contratos; Solucionar incoerências, falhas e omissões eventuais nos projetos ou possíveis dúvidas que possam existir; Verificação e aprovação de relatórios de medições de obras.		mês	12,00	R\$ 3.400,00	R\$ 40.800,00	100
1.1.	OBS: O acompanhamento mensal terá a duração correspondente ao cronograma de execução da obra, aprox. 12 (doze) meses, com uma carga horária de profissional técnico capacitado de 10 h/semanais, correspondendo a 2:00 hrs/diárias, nos dias úteis da semana. Vale ressaltar, que em caso de comum acordo entre as partes, contratante e contratada, os quantitativos de meses e horas semanais poderão ser aditivados.						
	TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 40.800,00	100,00

SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44

Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho

Aracaju – SE, 49020-450

silviodepina@spsengenharia.com

(79) 98876-2878 (Silvio)

9.0. Serviço Semelhante Realizado

- Implantação do Centro de Atendimento ao Cidadão - Ceac, no Município de Simão Dias/SE. (2022-2023)
 - 449,38 m² de área construída
 - 01 Sala de Recepção, 02 Salas de Diretoria Operacional, 01 Sala de Atendimento, 02 WCs PCD, 01 Hall, 04 WCs, 02 Copas, 01 Casa de Lixo, 01 Área de Serviço, 01 Sala Multiuso, 01 Sala do Diretor-geral, 01 Sala de TI e 01 Sala de Estar; Detran e SSP.





Desejamos os mais sinceros
cumprimentos, e ficamos a disposição
para sanar dúvidas.

SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.765.221/0001-44
Av. Pedro Paes de Azevedo, 130, Salgado Filho
Aracaju – SE, 49020-450
silviodepina@spsengenharia.com
(79) 98876-2878 (Silvio)

Orçamento - Fornecimento de serviços de engenharia civil para fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços de construção de empreendimentos na sede da Sergipe Gás S/A no Município de Aracaju em Sergipe.

Anderson Anderson <caconstrucoes.geral@gmail.com>

Ter, 07/11/2023 09:24

Para: Suprimentos <suprimentos@sergipegas.com.br>

 1 anexos (98 KB)

SERGAS - FISCALIZAÇÃO - CA.pdf;

Bom dia Prezados!

Encaminhamos para análise a avaliação do orçamento referente a prestação de serviço de consultoria, fiscalização e acompanhamento.

Desde já nos colocamos a disposição,
CA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL



Não contém vírus. www.avast.com



CA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL

CNPJ: 35.287.692/0001-85

Tel: (79) 9 9918-7175; E-mail: caconstrucoes.geral@gmail.com

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

➤ **Serviço de Consultoria, Fiscalização e Acompanhamento Executivo de obras na Sede da SERGAS.**

Segue proposta de execução de serviço de consultoria, fiscalização e acompanhamento executivo de obras na sede da SERGAS, melhor descritos na planilha abaixo, no valor total de **R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)**. O prazo de execução será de 12 meses ou até a finalização das obras, o que ocorrer primeiro, deverá contemplar uma carga horária de profissional técnico capacitado de 10 horas/semanais, correspondendo a 2 horas/diárias em dias úteis, na sede da SERGAS; e apresentar os seguintes produtos:

- Fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços de execução de obras na sede da SERGAS, consistindo na verificação de efetiva conformidade da construção com as definições dos projetos executivos e planilha orçamentária;
- Emissão de relatório diário de obras;
- Emissão de declaração de início e fim de obras;
- Opinar sobre aditamentos contratuais;
- Controle de cronograma físico-financeiro e das condições dos contratos;
- Solucionar incoerências, falhas e omissões eventuais nos projetos ou possíveis dúvidas que possam existir;
- Verificação e aprovação de relatórios de medições de obras.

Mantemos valida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de recebimento da mesma.

CA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL

CNPJ: 35.287.692/0001-85

Tel: (79) 9 9918-7175; E-mail: caconstrucoes.geral@gmail.com



CA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL

CNPJ: 35.287.692/0001-85

Tel: (79) 9 9918-7175; E-mail: caconstrucoes.geral@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO N°		EMITIDO EM:		VALIDO ATÉ:				
087		06/11/2023		06/11/2023				
CLIENTE								
NOME		SERGIPE GÁS S/A						
TELEFONE		(79) 3243-8522			EMAIL		suprimentos@sergipegas.com.br	
CPF/CNPJ		86.809.043/0001-38						
ENDEREÇO		Av. José Carlos Silva, N° 2482						
BAIRRO		Farolândia	CIDADE	ARACAJU	ESTADO	SE	CEP	49030-640
ORÇAMENTO								
ITEM	PRODUTO/SERVIÇO		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR		
1.0	Serviço de Consultoria, Fiscalização e Acompanhamento Executivo de obras na Sede da SERGAS. carga horária de profissional técnico capacitado de 10 horas/semanais, correspondendo a 2 horas/diárias em dias úteis, na sede da SERGAS.		mês	12,00	R\$ 5.5000,00	R\$ 66.000,00		
1.1.	Fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços de execução de obras na sede da SERGAS, consistindo na verificação de efetiva conformidade da construção com as definições dos projetos executivos e planilha orçamentária							
1.2.	Emissão de relatório diário de obras							
1.3.	Emissão de declaração de início e fim de obras							
1.4.	Opinar sobre aditamentos contratuais							
1.5.	Controle de cronograma físico-financeiro e das condições dos contratos							
1.6.	Solucionar incoerências, falhas e omissões eventuais nos projetos ou possíveis dúvidas que possam existir							
1.7.	Verificação e aprovação de relatórios de medições de obras							

CA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL

CNPJ: 35.287.692/0001-85

Tel: (79) 9 9918-7175; E-mail: caconstrucoes.geral@gmail.com

RES: Cotação Serviço de Fiscalização de Obras na Sede - SERGAS

alecianodantas@dipgrupo.com.br <alecianodantas@dipgrupo.com.br>

Ter, 07/11/2023 11:35

Para: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

Cc: Suprimentos <suprimentos@sergipegas.com.br>

📎 4 anexos (1 MB)

PROPOSTA - SERGAS - Serviço de Fiscalização de Obras na Sede.pdf; CAT.pdf; certidão PF.pdf; certidão PJ.pdf;

Segue proposta retificada!



De: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

Enviada em: terça-feira, 7 de novembro de 2023 11:20

Para: alecianodantas@dipgrupo.com.br

Cc: Suprimentos <suprimentos@sergipegas.com.br>

Assunto: RE: Cotação Serviço de Fiscalização de Obras na Sede - SERGAS

Favor informar dados cadastrais.

Atenciosamente,

Fábio dos Santos Ramos

Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS



Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia, Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

De: alecianodantas@dipgrupo.com.br <alecianodantas@dipgrupo.com.br>

Enviado: terça-feira, 7 de novembro de 2023 10:56

Para: Cotação <cotacao@sergipegas.com.br>

Cc: Suprimentos <suprimentos@sergipegas.com.br>

Assunto: RES: Cotação Serviço de Fiscalização de Obras na Sede - SERGAS

Prezado Fábio, bom dia!

Atendendo vossa solicitação, segue nossa proposta de preço para prestação dos serviços de consultoria, fiscalização e acompanhamento de execução de obras na sede da SERGAS.



De: Cotação <cotacao@sergipegas.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 30 de outubro de 2023 19:16

Cc: Suprimentos <suprimentos@sergipegas.com.br>

Assunto: Cotação Serviço de Fiscalização de Obras na Sede - SERGAS

Prioridade: Alta

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, até **08/11/2023 (Quarta-feira) às 12:00hs**, seus melhores preços para fornecimento dos "Materiais" ou "Serviços" "abaixo descritos" ou "Conforme documentos anexados, incluindo:

- A proposta deverá conter todos os Dados Cadastrais, como também preços em reais, incluindo todos os impostos incidentes;
- Prazo de pagamento de até 10 (dez) dias corridos;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega CIF-DESTINATÁRIO, inclusive carregamento e descarregamento (CEP 49030-640);
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões Negativas (CND's) UNIÃO e FGTS, na contratação de serviços e no pagamento das compras acima de R\$ 1.000,00;

1. Serviço de Consultoria, Fiscalização e Acompanhamento Executivo de obras na Sede da SERGAS.

- **FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SERGAS, CONSISTINDO NA VERIFICAÇÃO DE EFETIVA CONFORMIDADE DA CONSTRUÇÃO COM AS DEFINIÇÕES DOS PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;**
- **EMISSION DE RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS;**
- **EMISSION DE DECLARAÇÃO DE INÍCIO E FIM DE OBRAS;**
- **OPINAR SOBRE ADITAMENTOS CONTRATUAIS;**
- **CONTROLE DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DAS CONDIÇÕES DOS CONTRATOS;**
- **SOLUCIONAR INCOERÊNCIAS, FALHAS E OMISSÕES EVENTUAIS NOS PROJETOS OU POSSÍVEIS DÚVIDAS QUE POSSAM EXISTIR;**
- **VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DE RELATÓRIOS DE MEDIÇÕES DE OBRAS;**
- **O ACOMPANHAMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR UMA CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAL TÉCNICO CAPACITADO DE 10 HORAS/SEMANAIS, CORRESPONDENDO A 2 HORAS/DIÁRIAS EM DIAS ÚTEIS, NA SEDE DA SERGAS;**
- **O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 MESES OU ATÉ FINALIZAÇÃO DAS OBRAS, O QUE OCORRER PRIMEIRO;**
- **O PAGAMENTO DESTE SERVIÇO, SOMENTE OCORRERÁ COM A APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATÓRIOS DO ANDAMENTO DAS OBRAS E NOTA FISCAL;**

OBS: * Ressaltamos que, conforme estabelece o art.29, II, da Lei nº 13.303/2016, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista para serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desta forma podendo ser feita através de compra/contratação direta;

* Não havendo interesse e/ou impossibilidade favor responder o email comunicando.

Qualquer dúvida entrar em contato através do celular (79) 99988-6435, falar com Fábio Ramos.

Atenciosamente,

Fábio dos Santos Ramos

Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS



Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br



PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

Aracaju 07 de novembro de 2023.

Prezados.

Atendendo à sua solicitação, apresentamos nossa proposta para os serviços especificados abaixo.

1. Escopos dos Serviços:

O escopo do serviço envolve os **SERVIÇOS DE CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DE OBRAS**, referente a execução da nova guarita e abrigo de gerador, localizado nas dependências da sede da Sergipe Gás S/A – SERGAS.

2. Valor do investimento e condições de pagamento:

Propomos o valor global de **R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)** mensal para a realização dos serviços supracitados, de acordo com o cronograma de execução das obras. Este valor já está incluso todos os impostos incidentes.

Dados da empresa para cadastro:

Razão social: Grupo de Desenvolvimento Integrado de Projetos Ltda

cnpj: 37.925.017/0001-60

Endereço: Rua Bosco Scaffs, 95, Bairro Inácio Barbosa.

Contato: 79 99801-6220

E-mail: contato@dipgrupo.com.br



3. Prazos.

Conforme cronograma físico dos serviços.

4. Obrigações e Exclusões.

Conforme solicitado via e-mail, a proposta a seguir contempla:

- fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços de execução de obras na sede da sergas, consistindo na verificação de efetiva conformidade da construção com as definições dos projetos executivos e planilha orçamentária;
- emissão de relatório diário de obras;
- emissão de declaração de início e fim de obras;
- opinar sobre aditamentos contratuais;
- controle de cronograma físico-financeiro e das condições dos contratos;
- solucionar incoerências, falhas e omissões eventuais nos projetos ou possíveis dúvidas que possam existir;
- verificação e aprovação de relatórios de medições de obras;
- o acompanhamento deverá contemplar uma carga horária de profissional técnico capacitado de **10 horas/semanais**, correspondendo a 2 horas/diárias em dias úteis, na sede da sergas.



Aleciano de Oliveira Dantas

Engenheiro Civil

CREA: 2718880414

Contato: +55 79 99801-6220

alecianodantas@dipgrupo.com.br

Porposta Orçamentária Executiva - Fornecimento de serviços de engenharia civil para fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços de construção de empreendimentos na sede da Sergipe Gás S/A No Município de Aracaju em Sergipe.

AMV SOLUÇÕES ENGENHARIA METAL <amvsolucoesengenhariametal@gmail.com>

Ter, 07/11/2023 09:20

Para:Suprimentos <suprimentos@sergipegas.com.br>

 1 anexos (1 MB)

AMV - PROPOSTA - ACOMP. SERGAS.pdf;

Prezados, de modo foi requerido, apresentamos proposta orçamentária executiva que objetiva a prestação de serviços de "Serviço de Consultoria, Fiscalização e Acompanhamento Executivo de obras na Sede da SERGAS".

Deixamos aqui os nossos sinceros votos de gratidão,

Atenciosamente,

AMV SOLUCOES ENGENHARIA METAL EIRELI



PROPOSTA COMERCIAL

**Serviço de Consultoria, Fiscalização e Acompanhamento Executivo de obras
na Sede da SERGAS**



AMV SOLUCOES ENGENHARIA METAL EIRELI
CNPJ: 43.104.300/0001-23
Avenida canal Santa Maria; N° 30; MARIVAN; Bairro Santa
Maria; Aracaju/SE
Email: amvsolucoesengenhariametall@gmail.com
TEL: (79) 9 9644-1135

OBJETO: Serviço de Consultoria, Fiscalização e Acompanhamento Executivo de obras na Sede da SERGAS.

Requerente: SERGAS; Av. José Carlos Silva, N° 2482 - Farolândia, Aracaju - SE, 49030-640.

Como solicitado, apresentamos para apreciação do órgão, uma proposta para a execução dos serviços de “Serviço de Consultoria, Fiscalização e Acompanhamento Executivo de obras na Sede da SERGAS”, descritos na planilha a baixo, no valor total de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

- Prazo de Execução: O serviço de consultoria terá vigência de 12 meses ou até finalização das obras, o que ocorrer primeiro, e terá seu início a partir da data da Ordem de Serviço ou emissão de Nota de Empenho.
- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de recebimento da mesma.

Além disso, ressaltamos que os serviços serão executados, seguindo todas as especificações técnicas do órgão, e compete a contratada total e qualquer responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.



AMV SOLUCOES ENGENHARIA METAL EIRELI
CNPJ: 43.104.300/0001-23
Avenida canal Santa Maria; N° 30; MARIVAN; Bairro Santa
Maria; Aracaju/SE
Email: amvsolucoesengenhariametal@gmail.com
TEL: (79) 9 9644-1135

• Detalhamento de Serviço

A execução de Serviço de Consultoria, Fiscalização e Acompanhamento Executivo de obras na Sede da SERGAS, deverá fornecer os seguintes produtos:

- Fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços de execução de obras na sede da SERGAS, consistindo na verificação de efetiva conformidade da construção com as definições dos projetos executivos e planilha orçamentária;
- Emissão de relatório diário de obras;
- Emissão de declaração de início e fim de obras;
- Opinião técnica sobre aditamentos contratuais;
- Controle de cronograma físico-financeiro e das condições dos contratos;
- Solução de incoerências, falhas e omissões eventuais nos projetos ou possíveis dúvidas que possam existir;
- Verificação e aprovação de relatórios de medições de obras

• Diretrizes dos Serviços

O serviço de consultoria terá vigência de 12 meses ou até finalização das obras, o que ocorrer primeiro, e terá seu início a partir da data da Ordem de Serviço ou emissão de Nota de Empenho. O acompanhamento deverá contemplar uma carga horária de profissional técnico capacitado de 10 horas/semanais, correspondendo a 2 horas/diárias em dias úteis, na sede da SERGAS.

Os relatórios diários de obra serão entregues até o último horário do dia de prestação de serviço de consultoria, já análise do boletim de medição terá prazo de 01 (uma) semana posterior a entrega oficial da documentação pela empresa executora, para a empresa fiscalizadora. Toda alteração no boletim de medição implicará no reinício do prazo.



AMV SOLUCOES ENGENHARIA METAL EIRELI
CNPJ: 43.104.300/0001-23
Avenida canal Santa Maria; N° 30; MARIVAN; Bairro Santa
Maria; Aracaju/SE
Email: amvsolucoesengenhariametal@gmail.com
TEL: (79) 9 9644-1135

- **Obrigações de Contrato**

- **Obrigações da Contratada**

A execução de Serviço de Consultoria, Fiscalização e Acompanhamento Executivo de obras na Sede da SERGAS, seguindo as especificações técnicas do órgão, e compete a contratada total e qualquer responsabilidade pela perfeita execução dos serviços. Será fornecido a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional especializado responsável, vinculada a Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA/SE).

- **Obrigações da Contratante**

Deverá a contratante fornecer os projetos e documentos vinculados as estruturas em execução, acesso aos locais de execução e fornecimento dos equipamentos necessários para observação dos serviços objetos desta proposta.

Deverá a contratada acima de tudo fornecer informações verídicas sobre as obra e empreendimentos objetos desta proposta.

- **Valores e Métodos de Pagamento**

Os serviços solicitados corresponderam ao valor total de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), ou o valor mensal de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com prazo previsto de 12 (doze) meses ou até finalização das obras, o que ocorrer primeiro. Ao fim do prazo mensal de execução dos serviços, deverá a contratada entregar a contratante o relatório de execução / boletim de medição, para dar inicio a etapa de aprovação e conclusão dos serviços. O pagamento deverá ser por meio de pagamento de boleto, depósito e/ou transferência bancária, até 10 (dez) corridos após a aprovação do relatório mensal ou boletim de medição.



AMV SOLUCOES ENGENHARIA METAL EIRELI
CNPJ: 43.104.300/0001-23
Avenida canal Santa Maria; N° 30; MARIVAN; Bairro Santa
Maria; Aracaju/SE
Email: amvsolucoesengenhariametall@gmail.com
TEL: (79) 9 9644-1135

• Planilha Orçamentária Executiva

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.0.	Fiscalização e acompanhamento técnico dos serviços de execução de obras na sede da SERGAS (carga horária de profissional técnico capacitado de 10 horas/semanais, correspondendo a 2 horas/diárias em dias úteis, na sede da SERGAS)				
1.1.	Verificação da efetiva conformidade da construção com as definições dos projetos executivos e planilha orçamentária; Emissão de relatório diário de obras; Emissão de declaração de início e fim de obras; Opinião técnica sobre aditamentos contratuais; Controle de cronograma físico-financeiro e das condições dos contratos; Solução de incoerências, falhas e omissões eventuais nos projetos ou possíveis dúvidas que possam existir; Verificação e aprovação de relatórios de medições de obras	mês	12,00	R\$4.500,00	R\$ 54.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 54.000,00

AMV SOLUCOES ENGENHARIA METAL EIRELI

Email: amvsolucoesengenhariametal@gmail.com

TEL: (79) 9 9644-1135

Cotação para contrato

S&A Soluções <sasolucoesservicos@gmail.com>

Qua, 08/11/2023 13:13

Para: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

 1 anexos (188 KB)

COTRATO DE FISCALIZAÇÃO.pdf;

COTRATO DE FISCALIZAÇÃO.pdf

S&A

SOLUCOES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Para: SEGÁS

Referente: FISCAL DE OBRA.

Att: S&A- Soluções em Serviços Especializados

A empresa S&A- Soluções em Serviços oferece seus serviços de fiscalização de obra estrutural e elétrica, pintura, na SESE SERGÁS. No contrato disponibilizará no escopo técnico Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista. Contrato com período de um ano. Localizada na Avenida José Carlos Silva, 2482, Farolândia, Aracaju-SE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR DO CONTRATO
FISCAL DE OBRA	Responsável pelo acompanhamento de obra conforme projeto aprovado, emissão de ART de acompanhamento, 15 horas semanais, conferência do boletim medição elaborado pela empresa de execução.	R\$ 2.560,00	R\$ 30.730,00

TOTAL	R\$ 30.730,00
-------	---------------

E-mail: sasolucoesservicos@gmail.com
CNPJ: 23.312.834/0001-38
Telefone: (79) 9 9879-5658

S&A

SOLUCOES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

As partes deste contrato têm, entre si, justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Predial, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no quadro resumo e/ou suas respectivas ordens de serviço.

Cláusula 1ª - O presente contrato tem como objeto a prestação, pelo CONTRATADO, dos serviços de manutenção descritos no quadro resumo deste instrumento.

Cláusula 2ª - Os serviços serão realizados pelo CONTRATADO.

Cláusula 3ª - A parte que infringir qualquer das cláusulas do presente contrato responsabilizar-se-á pela multa de 20% do valor do referido contrato.

Cláusula 4ª - Pela realização dos serviços contratados relacionados neste instrumento, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO na forma e condições ajustadas descritas no quadro resumo e/ou em suas respectivas ordens de serviços vinculadas ao presente instrumento.

Cláusula 5ª - As despesas extraordinárias decorrentes da prestação dos serviços, ou seja, aquelas não previstas neste instrumento serão de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, devendo ser, no entanto, previamente autorizadas pela mesma.

Cláusula 6ª - O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, devendo, porém, a outra parte ser avisada com 7 (sete) dias de antecedência, devendo eventual saldo devedor ser quitado concomitantemente.

Cláusula 7ª - O contrato será de prazo indeterminado, passando a ter vigência a partir da assinatura pelas partes.

Cláusula 8ª - O CONTRATADO obriga-se a observar as regras técnicas de sua arte e profissão, bem como a fornecer ferramentas e mão-de-obra, respondendo pelos danos oriundos de negligência, imprudência ou imperícia, sua ou de seus empregados.

Cláusula 9ª - No caso de não pagamentos fica ajustado a multa de 2% e os juros moratórios de 1% a.m mais honorários advocatícios de 20%.

Cláusula 10ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da comarca do CONTRATADO descrito no Quadro Resumo.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas em 3 vias.

Aracaju, 08/11/2023

Esta Proposta tem Validade de 15 dias.

Alexandre Geraldo de Oliveira Souza
Engenheiro Eletricista
(79) 9 99879-5658

André Luiz de Oliveira Souza
Engenheiro Civil
(79) 9 9052-8320

Ricardo Eanes de Oliveira Souza
Engenheiro Civil
(79) 9 8869-3639

E-mail: sasolucoesservicos@gmail.com
CNPJ: 23.312.834/0001-38
Telefone: (79) 9 9879-5658

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 23.312.834/0001-38 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir) Avaliar
(/Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20231108.020AD2D5)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.765.221/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2016
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
SPS RETROFIT E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SPS RETROFIT CONSTRUCOES	PORTE ME
--	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PEDRO PAES DE AZEVEDO	NÚMERO 130	COMPLEMENTO *****
--	---------------------------	----------------------------------

CEP 49.020-450	BAIRRO/DISTRITO SALGADO FILHO	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
-------------------------------	--	----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SILVIDEPINA@SPSENGEHARIA.COM	TELEFONE (79) 8876-2878
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2016
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/11/2023 às 15:04:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SPS RETROFIT E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 26.765.221/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:44:18 do dia 31/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2023.

Código de controle da certidão: **FAA5.64CB.90C2.91BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.765.221/0001-44
Razão Social: SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
Endereço: AV PEDRO PAES AZEVEDO 488 SALA 02 / SALGADO FILHO / ARACAJU / SE / 49020-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/10/2023 a 27/11/2023

Certificação Número: 2023102901511254282523

Informação obtida em 08/11/2023 15:07:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Proc. Administrativo 3- 2.600/2023

De: Victor V. - ASLIC

Para: ASJUR - Assessoria Jurídica

Data: 09/11/2023 às 17:15:00

Para análise e emissão de parecer jurídico.

—

Victor Santos Valeriano

Assessor de Licitações e Contratos

Proc. Administrativo 4- 2.600/2023

De: Ricardo N. - ASJUR

Para: SEDIR - Secretária

Data: 10/11/2023 às 17:51:57

Prezado(s),

Em atenção à sua solicitação, encaminho anexo o PARECER JURÍDICO referente ao PC 3089 / 2023 .

Qualquer dúvida estamos à disposição.

At.te,

—

Ricardo Mendonça Nunes

Assessor Jurídico - SERGAS

Anexos:

PJ_N_245_2023_DISPENSA_SERVICO_DE_CONSULTORIA_FISCALIZACAO_E_ACOMPANHAMENTO_EXECUTIVO_DE_OBRAS_PO

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Ricardo Mendonça Nunes	10/11/2023 17:52:23	1Doc RICARDO MENDONÇA NUNES CPF 987.XXX.XXX-68

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C451-056C-646F-6060**