

	Solicitação por DL ou IL		Mês/Ano: NOV/2024 Emissão: 25/11/2024 Liberação: 25/11/2024	Pág. 1 de 2
Número 3254 Ano 2024	Unidade Orçamentária 2.2.0 GASUP - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS	PARA USO DA CPL		
	Unidade Gestora 2.2.0 GASUP - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS	Nº Licitação: _____ Data: ____ / ____ de ____ Hora: ____ : ____		
Descrição: EXECUÇÃO DE NOVO PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF ELÉTRICO		VALOR DA SOLICITAÇÃO	99.814,86	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO				
(DL) DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - (Valor Limite R\$ 100.000,00)				
OBJETO				
EXECUÇÃO DE NOVO PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF ELÉTRICO				
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CRITÉRIO DE JULGAMENTO		
ATÉ 10 DIAS APÓS ATESTO DA NOTA FISCAL		NÃO EXIGIDO		
		PRAZO DE EXECUÇÃO - LOCAL DE ENTREGA		
		20 DIAS - SEDE DA SERGAS		
JUSTIFICATIVA				
A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO NOVO PROJETO ELÉTRICO É NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF ELÉTRICO NA SEDE DA SEDE DA SERGAS. A ADEQUAÇÃO ELÉTRICA É INDISPENSÁVEL PARA SUPORTAR A DEMANDA ENERGÉTICA DO NOVO SISTEMA E GARANTIR SEU FUNCIONAMENTO SEGURO E CONTÍNUO. O PROJETO SERÁ REALIZADO CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO, PROJETOS TÉCNICOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES E PREVISIBILIDADE DOS CUSTOS. A INTERVENÇÃO É ESSENCIAL PARA ADEQUAR A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SERGAS.				
OBSERVAÇÕES				
FORAM COTADAS 20 EMPRESAS CONFORME E-MAIL DE COTAÇÃO, HAVENDO RESPOSTA APENAS POR DUAS (SEGUINTE E PTK ENGENHARIA). A EMPRESA SEGUINTE (SEGURANCA INTELIGENTE LTDA) SE SAGROU VENCEDORA POR APRESENTAR PROPOSTA COM O MENOR PREÇO DENTRE AS PROPOSTAS E APRESENTAR REGULARIDADE FISCAL COM A UNIÃO E FGTS.				
ORÇAMENTO				
Ano	FR	Nat. de Despesa	Plano de Ação	Valor
2024	10	06.01.02.002	INVESTIMENTOS ADMINISTRATIVOS (SEDE)	99.814,86
PROponentes				
CPF/CNPJ	Nome			Proposta
45.206.041/0001-77	SEGURANCA INTELIGENTE LTDA			99.814,86
27.727.992/0001-00	PTK ENGENHARIA EIRELI			99.977,00

Assinado por 4 pessoas: EDSON FERNANDO BODRE, NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO, FABIO DOS SANTOS RAMOS e VICTOR SANTOS VALERIANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/EC99-BDB4-7045-ECFC>



	Solicitação por DL ou IL	Mês/Ano: NOV/2024 Emissão: 25/11/2024 Liberação: 25/11/2024	Pág. 2 de 2
PLANILHA			
Item	Descrição	Especificação	Un. Quant. Valor Unit. Subtotal
001	-	EXECUÇÃO DO NOVO PROJETO ELÉTRICO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF ELÉTRICO DA SEDE DA	SER 1 99.814,860 99.814,86
			99.814,86

Assinado por 4 pessoas: EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA, NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO, FABIO DOS SANTOS RAMOS e VICTOR SANTOS VALERIANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/EC99-BDB4-7045-ECFC> e informe o código EC99-BDB4-7045-ECFC

