

		Solicitação por DL ou IL		Mês/Ano: MAI/2025 Emissão: 23/05/2025 Liberação: 30/05/2025		Pág. 1 de 2																										
Número 114 Ano 2025	Unidade Orçamentária 4.3.0-GEREN - GERÊNCIA DE ENGENHARIA Unidade Gestora 4.3.0-GEREN - GERÊNCIA DE ENGENHARIA			PARA USO DA CPL Nº Licitação: _____ Data: _____ / _____ de _____ Hora: _____ : _____																												
	Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRA CIVIL, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO ACESSO VIÁRIO À EMED ENEVA			VALOR DA SOLICITAÇÃO		98.775,70																										
	MODALIDADE DE LICITAÇÃO (DL) DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - (Valor Limite R\$ 100.000,00) OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRA CIVIL, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO ACESSO VIÁRIO À ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO SERGAS-ENEVA, NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS-SE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ATÉ 30 DIAS APÓS ATESTO DA NOTA FISCAL CRITÉRIO DE JULGAMENTO NÃO EXIGIDO PRAZO DE EXECUÇÃO - LOCAL DE ENTREGA 3 MESES - SEDE DA SERGAS JUSTIFICATIVA CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE E A ESPECIFICIDADE TÉCNICA DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO DA OBRA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DO ACESSO VIÁRIO À ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO SERGAS-ENEVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE, JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO. A NATUREZA MULTIDISCIPLINAR DO EMPREENDIMENTO, QUE ENVOLVE ATIVIDADES DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO, DEMANDA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO CONTÍNUO, ANÁLISE E CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE, SEGURANÇA, PRAZOS E CUSTOS. AS ATRIBUIÇÕES COMPREENDEM DESDE O CONTROLE DA CONFORMIDADE TÉCNICA DA EXECUÇÃO COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS, ATÉ A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, BOLETINS DE MEDIÇÃO, AUDITORIA DE DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO DE INTERFACES DE PROJETO EXIGINDO DOMÍNIO ESPECÍFICO EM ENGENHARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS.A SERGAS NÃO DISPÕE, ATUALMENTE, DE EQUIPE INTERNA COM KNOW-HOW TÉCNICO E EXPERIÊNCIA PRÁTICA SUFICIENTES PARA CONDUZIR, COM A PROFUNDIDADE E O DETALHAMENTO EXIGIDOS, AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TÉCNICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO. NESSE SENTIDO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EXPERTISE COMPROVADA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS SIMILARES SE MOSTRA ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, A CONFORMIDADE LEGAL, A SEGURANÇA OPERACIONAL E O PLENO ATENDIMENTO AOS PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS PELA COMPANHIA.ASSIM, A PRESENTE CONTRATAÇÃO VISA ASSEGURAR QUE AS OBRAS SEJAM EXECUTADAS DENTRO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE, PRAZO E ORÇAMENTO PREVISTOS, MINIMIZANDO RISCOS E PROMOVENDO MAIOR CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO. OBSERVAÇÕES INFORMAMOS QUE A CONSULTA FOI ENVIADA A 11 EMPRESAS. DESTAS: 06 NÃO ENVIARAM QUALQUER RETORNO; 04 RESPONDERAM, PORÉM DECLINARAM DA PARTICIPAÇÃO; 01 EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.TODOS OS DOCUMENTOS, CERTIDÕES E COMUNICAÇÕES PERTINENTES SEGUEM EM ANEXO PARA CIÊNCIA E ANÁLISE. EM 26/05/2025 A ASLIC SOLICITOU QUE FOSSE REALIZADA NOVA COTAÇÃO. NA MESMA DATA O PEDIDO FOI ENVIADO A 30 EMPRESAS CONFORME E-MAIL ANEXO , DAS QUAIS 05 DECLINARAM (DHF ENGENHARIA, ESTRATÉGICA ENGENHARIA, FERREIRA COSTA ENGENHARIA, M&C ENGENHARIA E VALORIZA ENGENHARIA), 01 ENVIOU PROPOSTA (BRANDÃO ENGENHARIA) E AS DEMAIS NÃO RESPONDERAM AO PEDIDO DE COTAÇÃO. A GEREN JUNTOU AO PROCESSO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE EXTRAÍDA DO ORSE, COMPROVANDO QUE A ÚNICA EMPRESA PROPONENTE APRESENTOU PROPOSTA COM VALOR ABAIXO DO ORSE. ORÇAMENTO <table><thead><tr><th>Ano</th><th>Fonte de Recursos</th><th>Cód. Natureza</th><th>Natureza de Despesa</th><th>Plano de Ação</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>2025</td><td>PRÓPRIOS</td><td>06.01.01.001</td><td>REDES DE DISTRIBUIÇÃO</td><td>CELSE</td><td>98.775,70</td></tr></tbody></table> PROPONENTES <table><thead><tr><th>CPF/CNPJ</th><th>Nome</th><th>UF</th><th>Frete</th><th>Acréscimo</th><th>Desconto</th><th>Proposta</th></tr></thead><tbody><tr><td>54.713.809/0001-90</td><td>M M B ROCHA FILHO ENGENHARIA LTDA</td><td>SE</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>98.775,70</td></tr></tbody></table>							Ano	Fonte de Recursos	Cód. Natureza	Natureza de Despesa	Plano de Ação	Valor	2025	PRÓPRIOS	06.01.01.001	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	CELSE	98.775,70	CPF/CNPJ	Nome	UF	Frete	Acréscimo	Desconto	Proposta	54.713.809/0001-90	M M B ROCHA FILHO ENGENHARIA LTDA	SE	0,00	0,00	0,00
Ano	Fonte de Recursos	Cód. Natureza	Natureza de Despesa	Plano de Ação	Valor																											
2025	PRÓPRIOS	06.01.01.001	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	CELSE	98.775,70																											
CPF/CNPJ	Nome	UF	Frete	Acréscimo	Desconto	Proposta																										
54.713.809/0001-90	M M B ROCHA FILHO ENGENHARIA LTDA	SE	0,00	0,00	0,00	98.775,70																										

Assinado por 7 pessoas: THIAGO TAKUMI TAN, NELSON TAVARES, VICTOR SANTOS VALERIANO, FABIO DOS SANTOS RAMOS, LAURO DANIEL BEISL PERDIZ, PABLO YUTAKA YSOBE MATSUO e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/1DF7-A7C3-BCB5-A1B1> e informe o código 1DF7-A7C3-BCB5-A1B1



	Solicitação por DL ou IL				Mês/Ano: MAI/2025 Emissão: 23/05/2025 Liberação: 30/05/2025		Pág. 2 de 2
PLANILHA							
Item	Descrição	Especificação	Un.	Quant.	Valor Unit.	Subtotal	
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRA CIVIL, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO	CONFORME ANEXO Q4	SER	1	98.775,700	98.775,70	
						98.775,70	

Assinado por 7 pessoas: THIAGO TAKUMI TAN, NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO, VICTOR SANTOS VALERIANO, FABIO DOS SANTOS RAMOS, LAURO DANIEL BEISL PERDIGÃO, PABLO YAKA YSOBE MATSUO e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/1DF7-A7C3-BCB5-A1B1> e informe o código 1DF7-A7C3-BCB5-A1B1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1DF7-A7C3-BCB5-A1B1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THIAGO TAKUMI TAN (CPF 013.XXX.XXX-21) em 30/05/2025 17:05:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO (CPF 021.XXX.XXX-89) em 02/06/2025 11:54:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VICTOR SANTOS VALERIANO (CPF 960.XXX.XXX-15) em 02/06/2025 14:51:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FABIO DOS SANTOS RAMOS (CPF 798.XXX.XXX-04) em 02/06/2025 15:13:18 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAURO DANIEL BEISL PERDIZ (CPF 505.XXX.XXX-20) em 03/06/2025 14:38:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PABLO YUTAKA YSOBE MATSUO (CPF 106.XXX.XXX-94) em 03/06/2025 14:52:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS (CPF 222.XXX.XXX-72) em 03/06/2025 16:45:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://sergas.1doc.com.br/verificacao/1DF7-A7C3-BCB5-A1B1>