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Setores envolvidos:
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SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2736 - CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS

PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO

Prezado�Joel.

�

Informo�que�existe�uma�nova�solicitação�de�compra�cadastrada�no�ERP�de�número� 2736,�referente�a�contratação�dos
serviços�de�calibração�e�manutenção�de�elementos�primários�de�medição.

�

�At.�te

_

Alberto�Santos�Filho�
COORDENADOR�DE�MEDIÇÃO�E�CONTROLE

Anexos:

ANEXO_II_TABELA_DE_PRECOS_DOS_SERVICOS.xls

Anexo_Q12_Completo_DIRETRIZES_DE_SMS_PARA_CONTRATOS.pdf

ANEXO_Q16_MATRIZ_DE_RISCO.pdf

MD_02_2022_SERVICO_CALIBRACAO_E_MANUTENCAO_DE_ELEMENTOS_PRIMARIOS_DE_MEDICAO.doc
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1�OBJETIVO��
1.1�Estabelecer� os� requisitos� mínimos� de� Segurança,� Meio� Ambiente� e� Saúde� no�

Trabalho,�a�serem�cumpridos�pelo�CONTRATADO�durante�a�vigência�do�Contrato,�
visando�evitar�a�ocorrência�de�acidentes�do� trabalho,�danos�ao�meio�ambiente�e�à�
saúde.�

�
2�DOCUMENTOS�DE�REFERÊNCIA�E�COMPLEMENTARES�

2.1�Além� das� diretrizes� contidas� neste� Anexo,� o� CONTRATADO� deve� atender� aos�
requisitos�dos�seguintes�documentos:�

�
2.1.1�Leis,� Decretos,� Portarias,� Normas� Técnicas,� Normas� Regulamentadoras� do�

Ministério�do�Trabalho�e�Emprego,�Instruções�Normativas�e�Resoluções�no�âmbito�
federal,�estadual�e�municipal,�referentes�ao�objetivo�desta�diretriz,�ou�seja:�Normas�
da�Associação�Brasileira�de�Normas�Técnicas�(ABNT);�Resoluções�do�CONAMA;�
e,�Resoluções�do�CNEN,�entre�outros.�

�
3�NOMENCLATURA�

3.1�NOMENCLATURA�GERAL�
�

3.1.1�ABNT�–�Associação�Brasileira�de�Normas�Técnicas.�
�

3.1.2�APR�–�Análise�Preliminar�de�Riscos.�
�

3.1.3�AS�–�Autorização�de�Serviços.�
�

3.1.4�ASO�–�Atestado�de�Saúde�Ocupacional.�
�

3.1.5�CAT�–�Comunicação�de�Acidente�do�Trabalho.�
�

3.1.6�CIPA�–�Comissão�Interna�de�Prevenção�de�Acidentes.�
�

3.1.7�CNEN�–�Comissão�Nacional�de�Energia�Nuclear.�
�

3.1.8�CONAMA�–�Conselho�Nacional�de�Meio�Ambiente.�
�

3.1.9�DSMS�–�Diálogo�de�Segurança,�Meio�Ambiente�e�Saúde.�
�

3.1.10�EPC�–�Equipamento�de�Proteção�Coletiva.�
�

3.1.11�EPI�–�Equipamento�de�Proteção�Individual.�
�
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3.1.12�HHER�–�Homem�Hora�de�Exposição�ao�Risco.�
�

3.1.13�ISO�–�“International�Organization�for�Standardization”.�
�

3.1.14�MND�–�Método�Não�Destrutivo.�
�

3.1.15�NR�–�Norma�Regulamentadora.�
�

3.1.16�PCMSO�–�Programa�de�Controle�Médico�de�Saúde�Ocupacional.�
�

3.1.17�PET�–�Permissão�de�Entrada�e�Trabalho.�
�

3.1.18�PGA�–�Plano�de�Gestão�Ambiental.�
�

3.1.19�PGR�–�Programa�de�Gerenciamento�de�Riscos�
�

3.1.20�PRE�–�Plano�de�Resposta�à�Emergência.�
�

3.1.21�PT�–�Permissão�de�Trabalho.��
�

3.1.22�SESMT�–�Serviço�Especializado�em�Engenharia�de�Segurança�e�em�Medicina�do�
Trabalho.�

�
3.1.23�SMS�–�Segurança,�Meio�Ambiente�e�Saúde.�

�
3.1.24�SRTE�–�Superintendência�Regional�do�Trabalho�e�Emprego.�

�
�
4�DEFINIÇÕES�
�

4.1�ACIDENTE:� evento� imprevisto� e� indesejável,� instantâneo�ou�não,� que� resultou�em�
dano�à�pessoa�(inclui�a�doença�do� trabalho�e�a�doença�profissional),�ao�patrimônio�
(próprio�ou�de�terceiros)�ou�impacto�ao�meio�ambiente.�

�
4.2�ANÁLISE�PRELIMINAR�DE�RISCOS�–�APR:�ferramenta�utilizada�para�identificar�os�

perigos,�analisar�os�riscos�e�estabelecer�medidas�de�controle�de�uma�área,�sistema,�
procedimento,� projeto� ou� atividade� tendo� como� foco� os� eventos� perigosos� suas�
causas�e�conseqüências.�

�
4.3�AUDITORIA:� exame� que� permite� detectar� se� as� atividades� e� resultados� estão� em�

conformidade�com�os�padrões�de�conformidade�estabelecidos�neste�documento.�
�

1Doc:  Proc. Administrativo 714/2022  |  Anexo: CONTRATO_31_22.pdf (5/13)        4/483



�
�

EDITAL�DE�..........�Nº..........�
�

DIRETRIZES�DE�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�PARA�
CONTRATOS�

Página�4�de�17�

4.4�COLABORADOR:� toda� a� pessoa� que� fizer� parte� da� força� de� trabalho� do�
CONTRATADO�e/ou�mantiver�com�este�vínculo�empregatício.�

�
4.5�CONDICIONANTES:�exigências�legais�que�devem�ser�atendidas�para�efetivação�de�

permissões,� autorizações,� licenças� e� anuências� para� execução� do� objeto�
CONTRATADO.�

�
4.6�EMERGÊNCIA:� situação� em� um� processo,� sistema� ou� atividade� que,� fugindo� aos�

controles�estabelecidos,�possa�resultar�em�acidente�e�que�requeira,�para�controle�de�
seus�efeitos,�a�aplicação�de�recursos�humanos�capacitados�e�organizados,�recursos�
materiais�e�procedimentos�específicos�(Norma�Petrobras�N-2644:2008)�

�
4.7�ESCAVAÇÕES:� ação� realizada� de� forma� mecânica� ou� manual� para� remoção� de�

material� (solo,� asfalto,� etc)� com� aplicação� de� procedimentos� pré-estabelecidos� de�
segurança�para�proteção�do�trabalhador,�meio�ambiente�e�instalações�em�geral.��

�
4.8�ESCORAMENTO:� atividade� obrigatória� que� quando� adequada� e� tecnicamente�

aplicada� em� uma� escavação� evita� seu� fechamento� acidental� preservando� assim� a�
proteção�dos�trabalhadores�e�a�prevenção�dos�acidentes.�

�
4.9�ESPAÇO�CONFINADO:� qualquer� área� ou� ambiente� não� projetado� para� ocupação�

humana� contínua,�que�possua�meios� limitados�de�entrada�e� saída,� cuja� ventilação�
existente� é� insuficiente� para� remover� contaminantes� ou� onde� possa� existir� a�
deficiência�ou�enriquecimento�de�oxigênio�–�NR�-�33.�

�
4.10�INCIDENTE:�evento�que�deu�origem�a�um�acidente�ou�que�tinha�o�potencial�de�levar�

a�um�acidente.�
�

Nota:�Um�incidente�em�que�não�ocorra�doença,�lesão,�dano�ou�outra�perda�também�
é�chamado�de�“quase-acidente”.�O�termo�“incidente”�inclui�“quase-acidente”,�(OHSAS�
18001:2007).�

�
4.11�INSPEÇÃO:�atividade�realizada�pela�SERGAS�junto�ao�CONTRATADO�com�vistas�

a�verificar�o�atendimento�a�este�documento,�regulamentos�e�normas.�
�

4.12�LICENÇA�AMBIENTAL:�ato�administrativo�pelo�qual�o�órgão�ambiental�competente,�
estabelece�as�condições,�restrições�e�medidas�de�controle�ambiental�que�devem�ser�
obedecidas� pelo� empreendedor,� pessoa� física� ou� jurídica,� para� localizar,� instalar,�
ampliar�e�operar�empreendimentos�ou�atividades�utilizadoras�dos�recursos�ambientais�
consideradas� efetiva� ou� potencialmente� poluidoras� ou� aquelas� que,� sob� qualquer�
forma,�possam�causar�degradação�ambiental,�(CONAMA�237:1997).��

�
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4.13�LICENCIAMENTO� AMBIENTAL:� procedimento� administrativo� pelo� qual� o� órgão�
ambiental�competente�licencia�a�localização,�instalação,�ampliação�e�a�operação�de�
empreendimentos� e� atividades� utilizadoras� de� recursos� ambientais,� consideradas�
efetiva�ou�potencialmente�poluidoras�ou�daquelas�que,�sob�qualquer�forma,�possam�
causar�degradação�ambiental,�considerando�as�disposições�legais�e�regulamentares�
e�as�normas�técnicas�aplicáveis�ao�caso,�(CONAMA�237:1997).��

�
4.14�MEDIDAS�MITIGADORAS:�medidas�que�visam�reduzir�o�efeito�degradante�de�algum�

impacto� ambiental� negativo.� (Explicação:� a� medida� mitigadora,� reduz� um� efeito;� a�
medida�compensatória�compensa�um�efeito�com�outro�tipo�de�ação.)�

�
4.15�MEIO�AMBIENTE:�circunvizinhança�em�que�uma�organização�opera,�incluindo-se�ar,�

água,�solo,�recursos�naturais,�flora,�fauna,�seres�humanos�e�suas�inter-relações,�(ISO�
14001:2004).�

�
4.16�PERIGO:� fonte,�situação�ou�ato�com�potencial�para�provocar�danos�humanos�em�

termos�de�lesão�ou�doença,�ou�uma�combinação�destas,�(OHSAS�18001:2007).��
�

4.17�PERMISSÃO�DE�TRABALHO:�é�uma�autorização,�dada�por�escrito,ao�colaborador�
treinado� e� credenciado� para� execução� de� trabalhos,� que� informa� os� riscos� das�
atividades�e�as�suas�formas�de�prevenção,�a�fim�de�preservar�a�integridade�física�das�
pessoas,�os�equipamentos,�o�Meio�Ambiente�e�os�processos.�

�
4.18�PERMISSÃO� DE� ENTRADA� E� DE� TRABALHO:� documento� escrito� contendo� o�

conjunto�de�medidas�de�controle�visando�à�entrada�e�desenvolvimento�de� trabalho�
seguro,�além�de�medidas�de�emergência�e�resgate�em�espaços�confinados,�(NR-33).�

�
4.19�PLANO� DE� SMS:� documento� que� circunscreve� um� conjunto� de� atividades� de�

Segurança,� Meio� Ambiente� e� Saúde.�Este� documento� deve� ser� assinado� pela�alta�
direção�do�CONTRATADO�expressando�seu�compromisso,�intenções�e�princípios�em�
relação�ao�seu�desempenho�com�os�aspectos�de�SMS.�

�
4.20�RISCO:� combinação� da� probabilidade� de� ocorrência� de� um� evento� perigoso� ou�

exposição(ões)� com� a� gravidade� da� lesão� ou� doença� que� pode� ser� causada� pelo�
evento�ou�exposição(ões),�(OHSAS�18001:2007).�

�
4.21�VIGIA� (OBSERVADOR� DE� SEGURANÇA):� colaborador� do� CONTRATADO,�

designado,�treinado�e�credenciado�para�permanecer�fora�do�espaço�confinado�e�que�
é�responsável�pelo�acompanhamento,�comunicação�e�ordem�de�abandono�para�os�
trabalhadores.�

� �
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5�RESPONSABILIDADES�
5.1�DO�CONTRATADO:�

�
5.1.1�Cumprir� com� todas�as�exigências�estabelecidas�neste�documento�sendo�que�o�

descumprimento� destas� Diretrizes� ou� a� reincidência� constituirá� falta� grave� em�
relação�aos�aspectos�legais�de�SMS,�o�que�poderá�implicar�em�rescisão�contratual.�

�
5.1.2�Apresentar�para�SERGAS�cópia�dos�documentos�relacionados�no�Anexo�Q12.1,�

nos�prazos�estipulados.�
�

5.1.3�Ressarcir�à�SERGAS� todas�as�despesas�oriundas�do�pessoal�e�equipamentos,�
quando� do� atendimento� as� emergências� em� suas� obras� e/ou� serviços� em�
gasodutos�e/ou�instalações.�

�
�

5.1.4�Estabelecer�no�seu�PRE�suas�classificações�para�os�diversos�tipos�de�acidentes,�
considerando�a�sua�gravidade�e�os�procedimentos�que�devem�ser�aplicados.�

�
5.1.5�Realizar�DSMS�em�cada�frente�de�trabalho,�divulgando�os�riscos�identificados�nas�

APRs�e�ações/medidas�de�controle,�no�dia�da�execução�da�atividade.�Os�registros�
dos� DSMS� devem� ser� arquivados� e� disponibilizados� quando� das� inspeções� e�
auditorias� da� SERGAS,� enviando� evidência� objetiva,� mensal� para� o� gestor� do�
Contrato�ou�fiscal.��

�
5.1.6�Aplicar�treinamento� inerente�à�atividade�de�cada�colaborador�e�enviar�evidência�

objetiva�para�a�área�de�SMS.�
�

5.1.7�Elaborar�e�divulgar�cronograma�de� reunião�de�SMS�com�a�participação�de�pelo�
menos�um�membro�de�cada�área�ou�equipe.�A�programação�das�reuniões�deve�
ser�enviada�à�área�de�SMS,�para�aprovação�e�participação.��

�
5.1.8�Prever�e�prover�equipamento�de�comunicação�para�cada�frente�de�trabalho,�com�

capacidade�para�alcançar�o�canteiro�principal,�para�fins�de�comunicação.�
�

5.1.9�Atender� as� condicionantes� da� Licença� de� Instalação/Operação� e� medidas�
mitigadoras�explicitadas�e�nos�estudos�/�planos�ambientais.�

�
5.1.10�Analisar� e� revisar� os� procedimentos,� incorporando� o� atendimento� às�

condicionantes�ambientais�aplicáveis.�
�
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5.1.11�Encaminhar�para�a�SERGAS,�até�o�primeiro�dia�útil�do�mês�subsequente,�cópia�
das� Estatísticas� de� Acidentes,� CAT� (se� houver),� DSMS,� Número� de�
Colaboradores,�HHER,�Número�de�Veículos�leves�e�pesados�(km�percorridos)�e�
Inspeção�de�Equipamentos,�Máquinas�e�Veículos�utilizados�na�obra/serviço,�bem�
como�comprovantes�de�testagem�para�COVID-19�dos�empregados.�

�
5.1.12�Apresentar�a� licença�ambiental�e/ou�certificação�da�autoridade�competente�de�

sua�atividade,�quando�aplicável.�
�

5.1.13�Prevenir�e�evitar�o�derramamento�no�solo,�no�subsolo,�em�cursos�d’água�ou�em�
qualquer�rede�de�esgoto,�de�qualquer�substância�que�possa�causar�algum�tipo�de�
degradação�ambiental.�

�
5.1.13.1�Em� caso� de� derramamentos� acidentais,� construir� no� local� diques� de�

contenção�ou�instalar�algum�dispositivo�adequado�para�a�coleta�ou�absorção�
do�material�derramado,�aplicando�posteriormente�as�ações�corretivas�que�se�
fizerem�necessárias.�

�
5.1.14�Evitar� qualquer� tipo� de� agressão� ao� meio� ambiente� por� parte� dos� seus�

trabalhadores,� conscientizando-os,� através� de� palestras� sobre� Educação�
Ambiental.�

�
5.1.15�Segregar�os�resíduos�gerados�no�local�de�trabalho,�dispondo-os�em�cestos�de�

coleta,� adequadamente� sinalizados� e� distribuídos,� de�acordo� com� a� Resolução�
CONAMA�n°�275/01.�

�
5.1.16�Destinar� corretamente� os� resíduos� acumulados� conforme� disposto� no� item�

anterior.�
�

5.1.17�Garantir�que�toda�manipulação�de�substâncias�tóxicas�será�efetuada�por�pessoas�
devidamente� treinadas,� garantindo� a� segurança� e� a� adequação� do� seu�
acondicionamento.�

�
5.1.18�Realizar�a�comunicação�prévia�na�SRTE,�em�cada�Município�onde�atuará,�antes�

do�início�das�atividades�no�referido�Município,�atendendo�a�NR-18.��
�
�

5.2�DA�SERGAS:�
�

5.2.1�Efetuar� inspeções� rotineiras�e�auditorias�nas�obras/serviços,�em�execução�pelo�
CONTRATADO,� e� devidos� canteiros,� para� verificar� o� fiel� cumprimento� desta�
Diretriz.�

�
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5.2.2�.�Exigir�do�CONTRATADO�a�apresentação�de�toda�documentação�obrigatória.��
�

5.2.3�Realizar� os� treinamentos� de� SMS� de� acordo� com� as� necessidades� do� serviço�
CONTRATADO.��

�
5.2.4�Acompanhar� o� cumprimento� dos� treinamentos� de� segurança� inerentes� às�

atividades�do�CONTRATADO.�
�

5.2.5�Após� o� treinamento� de� SMS,� encaminhar� as� comprovações� para� o�
CONTRATADO.�

�
5.2.6�Realizar� em� até� 48h,� após� a� disponibilização,� a� inspeção� dos� equipamentos� e�

veículos�do�CONTRATADO,�alocados�no�contrato,�a�serviço�da�SERGAS,�antes�
de� iniciarem� suas� atividades� na� obra� ou� serviço,� a� exemplo� de� máquinas� de�
terraplanagem,� equipamento� de� MND,� compressores,� geradores,� conjunto� de�
oxiacetileno,� máquinas� de� solda,� guindastes,� veículos� leves� e� pesados,� entre�
outros.��

�
5.2.7�Participar�do�processo�de�investigação�de�acidente/incidente�e�da�elaborar�plano�

de�ação�para�todos�os�acidentes�e�incidentes.�
�

5.2.8�Analisar�planos�e�programas�apresentados�pelo�CONTRATADO,�relacionados�à�
SMS.�

�
�
6�REQUISITOS�GERAIS�E�ESPECÍFICOS�
�

6.1�REQUISITOS�GERAIS�
�

6.1.1�Cada�gerente,�supervisor�ou�executante�do�CONTRATADO�é�o�responsável�pela�
segurança�na�área�de�trabalho�de�sua�competência�e�todos�devem�assumir�uma�
atitude� de� prevenir� e� antecipar� as� medidas� de� proteção� ao� homem,� ao� meio�
ambiente�e�às�instalações�existentes.�

�
6.1.2�Todo�colaborador�do�CONTRATADO�deve�portar�crachá�de�identificação�à�altura�

do�tórax.�
�

6.1.3�Caso�o�CONTRATADO,�subcontrate�outros�serviços,�estes�subcontratados�devem�
cumprir�todas�as�exigências�desta�diretriz,�estando�enquadradas�nas�exigências�
do�CONTRATADO�principal.�

�
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6.1.4�Sempre�que�houver�mais�de�uma�frente�de�trabalho�e�só�tiver�um�profissional�de�
segurança,�o�CONTRATADO�deve�garantir�um�veículo�a�sua�disposição,�para�que�
este�possa�se�locomover�de�forma�eficaz�entre�as�frentes�de�trabalho.��

�
6.1.5�Qualquer�interferência�com�os�serviços,�dutos�ou�linhas�de�outras�concessionárias,�

devem�ser�informados�a�SERGAS�que�coordenará�as�ações�para�execução�dos�
trabalhos,� com� o� acompanhamento� de� um� preposto� das� concessionárias�
envolvidas.��

�
6.1.6�Os�trabalhos�de�limpeza�e�terraplenagem�devem�ser�projetados�e�executados�de�

forma�a�não�alterar�o�equilíbrio�ecológico�e�minimizar�a�destruição�da�formação�
topográfica�da�região.��

�
6.1.7�Somente�será�permitido�o�acesso�aos�trabalhadores�nas�frentes�de�trabalho�após�

terem� passado� pelo� Treinamento� Básico� de� SMS,� e� estarem� devidamente�
identificados�através�do�crachá.�

�
�

6.2�REQUISITOS�ESPECÍFICOS�
�

6.2.1�Gerenciamento�de�Riscos�
�

6.2.1.1�Elaborar� antes� do� início� dos� serviços� a� APR� conforme� Modelo� –� (ANEXO�
Q12.2)� que� atendam� ao� tempo� do� seu� contrato,� sob� coordenação� do�
engenheiro� responsável� pelos� serviços� e,� necessariamente,� envolver� na�
elaboração� os� respectivos� encarregados� pelo� trabalho,� o� técnico� de�
segurança,�e�outros�profissionais�que�se�façam�necessários.�

�
6.2.1.2�A�elaboração�de�APR�e�emissão�de�PT�devem�atender�aos�procedimentos�

específicos�da�SERGAS.�
�

6.2.1.3�Antes� de� iniciar� suas� atividades� na� obra� ou� serviço,� informar,� com�
antecedência�mínima�de�5�(cinco)�dias�úteis,�que�os�equipamentos�e�veículos�
alocados� no� contrato,� a� serviço� da� SERGAS,� estarão� disponíveis� para�
inspeção,�a�exemplo�de�máquinas�de�terraplanagem,�equipamento�de�MND,�
compressores,� geradores,� conjunto� de� oxiacetileno,� máquinas� de� solda,�
guindastes,�veículos�leves�e�pesados,�entre�outros�conforme�Modelo�de�Ficha�
de�Inspeção�de�Veículos�e�Equipamentos�-�Anexo�Q12.4.�

�
6.2.1.4�Sempre� que� houver� modificações� ou� alterações� na� atividade,� tais� como:�

execução� por� novo� método� construtivo,� condições� climáticas� adversas,�
mudança�na�utilização�de�equipamentos/�máquinas,�ou�outras�não�previstas�
na�APR�inicial,�a�mesma�deve�ser�revisada.��

�
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6.2.1.5�Comunicar� à� SERGAS,� as� não-conformidades� ambientais� ocorridas,� no�
âmbito�da�obra/serviço,�e�a�relação�das�medidas�corretivas�tomadas.�

�
6.2.1.5.1�Não� iniciar�qualquer�atividade�vinculada�à�obra/serviço�antes�que�sejam�

vistoriados�e�liberados�os�equipamentos�e�veículos�alocados�no�contrato.�
�

6.2.1.5.2�Nos� casos� de� substituição� ou� nova� locação,� solicitar� com� antecedência�
mínima�de�24�(vinte�e�quatro)�horas�a�referida�inspeção.�

�
6.2.1.6�Deverá�ser�avaliado�o�risco�biológico�e�as�medidas�de�biossegurança�a�serem�

adotadas� para� o� caso� de� situações� endêmicas,� tais� como:� SARS-COV,�
dengue,�cólera,�malária,�dentre�outras.�

�
6.2.1.7�O� CONTRATADO� fica� obrigado� a� fornecer� uma� listagem� das� clínicas�

conveniadas� para� atendimento� emergencial� aos� acidentados� e� o� meio� de�
transporte�a�ser�utilizado.�

�
�

6.2.2�PCMSO�
�

6.2.2.1�O�CONTRATADO�deve�apresentar�à�SERGAS�antes�do�início�das�atividades,�
seu�Programa�de�Controle�Médico�de�Saúde�Ocupacional�(PCMSO/NR-7),�no�
prazo�estabelecido�no�anexo�Q12.1.�

�
6.2.2.2�No� PCMSO� devem� constar� o� planejamento� das� ações� de� saúde� para�

prevenções� de� situações� endêmicas� típicas� do� local� onde� devem� ser�
realizados�os�serviços,�tais�como:�dengue,�cólera,�malária,�leishmaniose,�febre�
amarela,�acidentes�com�animais�peçonhentos,�SARS-COV-2,�dentre�outros,�
em�conformidade�com�as�instruções�emanadas�do�Órgão�de�Saúde�Pública�da�
região�ou�da�SERGAS;�e,�

�
6.2.2.3�O�CONTRATADO�deve�manter�arquivado�e�atualizado�nos�canteiros�de�obras�

ou�em�seus�escritórios�os�Atestados�de�Saúde�Ocupacional�–�ASO�dos�seus�
colaboradores� e/ou� dos� seus� subcontratados,� conforme� sua� lotação.� A�
liberação�do� trabalhador�para�exercer�suas�atividades,�deve�ser�vinculada�à�
emissão�do�ASO�atestando�sua�aptidão.�

�
6.2.2.4�Manter� recursos�necessários�à�prestação�de�socorro�nos� locais�de� serviço,�

considerando�as�características�da�atividade�desenvolvida.�
�

6.2.2.5�Manter�os�recursos�para�a�prestação�de�socorro�guardado�em�local�adequado�
e�aos�cuidados�de�pessoa�treinada�para�a�prestação�de�primeiros-socorros.�

�
�

1Doc:  Proc. Administrativo 714/2022  |  Anexo: CONTRATO_31_22.pdf (12/13)        11/483



�
�

EDITAL�DE�..........�Nº..........�
�

DIRETRIZES�DE�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�PARA�
CONTRATOS�

Página�11�de�17�

6.2.3�CIPA�
�

6.2.3.1�O� CONTRATADO� deve� constituir� a� CIPA� nos� termos� da� norma�
regulamentadora�vigente.�

�
6.2.3.2�Os�prazos� legais�para�constituição�da�CIPA� serão�considerados�a�partir�da�

primeira�AS.�
�

6.2.3.3�Caso�o�CONTRATADO�não�esteja�contemplado�no�Quadro�I�da�NR-5,�deve�
designar� formalmente� um� colaborador� para� tratar� das� questões� relativas� à�
CIPA�devidamente�treinado�conforme�programa�definido�pela�referida�Norma.�

�
6.2.3.4�O�CONTRATADO�deve�convocar�pelo�menos�um�representante�de�cada�um�

de�seus�subcontratados,�quando�estas�não�forem�obrigadas�a�constituir�CIPA�
própria.�

�
�

6.2.4�EPI�e�EPC�
�

6.2.4.1�São� considerados� EPIs� básicos� de� uso� obrigatório� em� qualquer� frente� de�
trabalho�da�SERGAS:�Capacete�de�Segurança,�Botas�de�Segurança,�Óculos�
de�Segurança�e�Protetor�Solar�FPS�mínimo�de�30(*).�

�
Nota:� (*)� A� Legislação� ainda� não� contempla� a� exposição� solar� como� risco�
laboral,�porem�a�prevenção�ao�câncer�de�pele�recomenda�a�sua�utilização.�

�
6.2.4.2�O� CONTRATADO� é� responsável� pelo� fornecimento� gratuito� aos� seus�

colaboradores,� de� todo� e� qualquer� tipo� de�EPI� necessários� à� execução� da�
atividade,� devendo�manter� um� estoque� mínimo� de�20%� por� função,� para� a�
continuidade�de�execução�dos�serviços.�

�
6.2.4.3�Os�EPIs� fornecidos�devem� ter� certificado�de�aprovação,�e�devem�estar�em�

conformidade� com� as� especificações� da� NR-6.� A� SERGAS� fará� inspeções�
periódicas�para�verificação�da�validade,�estado�de�conservação�e�qualidade�
dos�EPIs�de�acordo�com�a�Norma.�

�
6.2.4.4�O�CONTRATADO�deve,�com�base�no�nos�riscos�identificados,�especificar�em�

documento�os�EPIs�necessários�a�cada�tipo�de�serviço,�caso�não�seja�possível�
adotar� medidas� de� eliminação� ou� controle� dos� riscos.� O� fornecimento� e�
controle�de�EPIs�devem�estar�de�acordo�com�a�NR�–�6�e�todos�os�empregados,�
serão�treinados�para�o�uso�adequado�dos�mesmos.�

�
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6.2.4.5�É� obrigatório� o� fornecimento� pelo� CONTRATADO/subcontratado,� de�
vestimentas� de� trabalho� adequados� ao� serviço,� para� todos� os� seus�
colaboradores,� com� características� e� quantidades� compatíveis� com� os�
serviços� a� serem� executados,� sendo� no� mínimo,� dois� jogos� completos� por�
colaborador.�

�
6.2.4.6�Para�serviços�executados�no�período�noturno,�deve�ser�previsto�uso�de�faixas�

refletivas�na�vestimenta.�
�

6.2.4.7�Para�serviços�em�eletricidade�usar�EPI�e�ferramentas�específicas�(NR-10).�
�

6.2.4.8�Todo�EPI�e�vestimenta�do�colaborador�quando�danificado�ou�extraviado,�deve�
ser�substituído�de�imediato�pelo�CONTRATADO.�

�
6.2.4.9�O�CONTRATADO�deve�manter�um�controle�do�fornecimento�dos�seus�EPIs,�

registrando� a� entrega� destes� em� documento� específico,� assinado� pelo�
colaborador� (termo� de� responsabilidade).� Observada� a� falta� ou� o� uso�
inadequado�de�EPIs,�cabe�ao�CONTRATADO�corrigir�tal�não-conformidade,�
imediatamente,�ou�retirar�o�colaborador�da�exposição�aos�agentes�agressivos,�
até�que�seja�suprida�a�falta�ou�adotada�a�prática�de�uso�adequado.�

�
Nota:�Todo�colaborador�do�CONTRATADO�tem�obrigação�de�comunicar�ao�
seu�superior�hierárquico�qualquer�Ato�e�ou�Condição�insegura,�e�autonomia�
para�não�permitir�o�acesso�de�pessoas�não�autorizadas�e�sem�portar�os�EPIs�
de�uso�obrigatório�para�adentrar�nas�frentes�de�trabalho�da�SERGAS.�

�
6.2.4.10�Todos� os� colaboradores� envolvidos� na� execução� de� serviços� de� solda�

(soldadores,� ajudantes,� auxiliares,� encanadores,� inspetores� etc.)� devem�
utilizar�óculos�de�proteção�contra�raios�provenientes�da�execução�da�solda�e�
proteção�respiratória�contra�partículas�e�fumos�metálicos.��

�
Nota:� É� proibida� a� permanência� de� pessoas� não� habilitadas� no� local� de�
execução�dos�serviços�de�solda.�

�
6.2.4.11�Os�EPIs�que�possam�ser�reutilizados;�desde�que�respeitado�o�prazo�de�vida�

útil�e�a�exceção�de�calçados�de�segurança,�carneira�de�capacete�e�protetor�
auricular�de�inserção;�devem�ser�adequadamente�higienizados.�

�
6.2.4.12�O� CONTRATADO� deve� identificar� e� sinalizar,� em� conformidade� com� a�

legislação,� os� locais� e� áreas� de� risco� onde� serão� executados� os� serviços�
contratados,� indicando� a� obrigatoriedade� e� porte� de� uso,� bem� como� o� tipo�
adequado�de�EPI�a�ser�utilizado.��

�
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6.2.4.13�Os�EPCs�devem�ser�especificados�e�ter�a�adequação�de�seu�uso�definidos,�
em�função�das�etapas�de�execução�das�obras�ou�caso�não�haja�a�necessidade�
de�elaboração�dele,�a�especificação�ficará�a�cargo�do�SESMT�(ou�profissional�
de�SMS)�do�CONTRATADO.�

�
6.2.4.14�Em�todos�os�locais�que�ofereçam�risco,�tais�como:�trabalho�com�escavações,�

em� altura,� em� ambientes� confinados,� ambientes� contaminados� ou� locais�
perigosos,� o� CONTRATADO� deve� utilizar,� obrigatoriamente,� barreiras� de�
proteção�conforme�especificado�na�APR.�

�
6.2.4.15�O� uso� de� fita� zebrada� para� isolamento� de� área� só� deve� ser� utilizado� em�

situações� emergenciais� na� fase� inicial,� enquanto� a� barreira� adequada� é�
providenciada.�

�
�

6.2.5�Operação�e�Manutenção�de�Máquinas�e�Equipamentos�
�

6.2.5.1�O�CONTRATADO�deve�implantar�uma�sistemática�que�assegure�a�integridade�
mecânica�de�máquinas,�veículos�e�equipamentos�em�operação,�manutenção�
ou�modificação,�para�que�sejam�submetidos�à�inspeção�e�teste�antes�do�uso.�

�
6.2.5.2�O� CONTRATADO� deve� assegurar� que� a� operação� de� máquinas� e�

equipamentos�que�exponham�o�operador�ou�terceiros�a�risco,�só�pode�ser�feita�
por�profissional�qualificado,�e�habilitado.�

�
6.2.5.3�As�máquinas�e�os�equipamentos�que�ofereçam�risco�de�ruptura�de�suas�partes�

móveis,�projeção�de�peças�ou�de�partículas�de�materiais�devem�ser�providos�
de�proteção�adequada,�mantendo�as�suas�características�originais.�

�
�

6.2.6�Canteiro�de�Obras�e�Instalações�Provisórias�e�Frente�de�Trabalho.��
�

6.2.6.1�O� canteiro� de� obras� as� instalações� sanitárias,� refeitórios,� vestiários,�
alojamentos,�almoxarifado�etc.�devem�atender�aos�requisitos�legais�aplicáveis.�

�
6.2.6.2�Caso� as� refeições� não� sejam� realizadas� em� refeitórios� nos� canteiros� ou�

restaurantes,�o�CONTRATADO�deve�disponibilizar�instalações�provisórias�nas�
frentes�de�trabalho,�que�garantam�o�mínimo�de�conforto,�higiene�e�proteção�
contra�intempéries.�

�
6.2.6.3�Disponibilizar�sanitários�químicos,�distribuídos�conforme�o�número�do�efetivo�

lotado�nas�frentes�de�trabalho�munidos�de�papel�higiênico.�A�higienização�e�
conservação�dos�banheiros�ficarão�a�cargo�do�CONTRATADO.�

�
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6.2.6.4�Disponibilizar� água� fresca� e� potável,� em� condições� higiênicas� em� todas� as�
frentes�de�trabalho,�considerando�no�mínimo�2�litros�de�água�por�trabalhador�
dia.�

�
6.2.6.4.1�Quando�não�for�possível�obter�água�potável�corrente�nos�locais�de�serviço,�

o� CONTRATADO� deve� manter� recipientes� portáteis,� hermeticamente�
fechados� e� identificados� assim� como� fornecer� copos� descartáveis� ou�
individuais,�atendendo�ao�previsto�na�NR�–�18.�

�
6.2.6.5�É�proibido�manter�resíduos�acumulados�nos�Canteiros�de�Obras�ou�nas�frentes�

de�trabalho,�sendo�proibida�a�sua�queima.�Todo�resíduo�dever�ser�destinado�
conforme�legislação�ambiental�vigente.�

�
6.2.6.6�O�CONTRATADO�deve�submeter�à�aprovação�da�fiscalização�e�da�autoridade�

competente�municipal,�estadual�ou�federal,�o�local�de�bota-fora�dos�resíduos�
provenientes�das�obras.�

�
6.2.6.7�As�Instalações�Elétricas�provisórias�devem�estar�de�acordo�com�as�NR�–�18�e�

NR-10.�
�

6.2.6.8�O�CONTRATADO�deve�apresentar�à�fiscalização�os�procedimentos�que�serão�
adotados� quanto� à� identificação� e� controle� dos� riscos� envolvidos� nas�
instalações� elétricas,� identificando� padrões� de� equipamentos� e� instalações�
que�pretenda�utilizar.�

�
6.2.6.9�Nos�Canteiro(s)�de�Obras�e�frentes�de�trabalho�todos�devem�adotar�medias�de�

prevenção� e� combate� a� vetores� transmissores� de� doenças,� conforme�
recomendações�das�autoridade�de�saúde�locais.��

�
6.2.7�Serviços�de�Escavação�

�
6.2.7.1�As�escavações�devem�ser�executadas�conforme�NR-18.��

�
6.2.7.2�Antes�de�realizar�qualquer�escavação,�deve-se�certificar�que�não�haverá�danos�

às�instalações�enterradas,�seja�linhas�de�produtos,�eletrodutos�(cabos�elétricos�
subterrâneos,�fibra�óptica),�instalações�de�terceiros,�ou�outros.�

�
6.2.7.3�A� estabilidade� dos� taludes� das� escavações� com� profundidade� superior� a�

1,25m�deve�ser�avaliada,�por�profissional�qualificado�e�habilitado,�identificando�
o�meio�de�escoramento�adequado�que�garanta�a�estabilidade�da�escavação.�

�
� �
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6.2.8�Proteção�Contra�Incêndio�
�

6.2.8.1�O� CONTRATADO� deve� adotar� medidas� de� prevenção� de� incêndio� em�
conformidade�com�a�legislação�estadual�e�as�normas�técnicas�aplicáveis.�

�
6.2.8.2�O�CONTRATADO�deve�possuir�extintores�fixos�nas�frentes�de�trabalho.�

�
6.2.8.3�Todos�os�extintores�devem�estar�dentro�do�prazo�de�validade�de�sua�inspeção�

e� carga� e� com� locais� devidamente� pintados,� identificados� e� sinalizados.� O�
CONTRATADO�deve�possuir�extintores�em�número�suficiente�para�substituir�
aqueles�que�tenham�sido�enviados�para�inspeção�e�recarga.�

�
�

6.2.9�Trabalho�em�Ambiente�Confinado�
�

6.2.9.1�O� CONTRATADO� deve� executar� os� trabalhos� em� espaços� confinados,�
mediante�a�obtenção�da�Permissão�de�Entrada�e�Trabalho�–�PET,�conforme�
os�requisitos�da�Norma�Regulamentadora�NR-33.�

�
6.2.9.2�O(s)�colaborador(es)�só�pode�entrar�em�um�espaço�confinado�quando:�

�
a)�For�fornecido�a�sua�autorização�na�PET.�
b)�O�serviço�a�ser�executado�for�acompanhado�por�um�vigia.�
c)�For�qualificado�e�habilitado�para�o�trabalho.�

�
6.2.10�Serviço�em�Altura�

�
6.2.10.1�Para�qualquer�atividade�a�ser�executada�em�altura�superior�a�2�metros�do�

solo,�na�qual�haja�risco�de�queda�do�trabalhador,�deve�ser�fornecido�cinto�de�
segurança� tipo� paraquedista,� com� talabarte� duplo� e� sistema� de� cabos�
individuais,� independentes� da� estrutura,� dotados� de� trava-queda� e� quando�
aplicável,�prover�“Linha�de�Vida”.�

�
6.2.10.2�Não�será�permitido�o�uso�de�cordas�de�sisal�para�qualquer�tipo�de�serviço�em�

altura.�
�

6.2.10.3�Não�será�permitida�a�utilização�de�andaimes�de�madeira�e/ou�de�encaixe.�
�

6.2.10.4�É�proibido�o�uso�de�andaimes�apoiados�sobre�cavaletes.�
�
� �
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�
�

EDITAL�DE�..........�Nº..........�
�

DIRETRIZES�DE�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�PARA�
CONTRATOS�

Página�16�de�17�

6.2.11�Acidente�ou�Incidente�
�

6.2.11.1�Sem�prejuízo�da�comunicação�obrigatória�prevista�na�legislação�pertinente,�o�
CONTRATADO�deve�comunicar� imediatamente�à� fiscalização�de�obras�e�a�
área�de�SMS,�toda�anomalia�no�prazo�máximo�de�24�(vinte�e�quatro)�horas�ou�
no� primeiro� dia� útil� subsequente,� devendo� encaminhar� o� relatório� de�
comunicação�conforme�Anexo�Q12.3.�

�
6.2.11.2�Emitir� e� encaminhar� para� SERGAS� o� relatório� final� de� Investigação� de�

Anomalia�no�prazo�de�até�30�(trinta)�dias�da�ocorrência.�
�

6.2.11.3�Em�caso�de�ocorrência�com�vítima�parar�imediatamente�a�frente�de�trabalho,�
providenciar� o� imediato� isolamento� da� área,� informar� à� fiscalização� do�
contrato,� tomar�as�providências�necessárias,�emitir�CAT,�nos� termos�do�art.�
169�da�CLT,�dentro�do�prazo�legal�e�encaminhar�cópia�ao�Gestor�do�Contrato.�

�
6.2.11.4�No�caso�de�ocorrência�de�acidente�fatal,�o�CONTRATADO�deve:�

�
6.2.11.4.1�Parar� imediatamente� a� frente� de� trabalho,� providenciar� o� imediato�

isolamento� da� área� e� comunicar� o� acidente� de� forma� imediata� à�
fiscalização�e�aos�organismos�competentes�nos�níveis�Municipal,�Estadual�
e�Federal,�conforme�legislação�vigente;�

�
6.2.11.4.2�Providenciar� para� que,� com� a� máxima� urgência,� os� familiares� sejam�

notificados�do�ocorrido,�fornecendo�o�devido�apoio�social;�
�

6.2.11.4.3�Instituir,� formalmente,�uma�comissão�de� investigação,�em�até�24�horas�
após�o�acidente�e�iniciar�a�investigação,�com�a�participação�obrigatória�da�
área�envolvida,�do�SMS�e�CIPA�da�SERGAS�e�do�CONTRATADO;�

�
6.2.11.4.4�Garantir�à�comissão,�autoridade�e�autonomia�suficientes�para�conduzir�as�

investigações�sem�quaisquer�restrições;�
�

6.2.11.5�Concluídos�os� trabalhos�da�comissão,�caberá�ainda�ao�CONTRATADO,�a�
divulgação�dos�resultados�do�relatório�e�encaminhar�cópia�do�relatório�final�a�
SERGAS.�

�
6.2.11.6�A�investigação�da�ocorrência�deve�ser�realizada�nos�prazos�e�pelo�comitê�de�

acordo�com�procedimento�interno�da�SERGAS:�
�
� �

1Doc:  Proc. Administrativo 714/2022  |  Anexo: REGIMENTO_SENAI.pdf (18/48)        17/483



�
�

EDITAL�DE�..........�Nº..........�
�

DIRETRIZES�DE�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�PARA�
CONTRATOS�

Página�17�de�17�

6.2.12�Permissão�de�Trabalho�–�PT�
�

6.2.12.1�Nas� áreas� da� SERGAS� onde� é� necessária� a� emissão� de� Permissão� de�
Trabalho,� o� CONTRATADO� só� poderá� iniciar� o� serviço� após� obtenção� da�
mesma.�

�
6.2.12.2�O� CONTRATADO� deve� relacionar� o� pessoal� que� estará� autorizado� a�

Requisitar�a�PT�no�momento�do�envio�da�solicitação�de�Treinamento�Básico�
de�SMS.�

�
6.2.13�Paralisação�dos�Serviços�por�Motino�de�Falta�de�Segurança�

�
6.2.13.1�A�fiscalização�de�obras�e�ou�SMS�pode�paralisar�qualquer�serviço�no�qual�se�

evidencie�descumprimento�das�normas�da�SERGAS,�legislação�pertinente.�
�

6.2.13.2�Qualquer�colaborador�pode�paralisar�qualquer�serviço�no�qual�se�evidencie�
em� risco� iminente� a� segurança� ou� saúde� das� pessoas,� a� integridade� das�
instalações�e/ou�ao�meio�ambiente.�

�
6.2.13.3�A�paralisação�dos�serviços�motivada�por�falta�de�condições�de�segurança�e�

consequentemente�a�não�observância�das�normas,�instruções�e�regulamentos�
aqui�citados,�não�eximirão�o�CONTRATADO�das�obrigações�e�penalidades�
previstas�nas�cláusulas�do�contrato�referentes�a�prazos�e�multas.�

�
�
7�DOCUMENTOS�ANEXOS�
�

7.1�Anexo�Q12.1:�Tabela�de�Documentos�a�serem�apresentados.�
�

7.2�Anexo�Q12.2:�Modelo�de�Análise�Preliminar�de�Risco�–�APR.�
�

7.3�Anexo�Q12.3:�Modelo�de�Comunicação�de�Acidente�e/ou�Incidente.�
�

7.4�Anexo�Q12.4:�Ficha�de�Inspeção�de�Veículos�e�Equipamentos.�
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�

TABELA�DE�DOCUMENTOS�A�SEREM�
APRESENTADOS� ANEXO�

Q12.1�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�

�

ITEM� REQUISITO�PARA�O�EDITAL�Nº..................� PRAZO�DE�ENTREGA� CONDIÇÃO�

01� Comunicação�prévia�à�SRTE�sobre�início�de�serviços�
conforme�NR-18.�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

02� PGR�–�Programa�de�Gerenciamento�de�Riscos.��
(NR�1�e/ou�NR�18)�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

03� PCMSO�–�Programa�de�Controle�Médico�e�Saúde�
Ocupacional�(NR-7).�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

04� PRE�–�Plano�de�Resposta�a�Emergências.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

05� PGA�–�Plano�de�Gestão�Ambiental.� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

06� Laudo�de�Periculosidade� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�

Aplicável�

07� Laudo�de�Insalubridade� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�

Aplicável�

08� Solicitar�Aprovação�das�Instalações�do�Canteiro� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

09� Currículo�e�Registro�dos�Profissionais�de�SMS.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

10� Relação�de�pessoal�para�treinamento�de�SMS�/�Emitente�
e/ou�Requisitante�de�PT.� Após�assinatura�do�Contrato.�

Aplicável�

11�
Relação�de�documentos�(Após�Treinamento):�Vínculo�
Empregatício;�Comprovação�de�Treinamento;�ASO;�e,�
Ficha�de�entrega�de�EPI.�

Antes�/�Após�treinamento�de�
integração�de�SMS.� Aplicável�

12�
Certificado�e/ou�Lista�de�Presença�dos�treinamentos�de:��
� Básico�de�Combate�a�Incêndio,��
� Noções�de�Primeiros�Socorros.�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�para�todos�os�colaboradores.�
�
Para�novas�contratações:�Até�15�dias�
da�admissão.�

Aplicável�

13� Certificado�de�Treinamento�em:�Espaço�Confinado�
(conforme�NR�33).�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.��
Para�novas�contratações:�Até�15�dias�
da�admissão.�

Aplicável�

14� Certificado�de�treinamento�conforme�NR�10.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

15� CIPA�(NR-5).� De�acordo�com�o�cronograma�da�NR-
5,�a�contar�do�início�da�obra.� Aplicável�

16� Plano�de�SMS.� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

17� Certificado�de�Vistoria�do�Corpo�de�Bombeiros�das�
Instalações�Provisórias�e�do�Canteiro�de�Obras�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

18� APR�–�Análise�Preliminar�de�Riscos.� No�início�de�qualquer�atividade�
vinculada�à�obra.� Aplicável�

�

1Doc:  Proc. Administrativo 714/2022  |  Anexo: REGIMENTO_SENAI.pdf (20/48)        19/483



Ár
ea
:�

D
at
a�
AP
R
:�

Fr
eq

�
Se

v�
Ri
sc
o

Am
bi
en

ta
l

Pa
tr
im

ôn
io

Im
ag
em

Se
gu

ra
nç

a�
&�

Sa
úd

e

Am
bi
en

ta
l

Pa
tr
im

ôn
io

Im
ag
em

Se
gu

ra
nç

a�
&�

Sa
úd

e

D
es
cr
iç
ão
�d
a�
At
iv
id
ad
e:

<D
es
cr
iç
ão

�re
su
m
id
a�
da

(s
)�a

tiv
id
ad

e(
s)
�a�
se
r(
em

)�e
xe
cu

ta
da

(s
)�o

u�
do

�lo
ca
l�a
na

lis
ad

o>
Eq
ui
pe
:

Fo
to

<�
No

m
e�d

os
�p
ar
tic

ip
an

te
s�d

a�e
la
bo

ra
çã
o�
da

�A
PR

>

Si
tu
aç
ão

�
de

�R
isc

o
Ca

us
a�
Bá

sic
a

Ár
ea

�d
o�

Ef
ei
to

Ef
ei
to

Av
al
ia
çã
o�
de

�R
isc

o
Re

co
m
en

da
çõ
es
��/
�Su

ge
st
õe

s
Ba

rr
ei
ra
(s
)

AN
ÁL
IS
E�
PR
EL
IM
IN
AR

�D
E�
RI
SC
O
�-�
AP
R

Ob
s.
:�C
as
o�
se
ja
�e
vi
de
nc
ia
do
�ri
sc
o�
nã
o�
pr
ev
ist
o�
ne
st
a�
AP

R�
o�
se
rv
iço

�d
ev
e�
se
r�i
nt
er
ro
m
pi
do
�e
�o
�ri
sc
o�
an
al
isa

do
�p
or
�to

do
s.

FO
RM

-S
M
S-
00
9�
-�R

ev
.�3
�-�
Pá
g�
1�
de
�4

1D
oc

:  
P

ro
c.

 A
d

m
in

is
tr

a
tiv

o 
7

1
4/

20
2

2 
 | 

 A
n

e
xo

: R
E

G
IM

E
N

T
O

_
S

E
N

A
I.

pd
f 

(2
1

/4
8)

  
  

   
 2

0/
4

83



� COMUNICADO�DE�ACIDENTE�
�

Logomarca�do�
CONTRATADO�

�
�
�

1�–�EMPRESA�
�
1.1�–�SERGAS�
�
1.2�–�CONTRATADO�

�

2�–�TIPO�DE�OCORRÊNCIA�
�
2.1�–�Impacto�ao�Meio�Ambiente�
�
2.2�–�Dano�ao�Patrimônio�
�
2.3�–�Incidente�
�
2.4�–�Acidente�com�lesão�

3�–�NÍVEL�DA�EMERGÊNCIA�
�

N�I�–�Nível�I�
�
N�II�–�Nível�II�
�
N�III�–�Nível�III�

4�–�DATA�E�HORA�
DO�ACIDENTE�

�
____/�_____/�______�
DIA�����MÊS����ANO�

�
____:_____�

Nome�Empresa�Contratada� CNPJ:� Nº�Contrato�

� � �

Local�do�Acidente�

�

Responsável�pela�Área:� �

Descrição�do�Evento:�
�

Consequência(s)�Direta(s):�
�

Consequência(s)�Potencia(is)�–�Poderia�ter�ocorrido�
�

Inventário�Fotográfico�
�

Utilizar�o�verso�se�necessário�
Emitido�por:� Recebido�por:�

� �

RG-SMS-010�
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� FICHA�DE�INSPEÇÃO�DE�VEÍCULOS�E�EQUIPAMENTOS�

Contratado:��������������������������������������������������������������������������������Contrato:��
Veículo�/�Equipamento:����������������������������������������������������������Modelo:�
Identificador:��
�

ITEM� Bom� Ruim� NA� ITEM� Bom� Ruim� NA�

1-�Ignição� � � � 21-�Triângulo� � � �

2-�Direção�(Folga?)� � � � 22-�Chave�de�roda� � � �

3-�Freio�de�mão� � � � 23-�Macaco� � � �

4-�Setas� � � � 24-�Extintor� � � �

5-�Pisca-Alerta� � � � 25-�Lataria� � � �

6-�Lanterna� � � � 26-�Pneus�(estado)� � � �

7-�Farol�alto� � � � 27-�Estepe�(estado)� � � �

8-�Farol�baixo� � � � 28-�Carroceria� � � �

9-�Buzina� � � � 29-�Munck� � � �

10-�Luz�de�freio� � � � 30-�Patolas� � � �

11-�Sonorizador�de�ré� � � � 31-�Lanças� � � �

12-�Luz�de�ré� � � � 32-�Diagrama�de�carga� � � �

13-�Bancos� � � � 33-�Gancho�/�Moitão� � � �

14-�Cinto�de�segurança� � � � 34-�Trava�do�gancho�/�moitão� � � �

15-�Retrovisor�interno� � � � 35-�Mangueiras�/�Vazamentos� � � �

16-�Retrovisor�externo� � � � 36-�Faixa�refletiva� � � �

17-�Para-brisa� � � � 37-�Escadas�de�acesso� � � �

18-�Limpador�Para-brisa� � � � 38-�Documentação� � � �

19-�Vidros� � � � 39-�Kit�Gás/Documentação� � � �

20-�Portas� � � � 40-�� � � �

APROVADO�(����)�������LIBERADO�COM�RESTRIÇÕES�(����)���������REPROVADO�(����)�
OBSERVAÇÕES:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

ASSINATURAS� Data�Inspeção�
Avaliador� Contratado�Responsável�

RG-SMS-019�Rev�02�
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CONTRATADO CONTRATANTE

1 CLIMA
ATRASO NO INÍCIO, NÃO REALIZAÇÃO, REDUÇÃO 
DA PRODUTIVIDADE OU PARALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. 

DEVIDO À INTEMPERIES. X

2 JURÍDICO INTERRUPÇÃO DO CONTRATO DE  MANUTENÇÃO 
EM VIGOR.

INTERRUPÇÃO DO CONTRATO VIGENTE POR OUTRA 
EMPRESA CAUSANDO PARALIZAÇÃO DO CONTRATO EM 
ANDAMENTO.

X

3 LICENÇAS APLICAÇÃO DE SANÇÕES E/OU PAGAMENTO DE 
MULTAS POR ORGÃOS COMPETENTES.    

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 
DESCONFORMIDADE COM A LEI E/OU AUTORIZAÇÕES 
EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, FALTA DE ART 
DO CONTRATO, DESCARTE DOS RESIDUOS EM LOCAL 
NÃO AUTORIZADO, CONTAMINAÇÃO DO SOLO E/OU 
CORPOS D'ÁGUA DEVIDO A VAZAMENTO E/OU 
DESCARTE IRREGULAR DE PRODUTOS QUÍMICOS,  ETC.. 

X

4 LICENÇAS ATRASO NO INICIO OU PARALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.   

FALTA DAS LICENÇAS DAS PREFEITURAS, COMPANHIA 
DE TRÂNSITO, POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, 
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DE PROPRIEDADE 
PARTICULAR; ETC.

X

5 LICENÇAS PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS 
ENVOLVIDOS (PREFEITURAS, ORGÃOS DE TRÂNSITO, 
ORGÃO AMBIENTAL, DNIT, DER, ETC.).

X

6 MATERIAIS / 
EQUIPAMENTOS

INDISPONIBILIDADE DE INSUMOS, MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS, ETC. 
PARA INÍCIO E/OU CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO. 

PROBLEMAS DE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ETC. DE 
RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, NECESSÁRIOS À 
EXECUÇÃO DO CONTRATO.

X

7 MATERIAIS / 
EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E/OU 
EQUIPAMENTOS PELO CONTRATADO, QUE NÃO 
ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
EXIGIDAS NO EDITAL PELO CONTRATANTE. 

MATERIAIS, INSUMOS E/OU EQUIPAMENTOS EM 
DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS TÉCNICOS E 
CONTRATUAIS.

X

8 MATERIAIS / 
EQUIPAMENTOS

DANO AOS EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO 
CONTRATADO INSTALADOS NAS INSTALAÇOES DO 
CONTRATANTE.

DEVIDO A INTEMPERIES, ATMOSFERA CORROSIVA, 
ROUBO, FURTO E/OU VANDALISMO. X

9 MATERIAIS / 
EQUIPAMENTOS SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO

PERDA OU EXTRAVIO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, 
INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS 
DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE OU DO PRÓPRIO 
CONTRATADO, DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

X

10 MOBILIZAÇÃO ATRASO NA MOBILIZAÇÃO.
NÃO ATENDIMENTO POR PARTE DO CONTRATADO, DOS 
REQUISITOS CONTRATUAIS NA FASE DE MOBILIZAÇÃO. X

11 PAGAMENTOS ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE 
MEDIÇÃO

PROBLEMA COM FLUXO DE CAIXA DA CONTRATANTE. X

12 PAGAMENTOS ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETIM DE 
MEDIÇÃO.

FALTA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM CONTRATO 
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. X

13 PAGAMENTOS CUSTO EXTRA PROVENIENTE DE TERCEIROS.

RECLAMAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS DENTRO 
DE PROPRIEDADES PARTICULARES OU DECORRENTES DA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 
DESCONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS E 
CONTRATO.

X

COLUNAS PARA LICITAÇÃO / CONTRATOS DE MANUTENÇÃO - ANEXO Q16

RISCO: GRUPO: TIPO DE RISCO: MOTIVO: RESPONSABILIDADES:
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CONTRATADO CONTRATANTE

COLUNAS PARA LICITAÇÃO / CONTRATOS DE MANUTENÇÃO - ANEXO Q16

RISCO: GRUPO: TIPO DE RISCO: MOTIVO: RESPONSABILIDADES:

14 PAGAMENTOS
INDENIZAÇÃO/MULTA/REPARO DE 
INFRAESTRUTURAS DE TERCEIROS, ORGÃOS 
PÚBLICOS OU DA PROPRIA CONTRATANTE.

DANOS PROVOCADOS PELO CONTRATADO ÀS   REDES 
DE OUTRAS CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, ESGOTO, 
ENERGIA, TELECOMUNICAÇÕES, ETC.), INFRAESTRURA 
DE ORGÃOS PÚBLICOS OU ÀS REDES E/OU 
EQUIPAMENTOS DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA DE GÁS 
NATURAL, DURANTE O PROCESSO DE MANUTENÇÃO

X

15 PAGAMENTOS
CUSTOS DE AÇÕES TRABALHISTAS E/OU 
PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO 
CONTRATADO.

CUSTOS DE CONDENAÇÕES NO PAGAMENTO DE AÇÕES 
TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS DE PROFISSIONAIS 
DO CONTRATADO E/OU SUB-CONTRATADOS.

X

16 PLANEJAMENTO RESTRIÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO.

RESTRIÇÃO DA LICENÇA E/OU PROGRAMAÇÃO DA 
ATIVIDADE PELA CDL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO 
APENAS EM HORÁRIO NOTURNO, FINS DE SEMANA, EM 
HORÁRIOS PRÉ-DETERMINADOS  OU DIAS PRÉ 
DETERMINADOS.

X

17 PLANEJAMENTO ATRASO NO INICIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO.

ATRASO POR PARTE DO CONTRATANTE NA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO PROJETO. X

18 PLANEJAMENTO ATRASO NO INICIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO.

ATRASO POR PARTE DO CONTRATADO NA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO PROJETO. X

19 SERVIÇOS NÃO INICIO OU PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO. 

PROBLEMAS COM SUPRIMENTOS DE INSUMOS, 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, FERRAMENTAS, 
PESSOAL CAPACITADO, ETC.   RESPONSABILIDADE DO 
CONTRATADO,  NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO.

X

20 SERVIÇOS FALHA NA MANUTENÇÃO REALIZADA PELO 
CONTRATADO. 

INSPEÇÕES MAL FEITAS, FALHA NA EXECUÇÃO DO 
PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO, UTILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS DEFEITUOSOS, FALHA NA RECOMPOSIÇÃO 
DO PAVIMENTO, EXECUÇÃO EM DESCONFORMIDADE 
COM AS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, EM 
DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
DA CONTRATANTE, ETC.

X

21 SERVIÇOS ALTERAÇÃO DO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO. 

OS SERVIÇOS PROGRAMADOS PODERÃO SER 
ACRESCENTADOS, SUBSTITUIDOS, NÃO REALIZADOS OU 
PARCIALMENTE REALIZADOS, A CRITÉRIO DA 
CONTRATANTE. 

X

22 SERVIÇOS ATRASO DO ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO 

ATRASO POR PARTE DO CONTRATADO DA 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA PELO 
CONTRATANTE: RELATORIO TÉCNICO, CHECK LIST, DATA 
BOOK, AS BUILT, ETC.

X

23 SERVIÇOS

NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
POR DIFICULDADE OU PROIBIÇÃO DO ACESSO DO 
CONTRATADO A CLIENTES DA CONTRATANTE 
PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO.

NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS PARA ACESSO DO 
CONTRATADO AS DEPENDENCIAS DE CLIENTES DA 
CONTRATANTE, TAIS COMO INTEGRAÇÃO, 
DOCUMENTAÇÃO, TREINAMENTO, EXAMES CLÍNICOS, 
ETC.

X

24 SMS OCORRENCIA DE INCIDENTES OU ACIDENTES NO 
TRANSCORRER DO CONTRATO. 

EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES 
EXIGIDAS EM CONTRATO, NORMAS 
REGULAMENTADORAS, PADRÕES DE SMS DA 
CONTRATANTE, ETC., CAUSANDO 
INCIDENTES/ACIDENTES.

X

25 SMS

PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
PELA CONTRATANTE OU ÓRGÃOS DE 
FISCALIZAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES 
DE RISCOS GRAVE E IMINENTES AOS 
TRABALHADORES, MEIO AMBIENTE OU 
COMUNIDADE.

EXECUÇÃO DE TRABALHO FORA DAS CONDIÇÕES 
EXIGIDAS EM CONTRATO, LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E 
SAÚDE DO TRABALHO E AMBIENTAL.

X
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  Proc. Administrativo 1- 714/2022

De: Joel S. - COSUP

Para: GERAD - Gerência Administrativa e de Suprimentos  - A/C Edson M.

Data: 18/04/2022 às 09:47:41

Setores (CC):

GERAD, COSUP, ASCIP

Edson,�bom�dia.

Favor�conduzir�processo,�contar�com�orientação�e�apoio�de�Walter,�caso�necessário.
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  Proc. Administrativo 2- 714/2022

De: Alberto F. - CMC

Para: COSUP - Coordenação de Suprimentos 

Data: 26/04/2022 às 16:16:22

Edson,�boa�tarde.

Conforme�informado�em�contato�realizado�essa�manhã,�estou�encaminhando�o�Memorial�Descritivo�e�Matriz�de�Risco
atualizados.

At.�te

_

Alberto�Santos�Filho�
COORDENADOR�DE�MEDIÇÃO�E�CONTROLE

Anexos:

ANEXO_03_MATRIZ_DE_RISCO.pdf

MD_02_2022_REV_G_SERVICO_CALIBRACAO_E_MANUTENCAO_DE_ELEMENTOS_PRIMARIOS_DE_MEDICAO.doc
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CONTRATADO CONTRATANTE

1 CLIMA

ATRASO�NO�INÍCIO,�NÃO�REALIZAÇÃO,�REDUÇÃO�
DA�PRODUTIVIDADE�OU�PARALIZAÇÃO�DO�
SERVIÇO�DE�MANUTENÇÃO.�

DEVIDO�À�INTEMPERIES.�

X

2 JURÍDICO
INTERRUPÇÃO�DO�CONTRATO�EM�VIGOR. INTERRUPÇÃO�DO�CONTRATO�VIGENTE�POR�OUTRA�

EMPRESA�CAUSANDO�PARALIZAÇÃO�DO�CONTRATO�EM�
ANDAMENTO.

X

3 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

INDISPONIBILIDADE�DE�INSUMOS,�MATERIAIS,�
EQUIPAMENTOS,�VEÍCULOS,�FERRAMENTAS,�ETC.�
PARA�INÍCIO�E/OU�CONTINUIDADE�DOS�SERVIÇOS�
DE�MANUTENÇÃO.�

PROBLEMAS�DE�SUPRIMENTOS�DE�MATERIAIS�E�
EQUIPAMENTOS,�FERRAMENTAS,�ETC.�DE�
RESPONSABILIDADE�DO�CONTRATANTE,�NECESSÁRIOS�À�
EXECUÇÃO�DO�CONTRATO.

X

4 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO�DE�MATERIAIS,�INSUMOS�E/OU�
EQUIPAMENTOS�PELO�CONTRATADO,�QUE�NÃO�
ATENDAM�AS�ESPECIFICAÇÕES�TÉCNICAS�
EXIGIDAS�NO�EDITAL�PELO�CONTRATANTE.�

MATERIAIS,�INSUMOS�E/OU�EQUIPAMENTOS�EM�
DESCONFORMIDADE�COM�OS�REQUISITOS�TÉCNICOS�E�
CONTRATUAIS. X

5 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

SUSPENSÃO�TEMPORÁRIA�DO�SERVIÇO PERDA�OU�EXTRAVIO�DE�VEÍCULOS,�EQUIPAMENTOS,�
INSTRUMENTOS,�FERRAMENTAS�E�OUTROS�MATERIAIS�
DE�PROPRIEDADE�DA�CONTRATANTE�OU�DO�PRÓPRIO�
CONTRATADO,�DURANTE�EXECUÇÃO�DO�CONTRATO.

X

6 MOBILIZAÇÃO

ATRASO�NA�MOBILIZAÇÃO. NÃO�ATENDIMENTO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO,�DOS�
REQUISITOS�CONTRATUAIS�NA�FASE�DE�MOBILIZAÇÃO�
PARA�RECOLHIMENTO�DO�LOTE. X

7 PAGAMENTOS

ATRASO�NO�PAGAMENTO�DO�BOLETIM�DE�
MEDIÇÃO

PROBLEMA�COM�FLUXO�DE�CAIXA�DA�CONTRATANTE.

X

8 PAGAMENTOS
ATRASO�NO�PAGAMENTO�DO�BOLETIM�DE�
MEDIÇÃO.

FALTA�DE�DOCUMENTAÇÃO�EXIGIDA�EM�CONTRATO�
PARA�PAGAMENTO�DOS�SERVIÇOS�EXECUTADOS. X

9 PAGAMENTOS

CUSTO�EXTRA�PROVENIENTE�DE�TERCEIROS. RECLAMAÇÃO�DE�TERCEIROS�DEVIDO�A�DANOS�DENTRO�
DE�PROPRIEDADES�PARTICULARES�OU�DECORRENTES�DA�
EXECUÇÃO�DOS�SERVIÇOS��EM�DESCONFORMIDADE�
COM�OS�PROCEDIMENTOS�E�CONTRATO.

X

10 SERVIÇOS

NÃO�INICIO�OU�PARALIZAÇÃO�DOS�SERVIÇOS.� PROBLEMAS�COM�SUPRIMENTOS�DE�INSUMOS,�
MATERIAIS,�EQUIPAMENTOS,�VEÍCULOS,�FERRAMENTAS,�
PESSOAL�CAPACITADO,�ETC.���RESPONSABILIDADE�DO�
CONTRATADO,��NECESSÁRIOS�À�EXECUÇÃO�DO�
CONTRATO.

X

11 SERVIÇOS

FALHA�NA�EXECUÇÃO�DO�SERVIÇO�REALIZADA�
PELO�CONTRATADO.�

SERVIÇO�MAL�FEITOS,�FALHA�NA�EXECUÇÃO�DO�
PROCEDIMENTO�DE�REALIZAÇÃO�DO�SERVIÇO,�
UTILIZAÇÃO�DE�MATERIAIS�OU�EQUIPAMENTOS�
DEFEITUOSOS,�EM�DESCONFORMIDADE�COM�AS�
ESPECIFICAÇÕES�TÉCNICAS�DA�CONTRATANTE,�ETC.

X

12 SERVIÇOS

ALTERAÇÃO�DO�PLANEJAMENTO�DOS�SERVIÇOS.� OS�SERVIÇOS�PROGRAMADOS�PODERÃO�SER�
ACRESCENTADOS,�SUBSTITUIDOS,�NÃO�REALIZADOS�OU�
PARCIALMENTE�REALIZADOS,�A�CRITÉRIO�DA�
CONTRATANTE.�

X

13 SERVIÇOS

ATRASO�DO�ENCERRAMENTO�DO�SERVIÇO� ATRASO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO�NA�EXECUÇÃO�
DO�SERVIÇOS�E�ENTREGA�DOS�EQUIPAMENTOS�
CONFORME�PRAZO�EXIGIDO�PELO�CONTRATANTE. X

14 SERVIÇOS

ATRASO�DO�ENCERRAMENTO�DO�SERVIÇO� ATRASO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO�NA��ENTREGA�DE�
DOCUMENTAÇÃO�TÉCNICA�EXIGIDA�PELO�
CONTRATANTE:�RELATÓRIO�TÉCNICO,�CERTIFICADOS�DE�
CALIBRAÇÃO,�ETC.

X

MATRIZ�DE�RISCOS�-�CONTRATO�DE�CALIBRAÇÃO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO�

RISCO: GRUPO: TIPO�DE�RISCO: MOTIVO: RESPONSABILIDADES:
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CONTRATADO CONTRATANTE

MATRIZ�DE�RISCOS�-�CONTRATO�DE�CALIBRAÇÃO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO�

RISCO: GRUPO: TIPO�DE�RISCO: MOTIVO: RESPONSABILIDADES:

15 SMS

OCORRENCIA�DE�INCIDENTES�OU�ACIDENTES�NO�
TRANSCORRER�DO�CONTRATO.�

EXECUÇÃO�DE�TRABALHO�FORA�DAS�CONDIÇÕES�
EXIGIDAS�EM�CONTRATO,�NORMAS�
REGULAMENTADORAS,�PADRÕES�DE�SMS�DA�
CONTRATANTE,�ETC.,�CAUSANDO�
INCIDENTES/ACIDENTES.

X

16 SMS

PARALIZAÇÃO�DOS�SERVIÇOS,�PELA�
CONTRATANTE�OU�ÓRGÃOS�DE�FISCALIZAÇÃO,�
EM�DECORRÊNCIA�DE�CONDIÇÕES�DE�RISCOS�
GRAVE�E�IMINENTES�AOS�TRABALHADORES,�MEIO�
AMBIENTE�OU�COMUNIDADE.

EXECUÇÃO�DE�TRABALHO�FORA�DAS�CONDIÇÕES�
EXIGIDAS�EM�CONTRATO,�LEGISLAÇÃO�DE�SEGURANÇA�E�
SAÚDE�DO�TRABALHO�E�AMBIENTAL.

X
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  Proc. Administrativo 3- 714/2022

De: Edson M. - GERAD

Para: CMC - Coordenador 

Data: 27/04/2022 às 11:16:11

Enviado�email�com�alterações�para�fornecedores�solicitando�cotações

_

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�

Assistente�Organizacional
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  Proc. Administrativo 4- 714/2022

De: Alberto F. - CMC

Para: COSUP - Coordenação de Suprimentos 

Data: 05/05/2022 às 14:00:08

Edson,�bom�dia.

Conforme�explicado�em�contato�anterior,�estou�encaminhando�o�MD�atualizado�e�seus�respectivos�documentos
auxiliares,�devido�a�revogação�da�Portaria�Nº�150�que�foi�substituída�pela�nova�regra�metrológica�Portaria�Nº�156,
publicada�pelo�INMETRO�e�que�entrou�em�vigor�no�dia�02/05/2022.

At.�te

_

Alberto�Santos�Filho�
COORDENADOR�DE�MEDIÇÃO�E�CONTROLE

Anexos:

ANEXO_02_TABELA_DE_PRECOS_DOS_SERVICOS_2_.xls

ANEXO_03_MATRIZ_DE_RISCO_2_.pdf

Anexo_Q12_Completo_DIRETRIZES_DE_SMS_PARA_CONTRATOS_2_.pdf

MD_02_2022_REV_H_SERVICO_CALIBRACAO_E_MANUTENCAO_DE_ELEMENTOS_PRIMARIOS_DE_MEDICAO_2_.doc
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CONTRATADO CONTRATANTE

1 CLIMA

ATRASO�NO�INÍCIO,�NÃO�REALIZAÇÃO,�REDUÇÃO�
DA�PRODUTIVIDADE�OU�PARALIZAÇÃO�DO�
SERVIÇO�DE�MANUTENÇÃO.�

DEVIDO�À�INTEMPERIES.�

X

2 JURÍDICO
INTERRUPÇÃO�DO�CONTRATO�EM�VIGOR. INTERRUPÇÃO�DO�CONTRATO�VIGENTE�POR�OUTRA�

EMPRESA�CAUSANDO�PARALIZAÇÃO�DO�CONTRATO�EM�
ANDAMENTO.

X

3 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

INDISPONIBILIDADE�DE�INSUMOS,�MATERIAIS,�
EQUIPAMENTOS,�VEÍCULOS,�FERRAMENTAS,�ETC.�
PARA�INÍCIO�E/OU�CONTINUIDADE�DOS�SERVIÇOS�
DE�MANUTENÇÃO.�

PROBLEMAS�DE�SUPRIMENTOS�DE�MATERIAIS�E�
EQUIPAMENTOS,�FERRAMENTAS,�ETC.�DE�
RESPONSABILIDADE�DO�CONTRATANTE,�NECESSÁRIOS�À�
EXECUÇÃO�DO�CONTRATO.

X

4 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO�DE�MATERIAIS,�INSUMOS�E/OU�
EQUIPAMENTOS�PELO�CONTRATADO,�QUE�NÃO�
ATENDAM�AS�ESPECIFICAÇÕES�TÉCNICAS�
EXIGIDAS�NO�EDITAL�PELO�CONTRATANTE.�

MATERIAIS,�INSUMOS�E/OU�EQUIPAMENTOS�EM�
DESCONFORMIDADE�COM�OS�REQUISITOS�TÉCNICOS�E�
CONTRATUAIS. X

5 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

SUSPENSÃO�TEMPORÁRIA�DO�SERVIÇO PERDA�OU�EXTRAVIO�DE�VEÍCULOS,�EQUIPAMENTOS,�
INSTRUMENTOS,�FERRAMENTAS�E�OUTROS�MATERIAIS�
DE�PROPRIEDADE�DA�CONTRATANTE�OU�DO�PRÓPRIO�
CONTRATADO,�DURANTE�EXECUÇÃO�DO�CONTRATO.

X

6 MOBILIZAÇÃO

ATRASO�NA�MOBILIZAÇÃO. NÃO�ATENDIMENTO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO,�DOS�
REQUISITOS�CONTRATUAIS�NA�FASE�DE�MOBILIZAÇÃO�
PARA�RECOLHIMENTO�DO�LOTE. X

7 PAGAMENTOS

ATRASO�NO�PAGAMENTO�DO�BOLETIM�DE�
MEDIÇÃO

PROBLEMA�COM�FLUXO�DE�CAIXA�DA�CONTRATANTE.

X

8 PAGAMENTOS
ATRASO�NO�PAGAMENTO�DO�BOLETIM�DE�
MEDIÇÃO.

FALTA�DE�DOCUMENTAÇÃO�EXIGIDA�EM�CONTRATO�
PARA�PAGAMENTO�DOS�SERVIÇOS�EXECUTADOS. X

9 PAGAMENTOS

CUSTO�EXTRA�PROVENIENTE�DE�TERCEIROS. RECLAMAÇÃO�DE�TERCEIROS�DEVIDO�A�DANOS�DENTRO�
DE�PROPRIEDADES�PARTICULARES�OU�DECORRENTES�DA�
EXECUÇÃO�DOS�SERVIÇOS��EM�DESCONFORMIDADE�
COM�OS�PROCEDIMENTOS�E�CONTRATO.

X

10 SERVIÇOS

NÃO�INICIO�OU�PARALIZAÇÃO�DOS�SERVIÇOS.� PROBLEMAS�COM�SUPRIMENTOS�DE�INSUMOS,�
MATERIAIS,�EQUIPAMENTOS,�VEÍCULOS,�FERRAMENTAS,�
PESSOAL�CAPACITADO,�ETC.���RESPONSABILIDADE�DO�
CONTRATADO,��NECESSÁRIOS�À�EXECUÇÃO�DO�
CONTRATO.

X

11 SERVIÇOS

FALHA�NA�EXECUÇÃO�DO�SERVIÇO�REALIZADA�
PELO�CONTRATADO.�

SERVIÇO�MAL�FEITOS,�FALHA�NA�EXECUÇÃO�DO�
PROCEDIMENTO�DE�REALIZAÇÃO�DO�SERVIÇO,�
UTILIZAÇÃO�DE�MATERIAIS�OU�EQUIPAMENTOS�
DEFEITUOSOS,�EM�DESCONFORMIDADE�COM�AS�
ESPECIFICAÇÕES�TÉCNICAS�DA�CONTRATANTE,�ETC.

X

12 SERVIÇOS

ALTERAÇÃO�DO�PLANEJAMENTO�DOS�SERVIÇOS.� OS�SERVIÇOS�PROGRAMADOS�PODERÃO�SER�
ACRESCENTADOS,�SUBSTITUIDOS,�NÃO�REALIZADOS�OU�
PARCIALMENTE�REALIZADOS,�A�CRITÉRIO�DA�
CONTRATANTE.�

X

13 SERVIÇOS

ATRASO�DO�ENCERRAMENTO�DO�SERVIÇO� ATRASO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO�NA�EXECUÇÃO�
DO�SERVIÇOS�E�ENTREGA�DOS�EQUIPAMENTOS�
CONFORME�PRAZO�EXIGIDO�PELO�CONTRATANTE. X

14 SERVIÇOS

ATRASO�DO�ENCERRAMENTO�DO�SERVIÇO� ATRASO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO�NA��ENTREGA�DE�
DOCUMENTAÇÃO�TÉCNICA�EXIGIDA�PELO�
CONTRATANTE:�RELATÓRIO�TÉCNICO,�CERTIFICADOS�DE�
CALIBRAÇÃO,�ETC.

X

MATRIZ�DE�RISCOS�-�CONTRATO�DE�CALIBRAÇÃO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO�

RISCO: GRUPO: TIPO�DE�RISCO: MOTIVO: RESPONSABILIDADES:
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CONTRATADO CONTRATANTE

MATRIZ�DE�RISCOS�-�CONTRATO�DE�CALIBRAÇÃO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO�

RISCO: GRUPO: TIPO�DE�RISCO: MOTIVO: RESPONSABILIDADES:

15 SMS

OCORRENCIA�DE�INCIDENTES�OU�ACIDENTES�NO�
TRANSCORRER�DO�CONTRATO.�

EXECUÇÃO�DE�TRABALHO�FORA�DAS�CONDIÇÕES�
EXIGIDAS�EM�CONTRATO,�NORMAS�
REGULAMENTADORAS,�PADRÕES�DE�SMS�DA�
CONTRATANTE,�ETC.,�CAUSANDO�
INCIDENTES/ACIDENTES.

X

16 SMS

PARALIZAÇÃO�DOS�SERVIÇOS,�PELA�
CONTRATANTE�OU�ÓRGÃOS�DE�FISCALIZAÇÃO,�
EM�DECORRÊNCIA�DE�CONDIÇÕES�DE�RISCOS�
GRAVE�E�IMINENTES�AOS�TRABALHADORES,�MEIO�
AMBIENTE�OU�COMUNIDADE.

EXECUÇÃO�DE�TRABALHO�FORA�DAS�CONDIÇÕES�
EXIGIDAS�EM�CONTRATO,�LEGISLAÇÃO�DE�SEGURANÇA�E�
SAÚDE�DO�TRABALHO�E�AMBIENTAL.

X
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�
�

EDITAL�DE�..........�Nº..........�
�

DIRETRIZES�DE�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�PARA�
CONTRATOS�

Página�1�de�17�

�
�
�

ÍNDICE�
�
�
�

1�OBJETIVO�

2�DOCUMENTOS�DE�REFERÊNCIA�E�COMPLEMENTARES�

3�NOMENCLATURA�

4�DEFINIÇÕES�

5�RESPONSABILIDADES�

6�REQUISITOS�GERAIS�E�ESPECÍFICOS�

7�DOCUMENTOS�ANEXOS�
�
� �
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�
�

EDITAL�DE�..........�Nº..........�
�

DIRETRIZES�DE�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�PARA�
CONTRATOS�

Página�2�de�17�

1�OBJETIVO��
1.1�Estabelecer� os� requisitos� mínimos� de� Segurança,� Meio� Ambiente� e� Saúde� no�

Trabalho,�a�serem�cumpridos�pelo�CONTRATADO�durante�a�vigência�do�Contrato,�
visando�evitar�a�ocorrência�de�acidentes�do� trabalho,�danos�ao�meio�ambiente�e�à�
saúde.�

�
2�DOCUMENTOS�DE�REFERÊNCIA�E�COMPLEMENTARES�

2.1�Além� das� diretrizes� contidas� neste� Anexo,� o� CONTRATADO� deve� atender� aos�
requisitos�dos�seguintes�documentos:�

�
2.1.1�Leis,� Decretos,� Portarias,� Normas� Técnicas,� Normas� Regulamentadoras� do�

Ministério�do�Trabalho�e�Emprego,�Instruções�Normativas�e�Resoluções�no�âmbito�
federal,�estadual�e�municipal,�referentes�ao�objetivo�desta�diretriz,�ou�seja:�Normas�
da�Associação�Brasileira�de�Normas�Técnicas�(ABNT);�Resoluções�do�CONAMA;�
e,�Resoluções�do�CNEN,�entre�outros.�

�
3�NOMENCLATURA�

3.1�NOMENCLATURA�GERAL�
�

3.1.1�ABNT�–�Associação�Brasileira�de�Normas�Técnicas.�
�

3.1.2�APR�–�Análise�Preliminar�de�Riscos.�
�

3.1.3�AS�–�Autorização�de�Serviços.�
�

3.1.4�ASO�–�Atestado�de�Saúde�Ocupacional.�
�

3.1.5�CAT�–�Comunicação�de�Acidente�do�Trabalho.�
�

3.1.6�CIPA�–�Comissão�Interna�de�Prevenção�de�Acidentes.�
�

3.1.7�CNEN�–�Comissão�Nacional�de�Energia�Nuclear.�
�

3.1.8�CONAMA�–�Conselho�Nacional�de�Meio�Ambiente.�
�

3.1.9�DSMS�–�Diálogo�de�Segurança,�Meio�Ambiente�e�Saúde.�
�

3.1.10�EPC�–�Equipamento�de�Proteção�Coletiva.�
�

3.1.11�EPI�–�Equipamento�de�Proteção�Individual.�
�
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3.1.12�HHER�–�Homem�Hora�de�Exposição�ao�Risco.�
�

3.1.13�ISO�–�“International�Organization�for�Standardization”.�
�

3.1.14�MND�–�Método�Não�Destrutivo.�
�

3.1.15�NR�–�Norma�Regulamentadora.�
�

3.1.16�PCMSO�–�Programa�de�Controle�Médico�de�Saúde�Ocupacional.�
�

3.1.17�PET�–�Permissão�de�Entrada�e�Trabalho.�
�

3.1.18�PGA�–�Plano�de�Gestão�Ambiental.�
�

3.1.19�PGR�–�Programa�de�Gerenciamento�de�Riscos�
�

3.1.20�PRE�–�Plano�de�Resposta�à�Emergência.�
�

3.1.21�PT�–�Permissão�de�Trabalho.��
�

3.1.22�SESMT�–�Serviço�Especializado�em�Engenharia�de�Segurança�e�em�Medicina�do�
Trabalho.�

�
3.1.23�SMS�–�Segurança,�Meio�Ambiente�e�Saúde.�

�
3.1.24�SRTE�–�Superintendência�Regional�do�Trabalho�e�Emprego.�

�
�
4�DEFINIÇÕES�
�

4.1�ACIDENTE:� evento� imprevisto� e� indesejável,� instantâneo�ou�não,� que� resultou�em�
dano�à�pessoa�(inclui�a�doença�do� trabalho�e�a�doença�profissional),�ao�patrimônio�
(próprio�ou�de�terceiros)�ou�impacto�ao�meio�ambiente.�

�
4.2�ANÁLISE�PRELIMINAR�DE�RISCOS�–�APR:�ferramenta�utilizada�para�identificar�os�

perigos,�analisar�os�riscos�e�estabelecer�medidas�de�controle�de�uma�área,�sistema,�
procedimento,� projeto� ou� atividade� tendo� como� foco� os� eventos� perigosos� suas�
causas�e�conseqüências.�

�
4.3�AUDITORIA:� exame� que� permite� detectar� se� as� atividades� e� resultados� estão� em�

conformidade�com�os�padrões�de�conformidade�estabelecidos�neste�documento.�
�
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4.4�COLABORADOR:� toda� a� pessoa� que� fizer� parte� da� força� de� trabalho� do�
CONTRATADO�e/ou�mantiver�com�este�vínculo�empregatício.�

�
4.5�CONDICIONANTES:�exigências�legais�que�devem�ser�atendidas�para�efetivação�de�

permissões,� autorizações,� licenças� e� anuências� para� execução� do� objeto�
CONTRATADO.�

�
4.6�EMERGÊNCIA:� situação� em� um� processo,� sistema� ou� atividade� que,� fugindo� aos�

controles�estabelecidos,�possa�resultar�em�acidente�e�que�requeira,�para�controle�de�
seus�efeitos,�a�aplicação�de�recursos�humanos�capacitados�e�organizados,�recursos�
materiais�e�procedimentos�específicos�(Norma�Petrobras�N-2644:2008)�

�
4.7�ESCAVAÇÕES:� ação� realizada� de� forma� mecânica� ou� manual� para� remoção� de�

material� (solo,� asfalto,� etc)� com� aplicação� de� procedimentos� pré-estabelecidos� de�
segurança�para�proteção�do�trabalhador,�meio�ambiente�e�instalações�em�geral.��

�
4.8�ESCORAMENTO:� atividade� obrigatória� que� quando� adequada� e� tecnicamente�

aplicada� em� uma� escavação� evita� seu� fechamento� acidental� preservando� assim� a�
proteção�dos�trabalhadores�e�a�prevenção�dos�acidentes.�

�
4.9�ESPAÇO�CONFINADO:� qualquer� área� ou� ambiente� não� projetado� para� ocupação�

humana� contínua,�que�possua�meios� limitados�de�entrada�e� saída,� cuja� ventilação�
existente� é� insuficiente� para� remover� contaminantes� ou� onde� possa� existir� a�
deficiência�ou�enriquecimento�de�oxigênio�–�NR�-�33.�

�
4.10�INCIDENTE:�evento�que�deu�origem�a�um�acidente�ou�que�tinha�o�potencial�de�levar�

a�um�acidente.�
�

Nota:�Um�incidente�em�que�não�ocorra�doença,�lesão,�dano�ou�outra�perda�também�
é�chamado�de�“quase-acidente”.�O�termo�“incidente”�inclui�“quase-acidente”,�(OHSAS�
18001:2007).�

�
4.11�INSPEÇÃO:�atividade�realizada�pela�SERGAS�junto�ao�CONTRATADO�com�vistas�

a�verificar�o�atendimento�a�este�documento,�regulamentos�e�normas.�
�

4.12�LICENÇA�AMBIENTAL:�ato�administrativo�pelo�qual�o�órgão�ambiental�competente,�
estabelece�as�condições,�restrições�e�medidas�de�controle�ambiental�que�devem�ser�
obedecidas� pelo� empreendedor,� pessoa� física� ou� jurídica,� para� localizar,� instalar,�
ampliar�e�operar�empreendimentos�ou�atividades�utilizadoras�dos�recursos�ambientais�
consideradas� efetiva� ou� potencialmente� poluidoras� ou� aquelas� que,� sob� qualquer�
forma,�possam�causar�degradação�ambiental,�(CONAMA�237:1997).��

�
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4.13�LICENCIAMENTO� AMBIENTAL:� procedimento� administrativo� pelo� qual� o� órgão�
ambiental�competente�licencia�a�localização,�instalação,�ampliação�e�a�operação�de�
empreendimentos� e� atividades� utilizadoras� de� recursos� ambientais,� consideradas�
efetiva�ou�potencialmente�poluidoras�ou�daquelas�que,�sob�qualquer�forma,�possam�
causar�degradação�ambiental,�considerando�as�disposições�legais�e�regulamentares�
e�as�normas�técnicas�aplicáveis�ao�caso,�(CONAMA�237:1997).��

�
4.14�MEDIDAS�MITIGADORAS:�medidas�que�visam�reduzir�o�efeito�degradante�de�algum�

impacto� ambiental� negativo.� (Explicação:� a� medida� mitigadora,� reduz� um� efeito;� a�
medida�compensatória�compensa�um�efeito�com�outro�tipo�de�ação.)�

�
4.15�MEIO�AMBIENTE:�circunvizinhança�em�que�uma�organização�opera,�incluindo-se�ar,�

água,�solo,�recursos�naturais,�flora,�fauna,�seres�humanos�e�suas�inter-relações,�(ISO�
14001:2004).�

�
4.16�PERIGO:� fonte,�situação�ou�ato�com�potencial�para�provocar�danos�humanos�em�

termos�de�lesão�ou�doença,�ou�uma�combinação�destas,�(OHSAS�18001:2007).��
�

4.17�PERMISSÃO�DE�TRABALHO:�é�uma�autorização,�dada�por�escrito,ao�colaborador�
treinado� e� credenciado� para� execução� de� trabalhos,� que� informa� os� riscos� das�
atividades�e�as�suas�formas�de�prevenção,�a�fim�de�preservar�a�integridade�física�das�
pessoas,�os�equipamentos,�o�Meio�Ambiente�e�os�processos.�

�
4.18�PERMISSÃO� DE� ENTRADA� E� DE� TRABALHO:� documento� escrito� contendo� o�

conjunto�de�medidas�de�controle�visando�à�entrada�e�desenvolvimento�de� trabalho�
seguro,�além�de�medidas�de�emergência�e�resgate�em�espaços�confinados,�(NR-33).�

�
4.19�PLANO� DE� SMS:� documento� que� circunscreve� um� conjunto� de� atividades� de�

Segurança,� Meio� Ambiente� e� Saúde.�Este� documento� deve� ser� assinado� pela�alta�
direção�do�CONTRATADO�expressando�seu�compromisso,�intenções�e�princípios�em�
relação�ao�seu�desempenho�com�os�aspectos�de�SMS.�

�
4.20�RISCO:� combinação� da� probabilidade� de� ocorrência� de� um� evento� perigoso� ou�

exposição(ões)� com� a� gravidade� da� lesão� ou� doença� que� pode� ser� causada� pelo�
evento�ou�exposição(ões),�(OHSAS�18001:2007).�

�
4.21�VIGIA� (OBSERVADOR� DE� SEGURANÇA):� colaborador� do� CONTRATADO,�

designado,�treinado�e�credenciado�para�permanecer�fora�do�espaço�confinado�e�que�
é�responsável�pelo�acompanhamento,�comunicação�e�ordem�de�abandono�para�os�
trabalhadores.�

� �
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5�RESPONSABILIDADES�
5.1�DO�CONTRATADO:�

�
5.1.1�Cumprir� com� todas�as�exigências�estabelecidas�neste�documento�sendo�que�o�

descumprimento� destas� Diretrizes� ou� a� reincidência� constituirá� falta� grave� em�
relação�aos�aspectos�legais�de�SMS,�o�que�poderá�implicar�em�rescisão�contratual.�

�
5.1.2�Apresentar�para�SERGAS�cópia�dos�documentos�relacionados�no�Anexo�Q12.1,�

nos�prazos�estipulados.�
�

5.1.3�Ressarcir�à�SERGAS� todas�as�despesas�oriundas�do�pessoal�e�equipamentos,�
quando� do� atendimento� as� emergências� em� suas� obras� e/ou� serviços� em�
gasodutos�e/ou�instalações.�

�
�

5.1.4�Estabelecer�no�seu�PRE�suas�classificações�para�os�diversos�tipos�de�acidentes,�
considerando�a�sua�gravidade�e�os�procedimentos�que�devem�ser�aplicados.�

�
5.1.5�Realizar�DSMS�em�cada�frente�de�trabalho,�divulgando�os�riscos�identificados�nas�

APRs�e�ações/medidas�de�controle,�no�dia�da�execução�da�atividade.�Os�registros�
dos� DSMS� devem� ser� arquivados� e� disponibilizados� quando� das� inspeções� e�
auditorias� da� SERGAS,� enviando� evidência� objetiva,� mensal� para� o� gestor� do�
Contrato�ou�fiscal.��

�
5.1.6�Aplicar�treinamento� inerente�à�atividade�de�cada�colaborador�e�enviar�evidência�

objetiva�para�a�área�de�SMS.�
�

5.1.7�Elaborar�e�divulgar�cronograma�de� reunião�de�SMS�com�a�participação�de�pelo�
menos�um�membro�de�cada�área�ou�equipe.�A�programação�das�reuniões�deve�
ser�enviada�à�área�de�SMS,�para�aprovação�e�participação.��

�
5.1.8�Prever�e�prover�equipamento�de�comunicação�para�cada�frente�de�trabalho,�com�

capacidade�para�alcançar�o�canteiro�principal,�para�fins�de�comunicação.�
�

5.1.9�Atender� as� condicionantes� da� Licença� de� Instalação/Operação� e� medidas�
mitigadoras�explicitadas�e�nos�estudos�/�planos�ambientais.�

�
5.1.10�Analisar� e� revisar� os� procedimentos,� incorporando� o� atendimento� às�

condicionantes�ambientais�aplicáveis.�
�
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5.1.11�Encaminhar�para�a�SERGAS,�até�o�primeiro�dia�útil�do�mês�subsequente,�cópia�
das� Estatísticas� de� Acidentes,� CAT� (se� houver),� DSMS,� Número� de�
Colaboradores,�HHER,�Número�de�Veículos�leves�e�pesados�(km�percorridos)�e�
Inspeção�de�Equipamentos,�Máquinas�e�Veículos�utilizados�na�obra/serviço,�bem�
como�comprovantes�de�testagem�para�COVID-19�dos�empregados.�

�
5.1.12�Apresentar�a� licença�ambiental�e/ou�certificação�da�autoridade�competente�de�

sua�atividade,�quando�aplicável.�
�

5.1.13�Prevenir�e�evitar�o�derramamento�no�solo,�no�subsolo,�em�cursos�d’água�ou�em�
qualquer�rede�de�esgoto,�de�qualquer�substância�que�possa�causar�algum�tipo�de�
degradação�ambiental.�

�
5.1.13.1�Em� caso� de� derramamentos� acidentais,� construir� no� local� diques� de�

contenção�ou�instalar�algum�dispositivo�adequado�para�a�coleta�ou�absorção�
do�material�derramado,�aplicando�posteriormente�as�ações�corretivas�que�se�
fizerem�necessárias.�

�
5.1.14�Evitar� qualquer� tipo� de� agressão� ao� meio� ambiente� por� parte� dos� seus�

trabalhadores,� conscientizando-os,� através� de� palestras� sobre� Educação�
Ambiental.�

�
5.1.15�Segregar�os�resíduos�gerados�no�local�de�trabalho,�dispondo-os�em�cestos�de�

coleta,� adequadamente� sinalizados� e� distribuídos,� de�acordo� com� a� Resolução�
CONAMA�n°�275/01.�

�
5.1.16�Destinar� corretamente� os� resíduos� acumulados� conforme� disposto� no� item�

anterior.�
�

5.1.17�Garantir�que�toda�manipulação�de�substâncias�tóxicas�será�efetuada�por�pessoas�
devidamente� treinadas,� garantindo� a� segurança� e� a� adequação� do� seu�
acondicionamento.�

�
5.1.18�Realizar�a�comunicação�prévia�na�SRTE,�em�cada�Município�onde�atuará,�antes�

do�início�das�atividades�no�referido�Município,�atendendo�a�NR-18.��
�
�

5.2�DA�SERGAS:�
�

5.2.1�Efetuar� inspeções� rotineiras�e�auditorias�nas�obras/serviços,�em�execução�pelo�
CONTRATADO,� e� devidos� canteiros,� para� verificar� o� fiel� cumprimento� desta�
Diretriz.�

�
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5.2.2�.�Exigir�do�CONTRATADO�a�apresentação�de�toda�documentação�obrigatória.��
�

5.2.3�Realizar� os� treinamentos� de� SMS� de� acordo� com� as� necessidades� do� serviço�
CONTRATADO.��

�
5.2.4�Acompanhar� o� cumprimento� dos� treinamentos� de� segurança� inerentes� às�

atividades�do�CONTRATADO.�
�

5.2.5�Após� o� treinamento� de� SMS,� encaminhar� as� comprovações� para� o�
CONTRATADO.�

�
5.2.6�Realizar� em� até� 48h,� após� a� disponibilização,� a� inspeção� dos� equipamentos� e�

veículos�do�CONTRATADO,�alocados�no�contrato,�a�serviço�da�SERGAS,�antes�
de� iniciarem� suas� atividades� na� obra� ou� serviço,� a� exemplo� de� máquinas� de�
terraplanagem,� equipamento� de� MND,� compressores,� geradores,� conjunto� de�
oxiacetileno,� máquinas� de� solda,� guindastes,� veículos� leves� e� pesados,� entre�
outros.��

�
5.2.7�Participar�do�processo�de�investigação�de�acidente/incidente�e�da�elaborar�plano�

de�ação�para�todos�os�acidentes�e�incidentes.�
�

5.2.8�Analisar�planos�e�programas�apresentados�pelo�CONTRATADO,�relacionados�à�
SMS.�

�
�
6�REQUISITOS�GERAIS�E�ESPECÍFICOS�
�

6.1�REQUISITOS�GERAIS�
�

6.1.1�Cada�gerente,�supervisor�ou�executante�do�CONTRATADO�é�o�responsável�pela�
segurança�na�área�de�trabalho�de�sua�competência�e�todos�devem�assumir�uma�
atitude� de� prevenir� e� antecipar� as� medidas� de� proteção� ao� homem,� ao� meio�
ambiente�e�às�instalações�existentes.�

�
6.1.2�Todo�colaborador�do�CONTRATADO�deve�portar�crachá�de�identificação�à�altura�

do�tórax.�
�

6.1.3�Caso�o�CONTRATADO,�subcontrate�outros�serviços,�estes�subcontratados�devem�
cumprir�todas�as�exigências�desta�diretriz,�estando�enquadradas�nas�exigências�
do�CONTRATADO�principal.�

�
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6.1.4�Sempre�que�houver�mais�de�uma�frente�de�trabalho�e�só�tiver�um�profissional�de�
segurança,�o�CONTRATADO�deve�garantir�um�veículo�a�sua�disposição,�para�que�
este�possa�se�locomover�de�forma�eficaz�entre�as�frentes�de�trabalho.��

�
6.1.5�Qualquer�interferência�com�os�serviços,�dutos�ou�linhas�de�outras�concessionárias,�

devem�ser�informados�a�SERGAS�que�coordenará�as�ações�para�execução�dos�
trabalhos,� com� o� acompanhamento� de� um� preposto� das� concessionárias�
envolvidas.��

�
6.1.6�Os�trabalhos�de�limpeza�e�terraplenagem�devem�ser�projetados�e�executados�de�

forma�a�não�alterar�o�equilíbrio�ecológico�e�minimizar�a�destruição�da�formação�
topográfica�da�região.��

�
6.1.7�Somente�será�permitido�o�acesso�aos�trabalhadores�nas�frentes�de�trabalho�após�

terem� passado� pelo� Treinamento� Básico� de� SMS,� e� estarem� devidamente�
identificados�através�do�crachá.�

�
�

6.2�REQUISITOS�ESPECÍFICOS�
�

6.2.1�Gerenciamento�de�Riscos�
�

6.2.1.1�Elaborar� antes� do� início� dos� serviços� a� APR� conforme� Modelo� –� (ANEXO�
Q12.2)� que� atendam� ao� tempo� do� seu� contrato,� sob� coordenação� do�
engenheiro� responsável� pelos� serviços� e,� necessariamente,� envolver� na�
elaboração� os� respectivos� encarregados� pelo� trabalho,� o� técnico� de�
segurança,�e�outros�profissionais�que�se�façam�necessários.�

�
6.2.1.2�A�elaboração�de�APR�e�emissão�de�PT�devem�atender�aos�procedimentos�

específicos�da�SERGAS.�
�

6.2.1.3�Antes� de� iniciar� suas� atividades� na� obra� ou� serviço,� informar,� com�
antecedência�mínima�de�5�(cinco)�dias�úteis,�que�os�equipamentos�e�veículos�
alocados� no� contrato,� a� serviço� da� SERGAS,� estarão� disponíveis� para�
inspeção,�a�exemplo�de�máquinas�de�terraplanagem,�equipamento�de�MND,�
compressores,� geradores,� conjunto� de� oxiacetileno,� máquinas� de� solda,�
guindastes,�veículos�leves�e�pesados,�entre�outros�conforme�Modelo�de�Ficha�
de�Inspeção�de�Veículos�e�Equipamentos�-�Anexo�Q12.4.�

�
6.2.1.4�Sempre� que� houver� modificações� ou� alterações� na� atividade,� tais� como:�

execução� por� novo� método� construtivo,� condições� climáticas� adversas,�
mudança�na�utilização�de�equipamentos/�máquinas,�ou�outras�não�previstas�
na�APR�inicial,�a�mesma�deve�ser�revisada.��

�
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6.2.1.5�Comunicar� à� SERGAS,� as� não-conformidades� ambientais� ocorridas,� no�
âmbito�da�obra/serviço,�e�a�relação�das�medidas�corretivas�tomadas.�

�
6.2.1.5.1�Não� iniciar�qualquer�atividade�vinculada�à�obra/serviço�antes�que�sejam�

vistoriados�e�liberados�os�equipamentos�e�veículos�alocados�no�contrato.�
�

6.2.1.5.2�Nos� casos� de� substituição� ou� nova� locação,� solicitar� com� antecedência�
mínima�de�24�(vinte�e�quatro)�horas�a�referida�inspeção.�

�
6.2.1.6�Deverá�ser�avaliado�o�risco�biológico�e�as�medidas�de�biossegurança�a�serem�

adotadas� para� o� caso� de� situações� endêmicas,� tais� como:� SARS-COV,�
dengue,�cólera,�malária,�dentre�outras.�

�
6.2.1.7�O� CONTRATADO� fica� obrigado� a� fornecer� uma� listagem� das� clínicas�

conveniadas� para� atendimento� emergencial� aos� acidentados� e� o� meio� de�
transporte�a�ser�utilizado.�

�
�

6.2.2�PCMSO�
�

6.2.2.1�O�CONTRATADO�deve�apresentar�à�SERGAS�antes�do�início�das�atividades,�
seu�Programa�de�Controle�Médico�de�Saúde�Ocupacional�(PCMSO/NR-7),�no�
prazo�estabelecido�no�anexo�Q12.1.�

�
6.2.2.2�No� PCMSO� devem� constar� o� planejamento� das� ações� de� saúde� para�

prevenções� de� situações� endêmicas� típicas� do� local� onde� devem� ser�
realizados�os�serviços,�tais�como:�dengue,�cólera,�malária,�leishmaniose,�febre�
amarela,�acidentes�com�animais�peçonhentos,�SARS-COV-2,�dentre�outros,�
em�conformidade�com�as�instruções�emanadas�do�Órgão�de�Saúde�Pública�da�
região�ou�da�SERGAS;�e,�

�
6.2.2.3�O�CONTRATADO�deve�manter�arquivado�e�atualizado�nos�canteiros�de�obras�

ou�em�seus�escritórios�os�Atestados�de�Saúde�Ocupacional�–�ASO�dos�seus�
colaboradores� e/ou� dos� seus� subcontratados,� conforme� sua� lotação.� A�
liberação�do� trabalhador�para�exercer�suas�atividades,�deve�ser�vinculada�à�
emissão�do�ASO�atestando�sua�aptidão.�

�
6.2.2.4�Manter� recursos�necessários�à�prestação�de�socorro�nos� locais�de� serviço,�

considerando�as�características�da�atividade�desenvolvida.�
�

6.2.2.5�Manter�os�recursos�para�a�prestação�de�socorro�guardado�em�local�adequado�
e�aos�cuidados�de�pessoa�treinada�para�a�prestação�de�primeiros-socorros.�

�
�
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6.2.3�CIPA�
�

6.2.3.1�O� CONTRATADO� deve� constituir� a� CIPA� nos� termos� da� norma�
regulamentadora�vigente.�

�
6.2.3.2�Os�prazos� legais�para�constituição�da�CIPA� serão�considerados�a�partir�da�

primeira�AS.�
�

6.2.3.3�Caso�o�CONTRATADO�não�esteja�contemplado�no�Quadro�I�da�NR-5,�deve�
designar� formalmente� um� colaborador� para� tratar� das� questões� relativas� à�
CIPA�devidamente�treinado�conforme�programa�definido�pela�referida�Norma.�

�
6.2.3.4�O�CONTRATADO�deve�convocar�pelo�menos�um�representante�de�cada�um�

de�seus�subcontratados,�quando�estas�não�forem�obrigadas�a�constituir�CIPA�
própria.�

�
�

6.2.4�EPI�e�EPC�
�

6.2.4.1�São� considerados� EPIs� básicos� de� uso� obrigatório� em� qualquer� frente� de�
trabalho�da�SERGAS:�Capacete�de�Segurança,�Botas�de�Segurança,�Óculos�
de�Segurança�e�Protetor�Solar�FPS�mínimo�de�30(*).�

�
Nota:� (*)� A� Legislação� ainda� não� contempla� a� exposição� solar� como� risco�
laboral,�porem�a�prevenção�ao�câncer�de�pele�recomenda�a�sua�utilização.�

�
6.2.4.2�O� CONTRATADO� é� responsável� pelo� fornecimento� gratuito� aos� seus�

colaboradores,� de� todo� e� qualquer� tipo� de�EPI� necessários� à� execução� da�
atividade,� devendo�manter� um� estoque� mínimo� de�20%� por� função,� para� a�
continuidade�de�execução�dos�serviços.�

�
6.2.4.3�Os�EPIs� fornecidos�devem� ter� certificado�de�aprovação,�e�devem�estar�em�

conformidade� com� as� especificações� da� NR-6.� A� SERGAS� fará� inspeções�
periódicas�para�verificação�da�validade,�estado�de�conservação�e�qualidade�
dos�EPIs�de�acordo�com�a�Norma.�

�
6.2.4.4�O�CONTRATADO�deve,�com�base�no�nos�riscos�identificados,�especificar�em�

documento�os�EPIs�necessários�a�cada�tipo�de�serviço,�caso�não�seja�possível�
adotar� medidas� de� eliminação� ou� controle� dos� riscos.� O� fornecimento� e�
controle�de�EPIs�devem�estar�de�acordo�com�a�NR�–�6�e�todos�os�empregados,�
serão�treinados�para�o�uso�adequado�dos�mesmos.�

�
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6.2.4.5�É� obrigatório� o� fornecimento� pelo� CONTRATADO/subcontratado,� de�
vestimentas� de� trabalho� adequados� ao� serviço,� para� todos� os� seus�
colaboradores,� com� características� e� quantidades� compatíveis� com� os�
serviços� a� serem� executados,� sendo� no� mínimo,� dois� jogos� completos� por�
colaborador.�

�
6.2.4.6�Para�serviços�executados�no�período�noturno,�deve�ser�previsto�uso�de�faixas�

refletivas�na�vestimenta.�
�

6.2.4.7�Para�serviços�em�eletricidade�usar�EPI�e�ferramentas�específicas�(NR-10).�
�

6.2.4.8�Todo�EPI�e�vestimenta�do�colaborador�quando�danificado�ou�extraviado,�deve�
ser�substituído�de�imediato�pelo�CONTRATADO.�

�
6.2.4.9�O�CONTRATADO�deve�manter�um�controle�do�fornecimento�dos�seus�EPIs,�

registrando� a� entrega� destes� em� documento� específico,� assinado� pelo�
colaborador� (termo� de� responsabilidade).� Observada� a� falta� ou� o� uso�
inadequado�de�EPIs,�cabe�ao�CONTRATADO�corrigir�tal�não-conformidade,�
imediatamente,�ou�retirar�o�colaborador�da�exposição�aos�agentes�agressivos,�
até�que�seja�suprida�a�falta�ou�adotada�a�prática�de�uso�adequado.�

�
Nota:�Todo�colaborador�do�CONTRATADO�tem�obrigação�de�comunicar�ao�
seu�superior�hierárquico�qualquer�Ato�e�ou�Condição�insegura,�e�autonomia�
para�não�permitir�o�acesso�de�pessoas�não�autorizadas�e�sem�portar�os�EPIs�
de�uso�obrigatório�para�adentrar�nas�frentes�de�trabalho�da�SERGAS.�

�
6.2.4.10�Todos� os� colaboradores� envolvidos� na� execução� de� serviços� de� solda�

(soldadores,� ajudantes,� auxiliares,� encanadores,� inspetores� etc.)� devem�
utilizar�óculos�de�proteção�contra�raios�provenientes�da�execução�da�solda�e�
proteção�respiratória�contra�partículas�e�fumos�metálicos.��

�
Nota:� É� proibida� a� permanência� de� pessoas� não� habilitadas� no� local� de�
execução�dos�serviços�de�solda.�

�
6.2.4.11�Os�EPIs�que�possam�ser�reutilizados;�desde�que�respeitado�o�prazo�de�vida�

útil�e�a�exceção�de�calçados�de�segurança,�carneira�de�capacete�e�protetor�
auricular�de�inserção;�devem�ser�adequadamente�higienizados.�

�
6.2.4.12�O� CONTRATADO� deve� identificar� e� sinalizar,� em� conformidade� com� a�

legislação,� os� locais� e� áreas� de� risco� onde� serão� executados� os� serviços�
contratados,� indicando� a� obrigatoriedade� e� porte� de� uso,� bem� como� o� tipo�
adequado�de�EPI�a�ser�utilizado.��

�
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6.2.4.13�Os�EPCs�devem�ser�especificados�e�ter�a�adequação�de�seu�uso�definidos,�
em�função�das�etapas�de�execução�das�obras�ou�caso�não�haja�a�necessidade�
de�elaboração�dele,�a�especificação�ficará�a�cargo�do�SESMT�(ou�profissional�
de�SMS)�do�CONTRATADO.�

�
6.2.4.14�Em�todos�os�locais�que�ofereçam�risco,�tais�como:�trabalho�com�escavações,�

em� altura,� em� ambientes� confinados,� ambientes� contaminados� ou� locais�
perigosos,� o� CONTRATADO� deve� utilizar,� obrigatoriamente,� barreiras� de�
proteção�conforme�especificado�na�APR.�

�
6.2.4.15�O� uso� de� fita� zebrada� para� isolamento� de� área� só� deve� ser� utilizado� em�

situações� emergenciais� na� fase� inicial,� enquanto� a� barreira� adequada� é�
providenciada.�

�
�

6.2.5�Operação�e�Manutenção�de�Máquinas�e�Equipamentos�
�

6.2.5.1�O�CONTRATADO�deve�implantar�uma�sistemática�que�assegure�a�integridade�
mecânica�de�máquinas,�veículos�e�equipamentos�em�operação,�manutenção�
ou�modificação,�para�que�sejam�submetidos�à�inspeção�e�teste�antes�do�uso.�

�
6.2.5.2�O� CONTRATADO� deve� assegurar� que� a� operação� de� máquinas� e�

equipamentos�que�exponham�o�operador�ou�terceiros�a�risco,�só�pode�ser�feita�
por�profissional�qualificado,�e�habilitado.�

�
6.2.5.3�As�máquinas�e�os�equipamentos�que�ofereçam�risco�de�ruptura�de�suas�partes�

móveis,�projeção�de�peças�ou�de�partículas�de�materiais�devem�ser�providos�
de�proteção�adequada,�mantendo�as�suas�características�originais.�

�
�

6.2.6�Canteiro�de�Obras�e�Instalações�Provisórias�e�Frente�de�Trabalho.��
�

6.2.6.1�O� canteiro� de� obras� as� instalações� sanitárias,� refeitórios,� vestiários,�
alojamentos,�almoxarifado�etc.�devem�atender�aos�requisitos�legais�aplicáveis.�

�
6.2.6.2�Caso� as� refeições� não� sejam� realizadas� em� refeitórios� nos� canteiros� ou�

restaurantes,�o�CONTRATADO�deve�disponibilizar�instalações�provisórias�nas�
frentes�de�trabalho,�que�garantam�o�mínimo�de�conforto,�higiene�e�proteção�
contra�intempéries.�

�
6.2.6.3�Disponibilizar�sanitários�químicos,�distribuídos�conforme�o�número�do�efetivo�

lotado�nas�frentes�de�trabalho�munidos�de�papel�higiênico.�A�higienização�e�
conservação�dos�banheiros�ficarão�a�cargo�do�CONTRATADO.�

�
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6.2.6.4�Disponibilizar� água� fresca� e� potável,� em� condições� higiênicas� em� todas� as�
frentes�de�trabalho,�considerando�no�mínimo�2�litros�de�água�por�trabalhador�
dia.�

�
6.2.6.4.1�Quando�não�for�possível�obter�água�potável�corrente�nos�locais�de�serviço,�

o� CONTRATADO� deve� manter� recipientes� portáteis,� hermeticamente�
fechados� e� identificados� assim� como� fornecer� copos� descartáveis� ou�
individuais,�atendendo�ao�previsto�na�NR�–�18.�

�
6.2.6.5�É�proibido�manter�resíduos�acumulados�nos�Canteiros�de�Obras�ou�nas�frentes�

de�trabalho,�sendo�proibida�a�sua�queima.�Todo�resíduo�dever�ser�destinado�
conforme�legislação�ambiental�vigente.�

�
6.2.6.6�O�CONTRATADO�deve�submeter�à�aprovação�da�fiscalização�e�da�autoridade�

competente�municipal,�estadual�ou�federal,�o�local�de�bota-fora�dos�resíduos�
provenientes�das�obras.�

�
6.2.6.7�As�Instalações�Elétricas�provisórias�devem�estar�de�acordo�com�as�NR�–�18�e�

NR-10.�
�

6.2.6.8�O�CONTRATADO�deve�apresentar�à�fiscalização�os�procedimentos�que�serão�
adotados� quanto� à� identificação� e� controle� dos� riscos� envolvidos� nas�
instalações� elétricas,� identificando� padrões� de� equipamentos� e� instalações�
que�pretenda�utilizar.�

�
6.2.6.9�Nos�Canteiro(s)�de�Obras�e�frentes�de�trabalho�todos�devem�adotar�medias�de�

prevenção� e� combate� a� vetores� transmissores� de� doenças,� conforme�
recomendações�das�autoridade�de�saúde�locais.��

�
6.2.7�Serviços�de�Escavação�

�
6.2.7.1�As�escavações�devem�ser�executadas�conforme�NR-18.��

�
6.2.7.2�Antes�de�realizar�qualquer�escavação,�deve-se�certificar�que�não�haverá�danos�

às�instalações�enterradas,�seja�linhas�de�produtos,�eletrodutos�(cabos�elétricos�
subterrâneos,�fibra�óptica),�instalações�de�terceiros,�ou�outros.�

�
6.2.7.3�A� estabilidade� dos� taludes� das� escavações� com� profundidade� superior� a�

1,25m�deve�ser�avaliada,�por�profissional�qualificado�e�habilitado,�identificando�
o�meio�de�escoramento�adequado�que�garanta�a�estabilidade�da�escavação.�

�
� �
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6.2.8�Proteção�Contra�Incêndio�
�

6.2.8.1�O� CONTRATADO� deve� adotar� medidas� de� prevenção� de� incêndio� em�
conformidade�com�a�legislação�estadual�e�as�normas�técnicas�aplicáveis.�

�
6.2.8.2�O�CONTRATADO�deve�possuir�extintores�fixos�nas�frentes�de�trabalho.�

�
6.2.8.3�Todos�os�extintores�devem�estar�dentro�do�prazo�de�validade�de�sua�inspeção�

e� carga� e� com� locais� devidamente� pintados,� identificados� e� sinalizados.� O�
CONTRATADO�deve�possuir�extintores�em�número�suficiente�para�substituir�
aqueles�que�tenham�sido�enviados�para�inspeção�e�recarga.�

�
�

6.2.9�Trabalho�em�Ambiente�Confinado�
�

6.2.9.1�O� CONTRATADO� deve� executar� os� trabalhos� em� espaços� confinados,�
mediante�a�obtenção�da�Permissão�de�Entrada�e�Trabalho�–�PET,�conforme�
os�requisitos�da�Norma�Regulamentadora�NR-33.�

�
6.2.9.2�O(s)�colaborador(es)�só�pode�entrar�em�um�espaço�confinado�quando:�

�
a)�For�fornecido�a�sua�autorização�na�PET.�
b)�O�serviço�a�ser�executado�for�acompanhado�por�um�vigia.�
c)�For�qualificado�e�habilitado�para�o�trabalho.�

�
6.2.10�Serviço�em�Altura�

�
6.2.10.1�Para�qualquer�atividade�a�ser�executada�em�altura�superior�a�2�metros�do�

solo,�na�qual�haja�risco�de�queda�do�trabalhador,�deve�ser�fornecido�cinto�de�
segurança� tipo� paraquedista,� com� talabarte� duplo� e� sistema� de� cabos�
individuais,� independentes� da� estrutura,� dotados� de� trava-queda� e� quando�
aplicável,�prover�“Linha�de�Vida”.�

�
6.2.10.2�Não�será�permitido�o�uso�de�cordas�de�sisal�para�qualquer�tipo�de�serviço�em�

altura.�
�

6.2.10.3�Não�será�permitida�a�utilização�de�andaimes�de�madeira�e/ou�de�encaixe.�
�

6.2.10.4�É�proibido�o�uso�de�andaimes�apoiados�sobre�cavaletes.�
�
� �
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6.2.11�Acidente�ou�Incidente�
�

6.2.11.1�Sem�prejuízo�da�comunicação�obrigatória�prevista�na�legislação�pertinente,�o�
CONTRATADO�deve�comunicar� imediatamente�à� fiscalização�de�obras�e�a�
área�de�SMS,�toda�anomalia�no�prazo�máximo�de�24�(vinte�e�quatro)�horas�ou�
no� primeiro� dia� útil� subsequente,� devendo� encaminhar� o� relatório� de�
comunicação�conforme�Anexo�Q12.3.�

�
6.2.11.2�Emitir� e� encaminhar� para� SERGAS� o� relatório� final� de� Investigação� de�

Anomalia�no�prazo�de�até�30�(trinta)�dias�da�ocorrência.�
�

6.2.11.3�Em�caso�de�ocorrência�com�vítima�parar�imediatamente�a�frente�de�trabalho,�
providenciar� o� imediato� isolamento� da� área,� informar� à� fiscalização� do�
contrato,� tomar�as�providências�necessárias,�emitir�CAT,�nos� termos�do�art.�
169�da�CLT,�dentro�do�prazo�legal�e�encaminhar�cópia�ao�Gestor�do�Contrato.�

�
6.2.11.4�No�caso�de�ocorrência�de�acidente�fatal,�o�CONTRATADO�deve:�

�
6.2.11.4.1�Parar� imediatamente� a� frente� de� trabalho,� providenciar� o� imediato�

isolamento� da� área� e� comunicar� o� acidente� de� forma� imediata� à�
fiscalização�e�aos�organismos�competentes�nos�níveis�Municipal,�Estadual�
e�Federal,�conforme�legislação�vigente;�

�
6.2.11.4.2�Providenciar� para� que,� com� a� máxima� urgência,� os� familiares� sejam�

notificados�do�ocorrido,�fornecendo�o�devido�apoio�social;�
�

6.2.11.4.3�Instituir,� formalmente,�uma�comissão�de� investigação,�em�até�24�horas�
após�o�acidente�e�iniciar�a�investigação,�com�a�participação�obrigatória�da�
área�envolvida,�do�SMS�e�CIPA�da�SERGAS�e�do�CONTRATADO;�

�
6.2.11.4.4�Garantir�à�comissão,�autoridade�e�autonomia�suficientes�para�conduzir�as�

investigações�sem�quaisquer�restrições;�
�

6.2.11.5�Concluídos�os� trabalhos�da�comissão,�caberá�ainda�ao�CONTRATADO,�a�
divulgação�dos�resultados�do�relatório�e�encaminhar�cópia�do�relatório�final�a�
SERGAS.�

�
6.2.11.6�A�investigação�da�ocorrência�deve�ser�realizada�nos�prazos�e�pelo�comitê�de�

acordo�com�procedimento�interno�da�SERGAS:�
�
� �
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�
�

EDITAL�DE�..........�Nº..........�
�

DIRETRIZES�DE�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�PARA�
CONTRATOS�

Página�17�de�17�

6.2.12�Permissão�de�Trabalho�–�PT�
�

6.2.12.1�Nas� áreas� da� SERGAS� onde� é� necessária� a� emissão� de� Permissão� de�
Trabalho,� o� CONTRATADO� só� poderá� iniciar� o� serviço� após� obtenção� da�
mesma.�

�
6.2.12.2�O� CONTRATADO� deve� relacionar� o� pessoal� que� estará� autorizado� a�

Requisitar�a�PT�no�momento�do�envio�da�solicitação�de�Treinamento�Básico�
de�SMS.�

�
6.2.13�Paralisação�dos�Serviços�por�Motino�de�Falta�de�Segurança�

�
6.2.13.1�A�fiscalização�de�obras�e�ou�SMS�pode�paralisar�qualquer�serviço�no�qual�se�

evidencie�descumprimento�das�normas�da�SERGAS,�legislação�pertinente.�
�

6.2.13.2�Qualquer�colaborador�pode�paralisar�qualquer�serviço�no�qual�se�evidencie�
em� risco� iminente� a� segurança� ou� saúde� das� pessoas,� a� integridade� das�
instalações�e/ou�ao�meio�ambiente.�

�
6.2.13.3�A�paralisação�dos�serviços�motivada�por�falta�de�condições�de�segurança�e�

consequentemente�a�não�observância�das�normas,�instruções�e�regulamentos�
aqui�citados,�não�eximirão�o�CONTRATADO�das�obrigações�e�penalidades�
previstas�nas�cláusulas�do�contrato�referentes�a�prazos�e�multas.�

�
�
7�DOCUMENTOS�ANEXOS�
�

7.1�Anexo�Q12.1:�Tabela�de�Documentos�a�serem�apresentados.�
�

7.2�Anexo�Q12.2:�Modelo�de�Análise�Preliminar�de�Risco�–�APR.�
�

7.3�Anexo�Q12.3:�Modelo�de�Comunicação�de�Acidente�e/ou�Incidente.�
�

7.4�Anexo�Q12.4:�Ficha�de�Inspeção�de�Veículos�e�Equipamentos.�
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�

TABELA�DE�DOCUMENTOS�A�SEREM�
APRESENTADOS� ANEXO�

Q12.1�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�

�

ITEM� REQUISITO�PARA�O�EDITAL�Nº..................� PRAZO�DE�ENTREGA� CONDIÇÃO�

01� Comunicação�prévia�à�SRTE�sobre�início�de�serviços�
conforme�NR-18.�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

02� PGR�–�Programa�de�Gerenciamento�de�Riscos.��
(NR�1�e/ou�NR�18)�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

03� PCMSO�–�Programa�de�Controle�Médico�e�Saúde�
Ocupacional�(NR-7).�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

04� PRE�–�Plano�de�Resposta�a�Emergências.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

05� PGA�–�Plano�de�Gestão�Ambiental.� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

06� Laudo�de�Periculosidade� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�

Aplicável�

07� Laudo�de�Insalubridade� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�

Aplicável�

08� Solicitar�Aprovação�das�Instalações�do�Canteiro� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

09� Currículo�e�Registro�dos�Profissionais�de�SMS.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

10� Relação�de�pessoal�para�treinamento�de�SMS�/�Emitente�
e/ou�Requisitante�de�PT.� Após�assinatura�do�Contrato.�

Aplicável�

11�
Relação�de�documentos�(Após�Treinamento):�Vínculo�
Empregatício;�Comprovação�de�Treinamento;�ASO;�e,�
Ficha�de�entrega�de�EPI.�

Antes�/�Após�treinamento�de�
integração�de�SMS.� Aplicável�

12�
Certificado�e/ou�Lista�de�Presença�dos�treinamentos�de:��
� Básico�de�Combate�a�Incêndio,��
� Noções�de�Primeiros�Socorros.�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�para�todos�os�colaboradores.�
�
Para�novas�contratações:�Até�15�dias�
da�admissão.�

Aplicável�

13� Certificado�de�Treinamento�em:�Espaço�Confinado�
(conforme�NR�33).�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.��
Para�novas�contratações:�Até�15�dias�
da�admissão.�

Aplicável�

14� Certificado�de�treinamento�conforme�NR�10.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

15� CIPA�(NR-5).� De�acordo�com�o�cronograma�da�NR-
5,�a�contar�do�início�da�obra.� Aplicável�

16� Plano�de�SMS.� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

17� Certificado�de�Vistoria�do�Corpo�de�Bombeiros�das�
Instalações�Provisórias�e�do�Canteiro�de�Obras�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

18� APR�–�Análise�Preliminar�de�Riscos.� No�início�de�qualquer�atividade�
vinculada�à�obra.� Aplicável�

�
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� COMUNICADO�DE�ACIDENTE�
�

Logomarca�do�
CONTRATADO�

�
�
�

1�–�EMPRESA�
�
1.1�–�SERGAS�
�
1.2�–�CONTRATADO�

�

2�–�TIPO�DE�OCORRÊNCIA�
�
2.1�–�Impacto�ao�Meio�Ambiente�
�
2.2�–�Dano�ao�Patrimônio�
�
2.3�–�Incidente�
�
2.4�–�Acidente�com�lesão�

3�–�NÍVEL�DA�EMERGÊNCIA�
�

N�I�–�Nível�I�
�
N�II�–�Nível�II�
�
N�III�–�Nível�III�

4�–�DATA�E�HORA�
DO�ACIDENTE�

�
____/�_____/�______�
DIA�����MÊS����ANO�

�
____:_____�

Nome�Empresa�Contratada� CNPJ:� Nº�Contrato�

� � �

Local�do�Acidente�

�

Responsável�pela�Área:� �

Descrição�do�Evento:�
�

Consequência(s)�Direta(s):�
�

Consequência(s)�Potencia(is)�–�Poderia�ter�ocorrido�
�

Inventário�Fotográfico�
�

Utilizar�o�verso�se�necessário�
Emitido�por:� Recebido�por:�

� �

RG-SMS-010�
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� FICHA�DE�INSPEÇÃO�DE�VEÍCULOS�E�EQUIPAMENTOS�

Contratado:��������������������������������������������������������������������������������Contrato:��
Veículo�/�Equipamento:����������������������������������������������������������Modelo:�
Identificador:��
�

ITEM� Bom� Ruim� NA� ITEM� Bom� Ruim� NA�

1-�Ignição� � � � 21-�Triângulo� � � �

2-�Direção�(Folga?)� � � � 22-�Chave�de�roda� � � �

3-�Freio�de�mão� � � � 23-�Macaco� � � �

4-�Setas� � � � 24-�Extintor� � � �

5-�Pisca-Alerta� � � � 25-�Lataria� � � �

6-�Lanterna� � � � 26-�Pneus�(estado)� � � �

7-�Farol�alto� � � � 27-�Estepe�(estado)� � � �

8-�Farol�baixo� � � � 28-�Carroceria� � � �

9-�Buzina� � � � 29-�Munck� � � �

10-�Luz�de�freio� � � � 30-�Patolas� � � �

11-�Sonorizador�de�ré� � � � 31-�Lanças� � � �

12-�Luz�de�ré� � � � 32-�Diagrama�de�carga� � � �

13-�Bancos� � � � 33-�Gancho�/�Moitão� � � �

14-�Cinto�de�segurança� � � � 34-�Trava�do�gancho�/�moitão� � � �

15-�Retrovisor�interno� � � � 35-�Mangueiras�/�Vazamentos� � � �

16-�Retrovisor�externo� � � � 36-�Faixa�refletiva� � � �

17-�Para-brisa� � � � 37-�Escadas�de�acesso� � � �

18-�Limpador�Para-brisa� � � � 38-�Documentação� � � �

19-�Vidros� � � � 39-�Kit�Gás/Documentação� � � �

20-�Portas� � � � 40-�� � � �

APROVADO�(����)�������LIBERADO�COM�RESTRIÇÕES�(����)���������REPROVADO�(����)�
OBSERVAÇÕES:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

ASSINATURAS� Data�Inspeção�
Avaliador� Contratado�Responsável�

RG-SMS-019�Rev�02�
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  Proc. Administrativo 5- 714/2022

De: Edson M. - GERAD

Para: CMC - Coordenador 

Data: 05/05/2022 às 16:41:38

Foram�solicitadas�novas�cotações�com�a�nova�documentação�do�processo.

_

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�

Assistente�Organizacional
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  Proc. Administrativo 6- 714/2022

De: Edson M. - GERAD

Para: CMC - Coordenador 

Data: 06/05/2022 às 10:43:37

Segue�proposta�da�GASCAT�para�parecer�técnico.

_

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�

Assistente�Organizacional

Anexos:

ANEXO_II_TABELA_DE_PRECOS_DOS_SERVICOS_220438_1_.pdf

Gascat_Resposta.pdf

Gascat_Resposta_2.pdf
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SERVIÇO

CALIBRAÇÃO� TURBINA ROTATIVO

1º�Calibração�(As�Found)�7�Pontos 2.200,00R$�������������������� 2.200,00R$�����������������������

2º�Calibração�(As�Left)�7�Pontos 1.610,00R$�������������������� 1.380,00R$�����������������������

MANUTENÇÃO�PREVENTIVA�(*) TURBINA ROTATIVO

Diâmetro�1" 5.028,00R$�������������������� 5.028,00R$�����������������������

Diâmetro�1�1/2" 5.028,00R$�������������������� 5.028,00R$�����������������������

Diâmetro�2" 5.028,00R$�������������������� 5.028,00R$�����������������������

Diâmetro�3" 5.532,00R$�������������������� 5.532,00R$�����������������������

Diâmetro�4" 7.310,00R$�������������������� 7.310,00R$�����������������������

Diâmetro�6" 7.682,00R$�������������������� 7.682,00R$�����������������������

SERVIÇO�DE�MANUTENÇÃO�CORRETIVA TURBINA
Valor�(H/H)

ROTATIVO
Valor�(H/H)

Usinagem,�engrenagem,�calderaria�e�outros 750,00R$����������������������� 750,00R$��������������������������

PINTURA/JATEAMENTO TURBINA ROTATIVO

Diâmetro�1" 115,00R$����������������������� 115,00R$��������������������������

Diâmetro�1�1/2" 138,00R$����������������������� 138,00R$��������������������������

Diâmetro�2" 173,00R$����������������������� 173,00R$��������������������������

Diâmetro�3" 230,00R$����������������������� 230,00R$��������������������������

Diâmetro�4" 288,00R$����������������������� 288,00R$��������������������������

Diâmetro�6" 345,00R$����������������������� 345,00R$��������������������������

TURBINA ROTATIVO

360,00R$����������������������� 360,00R$��������������������������

TURBINA ROTATIVO

730,00R$����������������������� 730,00R$��������������������������

SERVIÇO�DE�AJUSTE TURBINA ROTATIVO

Ajuste�+�7�pontos�calibração 430,00R$����������������������� 430,00R$��������������������������

Nota:�
(*)�A�manutenção�preventiva�compreende:�desmontagem,�montagem,�limpeza�interna,�substituição�de�

rolamentos,�orings�e�juntas,�ajuste�mecânico,�teste�estanqueidade,�limpeza�da�superfície�externa.�

ANEXO�II�-�TABELA�DE�PREÇOS�
DOS�SERVIÇOS�

LIMPEZA

PREÇO�DE�SERVIÇOS�2022�(R$)

TESTE�DE�ESTANQUEIDADE�
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RES:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE
MEDIÇÃO

Leopold�Bacovsky�<leopoldbacovsky@gascat.com.br>
Ter,�26/04/2022�15:35

Para: Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>

�
Prezado�Edson
�
Segue�anexa�Tabela�de�preços�preenchida.
�
Nota:
Como�o�prazo�de�entrega�é�inexequivel�para�nós,�e�não�sabemos�qual�a�clausula�de�multa�por�atraso,�nestes
preços�não�estão�previstos�descontos�de�multa�por�atraso.
�

Atte.,
Leopold�Bacovsky
leopoldbacovsky@gascat.com.br
Engenheiro�Vendas
Gascat�Ind.�e�Com.�Ltda
PABX:�+55�19�3936�9300

�
CEL:�01981579695
www.gascat.com.br

De:�Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>��
Enviada�em:�segunda-feira,�25�de�abril�de�2022�09:13�
Para:�Leopold�Bacovsky�<leopoldbacovsky@gascat.com.br>�
Assunto:�RE:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO
�
Prezado�Leopold,
�
Seguem�as�respostas�aos�ques onamentos�levantados:
�
"Não�iden ficamos�o�valor�de�frete�na�PPU,�o�qual�deverá�ser�pago�caso�o�medidor�não�tenha
condições�de�ser�consertado�ou�calibrado.

£

Resposta:££O�equipamento�que�não�pode�ser�consertado,�recebeu�essa�avaliação�pois�previamente
foi�submetido�a�uma�manutenção�+�calibração,�e�os�seus�resultados�ficaram�fora�do�que
regulamenta�a�Portaria�Nº�150.�Portanto,�o�custo�do�frete�já�deve�estar�considerado�nesse�serviço.

£

£

Não�identificamos�o�Item�4.1£�citado�no�item�6.2�do�memorial�descritivo.
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£

Resposta:�Ao�invés�de�4.1,�leia-se�item�6.1.

£

Qual�o�Lote�mínimo�£de�medidores�que�serão�enviados,�para�efeito�de�elaboração�dos�custos�dos
fretes.

�

Resposta:�O�lote�pode�variar�entre�01�e�20�equipamentos.

�

Qual�o�prazo�de�entrega�que�devemos�considerar�e�informar�se�existe�multa�por�atraso�na�entrega
(entendemos�que�o�prazo�mínimo�a�ser�considerado�seria�de�60�dias�para�lote�de�ate�20�pçs).

�

Resposta:�O�prazo�de�entrega�não�pode�ser�superior�a�50�dias.�As�penalidades,�caso�ocorra�atraso
na�entrega,�estão�previstas�no�contrato.

�

No�caso�de�serviços�de�manutenção�corretiva�é�necessário�discriminar�que�tipo�de�serviços�deverão
ser�£considerados�e�qual�o�prazo�adicional�para�realização�dos�mesmos.

Os�medidores�deverão�ser�lacrados�após�a�realização�das�calibrações?

�
Resposta:�Caso�os�serviços�de�manutenção�sejam�demandados�pela�SERGAS�ou�seja�constatado�a�necessidade
da�sua�realização,�mediante�a�efe vação�de�diagnós co�do�equipamento,�realizado�nas�instalações�do
laboratório,�os�serviços�de�manutenção�corre va�estão�iden ficados�no�item�6�do�Memorial
Descri vo�CALIBRAÇÃO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO.�O�prazo�de
entrega�do�lote�de�medidores,�sofrendo�ou�não�manutenção�corretiva,�não�pode�ser�superior�a�50�dias."�
�
Atenciosamente,
�

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD

_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�

Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�

TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�

SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976�

www.sergipegas.com.br

�

De:�Leopold�Bacovsky�<leopoldbacovsky@gascat.com.br>�
Enviado:�terça-feira,�19�de�abril�de�2022�15:57�
Para:�Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>�
Assunto:�RES:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO
�
Prezado�Edson
�
Seguem�abaixo�duvidas�que�solicitamos�esclarecerem:
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�
Não�iden ficamos�o�valor�de�frete�na�PPU,�o�qual�deverá�ser�pago�caso�o�medidor�não�tenha�condições�de�ser
consertado�ou�calibrado.
Não�iden ficamos�o�Item�4.1��citado�no�item�6.2�do�memorial�descri vo.
Qual�o�Lote�mínimo��de�medidores�que�serão�enviados,�para�efeito�de�elaboração�dos�custos�dos�fretes.
Qual�o�prazo�de�entrega�que�devemos�considerar�e�informar�se�existe�multa�por�atraso�na�entrega
(entendemos�que�o�prazo�mínimo�a�ser�considerado�seria�de�60�dias�para�lote�de�ate�20�pçs).
No�caso�de�serviços�de�manutenção�corre va�é�necessário�discriminar�que� po�de�serviços�deverão�ser
�considerados�e�qual�o�prazo�adicional�para�realização�dos�mesmos.
Os�medidores�deverão�ser�lacrados�após�a�realização�das�calibrações?
�
�
Aguardamos�vosso�parecer.
�
�
�

Atte.,
Leopold�Bacovsky
leopoldbacovsky@gascat.com.br
Engenheiro�Vendas
Gascat�Ind.�e�Com.�Ltda
PABX:�+55�19�3936�9300

�
www.gascat.com.br

De:�Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>��
Enviada�em:�segunda-feira,�18�de�abril�de�2022�17:27�
Cc:�Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>�
Assunto:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO
�
Prezado,�

�

Solicitamos�apresentar�à�Sergipe�Gás�S/A�-�SERGAS,�até�22/04/2022�(sexta-feira)�às�13:00hs,�seus�melhores
preços�para�fornecimento�dos�"Materiais"�ou�"Serviços"�abaixo�descritos"�ou�"Conforme�documentos
anexados,�incluindo:�

A�proposta�deverá�conter�todos�os�Dados�Cadastrais,�como�também�preços�em�reais,�incluindo
todos�os�impostos�incidentes;�
Prazo�de�pagamento�de�até�30�(trinta)�dias�corridos,�contados�à�par r�da�chegada�do�produto
na�dependência�da�SERGAS;�
Informar�prazo�de�entrega�dos�materiais�e/ou�conclusão�dos�serviços�em�dias�corridos;�
Modalidade�de�entrega�CIF-DESTINATÁRIO,�inclusive�carregamento�e�descarregamento�(CEP
49030-640);�
Será�exigida�a�emissão�de�Nota�Fiscal�Eletrônica�e�impressão�do�documento�Auxiliar�da�NFe;�
Serão�exigidas�as�Cer dões�Nega vas�(CND´s)�UNIÃO�e�FGTS,�na�contratação�de�serviços�e�no
pagamento�das�compras�acima�de�R$�1.000,00;�
Será�exigida�a�assinatura�na�Autorização�de�Fornecimento.�
�
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Item� Descrição� Quantidade� Unid.�

1�
MANUTENCAO�E�CALIBRACAO�DE�BENS�LIGADOS�A
OPERACAO�

1� SER�

�

�
Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD

_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�

Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�

TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�

SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976�

www.sergipegas.com.br

�

1Doc:          60/483



RES:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE
MEDIÇÃO

Leopold�Bacovsky�<leopoldbacovsky@gascat.com.br>
Sex,�06/05/2022�09:12

Para: Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>
Cc: Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>

Prezado�Edson
�
Nosso�laboratório��atende�a�nova�regra�metrológica�pela�Portaria�INMETRO�Nº�156/2022�publicada�em
31/03/2022�e�não�há�alteração�em�nossa�proposta.
�
�

Atte.,
Leopold�Bacovsky
leopoldbacovsky@gascat.com.br
Engenheiro�Vendas
Gascat�Ind.�e�Com.�Ltda
PABX:�+55�19�3936�9300

�
CEL:�01981579695
www.gascat.com.br

De:�Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>��
Enviada�em:�quinta-feira,�5�de�maio�de�2022�16:29�
Cc:�Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>�
Assunto:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO
�
Prezado,
�
Informo�que�devido�a�aprovação�de�nova�regra�metrológica�pela�Portaria�INMETRO�Nº�156/2022
publicada�em�31/03/2022,�entrando�esta�regra�em�vigor�no�dia�02/05/2022,�houve�uma�NOVA
ALTERAÇÃO�no�memorial�descri vo�e�demais�documentos�deste�processo.�Os�mesmos�encontram-se
anexos.
Sendo�assim,�solicito�a�revisão�destes�e�envio�de�suas�propostas�até�12/05/2022�(quinta-feira)�às
13:00hs.
�

A�proposta�deverá�conter�todos�os�Dados�Cadastrais,�como�também�preços�em�reais,�incluindo
todos�os�impostos�incidentes;�
Prazo�de�pagamento�de�até�30�(trinta)�dias�corridos,�contados�a�par r�da�chegada�do�produto
na�dependência�da�SERGAS;�
Informar�prazo�de�entrega�dos�materiais�e/ou�conclusão�dos�serviços�em�dias�corridos;�
Modalidade�de�entrega�CIF-DESTINATÁRIO,�inclusive�carregamento�e�descarregamento�(CEP
49030-640);�
Será�exigida�a�emissão�de�Nota�Fiscal�Eletrônica�e�impressão�do�documento�Auxiliar�da�NFe;�
Serão�exigidas�as�Cer dões�Nega vas�(CND´s)�UNIÃO�e�FGTS,�na�contratação�de�serviços�e�no
pagamento�das�compras�acima�de�R$�1.000,00;�
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Será�exigida�a�assinatura�na�Autorização�de�Fornecimento.�
£

Item� Descrição� Quantidade� Unid.�

1�
MANUTENCAO�E�CALIBRACAO�DE�BENS�LIGADOS�A

OPERACAO�
1� SER�

£

£

Atenciosamente,
Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD

_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�

Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�

TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�

SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976�

www.sergipegas.com.br

�
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  Proc. Administrativo 7- 714/2022

De: Alberto F. - CMC

Para: COSUP - Coordenação de Suprimentos 

Data: 09/05/2022 às 11:17:54

Edson,�bom�dia.

O�fornecedor�encaminhou�a�resposta�utilizando�a�tabela�para�7�pontos�de�calibração,�sendo�que�na�ultima�revisão�do
MD�solicitávamos�5�pontos�de�calibração.�Aproveito�para�encaminhar�Revisão�"I"�do�MD�onde�atualizo�a�incerteza�do
padrão�e�os�critérios�de�aceitação.

At.�te

_

Alberto�Santos�Filho�
COORDENADOR�DE�MEDIÇÃO�E�CONTROLE

Anexos:

ANEXO_02_TABELA_DE_PRECOS_DOS_SERVICOS.xls

ANEXO_03_MATRIZ_DE_RISCO.pdf

Anexo_Q12_Completo_DIRETRIZES_DE_SMS_PARA_CONTRATOS.pdf

MD_02_2022_REV_I_SERVICO_CALIBRACAO_E_MANUTENCAO_DE_ELEMENTOS_PRIMARIOS_DE_MEDICAO.doc
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CONTRATADO CONTRATANTE

1 CLIMA

ATRASO�NO�INÍCIO,�NÃO�REALIZAÇÃO,�REDUÇÃO�
DA�PRODUTIVIDADE�OU�PARALIZAÇÃO�DO�
SERVIÇO�DE�MANUTENÇÃO.�

DEVIDO�À�INTEMPERIES.�

X

2 JURÍDICO
INTERRUPÇÃO�DO�CONTRATO�EM�VIGOR. INTERRUPÇÃO�DO�CONTRATO�VIGENTE�POR�OUTRA�

EMPRESA�CAUSANDO�PARALIZAÇÃO�DO�CONTRATO�EM�
ANDAMENTO.

X

3 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

INDISPONIBILIDADE�DE�INSUMOS,�MATERIAIS,�
EQUIPAMENTOS,�VEÍCULOS,�FERRAMENTAS,�ETC.�
PARA�INÍCIO�E/OU�CONTINUIDADE�DOS�SERVIÇOS�
DE�MANUTENÇÃO.�

PROBLEMAS�DE�SUPRIMENTOS�DE�MATERIAIS�E�
EQUIPAMENTOS,�FERRAMENTAS,�ETC.�DE�
RESPONSABILIDADE�DO�CONTRATANTE,�NECESSÁRIOS�À�
EXECUÇÃO�DO�CONTRATO.

X

4 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO�DE�MATERIAIS,�INSUMOS�E/OU�
EQUIPAMENTOS�PELO�CONTRATADO,�QUE�NÃO�
ATENDAM�AS�ESPECIFICAÇÕES�TÉCNICAS�
EXIGIDAS�NO�EDITAL�PELO�CONTRATANTE.�

MATERIAIS,�INSUMOS�E/OU�EQUIPAMENTOS�EM�
DESCONFORMIDADE�COM�OS�REQUISITOS�TÉCNICOS�E�
CONTRATUAIS. X

5 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

SUSPENSÃO�TEMPORÁRIA�DO�SERVIÇO PERDA�OU�EXTRAVIO�DE�VEÍCULOS,�EQUIPAMENTOS,�
INSTRUMENTOS,�FERRAMENTAS�E�OUTROS�MATERIAIS�
DE�PROPRIEDADE�DA�CONTRATANTE�OU�DO�PRÓPRIO�
CONTRATADO,�DURANTE�EXECUÇÃO�DO�CONTRATO.

X

6 MOBILIZAÇÃO

ATRASO�NA�MOBILIZAÇÃO. NÃO�ATENDIMENTO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO,�DOS�
REQUISITOS�CONTRATUAIS�NA�FASE�DE�MOBILIZAÇÃO�
PARA�RECOLHIMENTO�DO�LOTE. X

7 PAGAMENTOS

ATRASO�NO�PAGAMENTO�DO�BOLETIM�DE�
MEDIÇÃO

PROBLEMA�COM�FLUXO�DE�CAIXA�DA�CONTRATANTE.

X

8 PAGAMENTOS
ATRASO�NO�PAGAMENTO�DO�BOLETIM�DE�
MEDIÇÃO.

FALTA�DE�DOCUMENTAÇÃO�EXIGIDA�EM�CONTRATO�
PARA�PAGAMENTO�DOS�SERVIÇOS�EXECUTADOS. X

9 PAGAMENTOS

CUSTO�EXTRA�PROVENIENTE�DE�TERCEIROS. RECLAMAÇÃO�DE�TERCEIROS�DEVIDO�A�DANOS�DENTRO�
DE�PROPRIEDADES�PARTICULARES�OU�DECORRENTES�DA�
EXECUÇÃO�DOS�SERVIÇOS��EM�DESCONFORMIDADE�
COM�OS�PROCEDIMENTOS�E�CONTRATO.

X

10 SERVIÇOS

NÃO�INICIO�OU�PARALIZAÇÃO�DOS�SERVIÇOS.� PROBLEMAS�COM�SUPRIMENTOS�DE�INSUMOS,�
MATERIAIS,�EQUIPAMENTOS,�VEÍCULOS,�FERRAMENTAS,�
PESSOAL�CAPACITADO,�ETC.���RESPONSABILIDADE�DO�
CONTRATADO,��NECESSÁRIOS�À�EXECUÇÃO�DO�
CONTRATO.

X

11 SERVIÇOS

FALHA�NA�EXECUÇÃO�DO�SERVIÇO�REALIZADA�
PELO�CONTRATADO.�

SERVIÇO�MAL�FEITOS,�FALHA�NA�EXECUÇÃO�DO�
PROCEDIMENTO�DE�REALIZAÇÃO�DO�SERVIÇO,�
UTILIZAÇÃO�DE�MATERIAIS�OU�EQUIPAMENTOS�
DEFEITUOSOS,�EM�DESCONFORMIDADE�COM�AS�
ESPECIFICAÇÕES�TÉCNICAS�DA�CONTRATANTE,�ETC.

X

12 SERVIÇOS

ALTERAÇÃO�DO�PLANEJAMENTO�DOS�SERVIÇOS.� OS�SERVIÇOS�PROGRAMADOS�PODERÃO�SER�
ACRESCENTADOS,�SUBSTITUIDOS,�NÃO�REALIZADOS�OU�
PARCIALMENTE�REALIZADOS,�A�CRITÉRIO�DA�
CONTRATANTE.�

X

13 SERVIÇOS

ATRASO�DO�ENCERRAMENTO�DO�SERVIÇO� ATRASO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO�NA�EXECUÇÃO�
DO�SERVIÇOS�E�ENTREGA�DOS�EQUIPAMENTOS�
CONFORME�PRAZO�EXIGIDO�PELO�CONTRATANTE. X

14 SERVIÇOS

ATRASO�DO�ENCERRAMENTO�DO�SERVIÇO� ATRASO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO�NA��ENTREGA�DE�
DOCUMENTAÇÃO�TÉCNICA�EXIGIDA�PELO�
CONTRATANTE:�RELATÓRIO�TÉCNICO,�CERTIFICADOS�DE�
CALIBRAÇÃO,�ETC.

X

MATRIZ�DE�RISCOS�-�CONTRATO�DE�CALIBRAÇÃO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO�

RISCO: GRUPO: TIPO�DE�RISCO: MOTIVO: RESPONSABILIDADES:
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CONTRATADO CONTRATANTE

MATRIZ�DE�RISCOS�-�CONTRATO�DE�CALIBRAÇÃO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO�

RISCO: GRUPO: TIPO�DE�RISCO: MOTIVO: RESPONSABILIDADES:

15 SMS

OCORRENCIA�DE�INCIDENTES�OU�ACIDENTES�NO�
TRANSCORRER�DO�CONTRATO.�

EXECUÇÃO�DE�TRABALHO�FORA�DAS�CONDIÇÕES�
EXIGIDAS�EM�CONTRATO,�NORMAS�
REGULAMENTADORAS,�PADRÕES�DE�SMS�DA�
CONTRATANTE,�ETC.,�CAUSANDO�
INCIDENTES/ACIDENTES.

X

16 SMS

PARALIZAÇÃO�DOS�SERVIÇOS,�PELA�
CONTRATANTE�OU�ÓRGÃOS�DE�FISCALIZAÇÃO,�
EM�DECORRÊNCIA�DE�CONDIÇÕES�DE�RISCOS�
GRAVE�E�IMINENTES�AOS�TRABALHADORES,�MEIO�
AMBIENTE�OU�COMUNIDADE.

EXECUÇÃO�DE�TRABALHO�FORA�DAS�CONDIÇÕES�
EXIGIDAS�EM�CONTRATO,�LEGISLAÇÃO�DE�SEGURANÇA�E�
SAÚDE�DO�TRABALHO�E�AMBIENTAL.

X
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EDITAL�DE�..........�Nº..........�
�
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1�OBJETIVO��
1.1�Estabelecer� os� requisitos� mínimos� de� Segurança,� Meio� Ambiente� e� Saúde� no�

Trabalho,�a�serem�cumpridos�pelo�CONTRATADO�durante�a�vigência�do�Contrato,�
visando�evitar�a�ocorrência�de�acidentes�do� trabalho,�danos�ao�meio�ambiente�e�à�
saúde.�

�
2�DOCUMENTOS�DE�REFERÊNCIA�E�COMPLEMENTARES�

2.1�Além� das� diretrizes� contidas� neste� Anexo,� o� CONTRATADO� deve� atender� aos�
requisitos�dos�seguintes�documentos:�

�
2.1.1�Leis,� Decretos,� Portarias,� Normas� Técnicas,� Normas� Regulamentadoras� do�

Ministério�do�Trabalho�e�Emprego,�Instruções�Normativas�e�Resoluções�no�âmbito�
federal,�estadual�e�municipal,�referentes�ao�objetivo�desta�diretriz,�ou�seja:�Normas�
da�Associação�Brasileira�de�Normas�Técnicas�(ABNT);�Resoluções�do�CONAMA;�
e,�Resoluções�do�CNEN,�entre�outros.�

�
3�NOMENCLATURA�

3.1�NOMENCLATURA�GERAL�
�

3.1.1�ABNT�–�Associação�Brasileira�de�Normas�Técnicas.�
�

3.1.2�APR�–�Análise�Preliminar�de�Riscos.�
�

3.1.3�AS�–�Autorização�de�Serviços.�
�

3.1.4�ASO�–�Atestado�de�Saúde�Ocupacional.�
�

3.1.5�CAT�–�Comunicação�de�Acidente�do�Trabalho.�
�

3.1.6�CIPA�–�Comissão�Interna�de�Prevenção�de�Acidentes.�
�

3.1.7�CNEN�–�Comissão�Nacional�de�Energia�Nuclear.�
�

3.1.8�CONAMA�–�Conselho�Nacional�de�Meio�Ambiente.�
�

3.1.9�DSMS�–�Diálogo�de�Segurança,�Meio�Ambiente�e�Saúde.�
�

3.1.10�EPC�–�Equipamento�de�Proteção�Coletiva.�
�

3.1.11�EPI�–�Equipamento�de�Proteção�Individual.�
�
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3.1.12�HHER�–�Homem�Hora�de�Exposição�ao�Risco.�
�

3.1.13�ISO�–�“International�Organization�for�Standardization”.�
�

3.1.14�MND�–�Método�Não�Destrutivo.�
�

3.1.15�NR�–�Norma�Regulamentadora.�
�

3.1.16�PCMSO�–�Programa�de�Controle�Médico�de�Saúde�Ocupacional.�
�

3.1.17�PET�–�Permissão�de�Entrada�e�Trabalho.�
�

3.1.18�PGA�–�Plano�de�Gestão�Ambiental.�
�

3.1.19�PGR�–�Programa�de�Gerenciamento�de�Riscos�
�

3.1.20�PRE�–�Plano�de�Resposta�à�Emergência.�
�

3.1.21�PT�–�Permissão�de�Trabalho.��
�

3.1.22�SESMT�–�Serviço�Especializado�em�Engenharia�de�Segurança�e�em�Medicina�do�
Trabalho.�

�
3.1.23�SMS�–�Segurança,�Meio�Ambiente�e�Saúde.�

�
3.1.24�SRTE�–�Superintendência�Regional�do�Trabalho�e�Emprego.�

�
�
4�DEFINIÇÕES�
�

4.1�ACIDENTE:� evento� imprevisto� e� indesejável,� instantâneo�ou�não,� que� resultou�em�
dano�à�pessoa�(inclui�a�doença�do� trabalho�e�a�doença�profissional),�ao�patrimônio�
(próprio�ou�de�terceiros)�ou�impacto�ao�meio�ambiente.�

�
4.2�ANÁLISE�PRELIMINAR�DE�RISCOS�–�APR:�ferramenta�utilizada�para�identificar�os�

perigos,�analisar�os�riscos�e�estabelecer�medidas�de�controle�de�uma�área,�sistema,�
procedimento,� projeto� ou� atividade� tendo� como� foco� os� eventos� perigosos� suas�
causas�e�conseqüências.�

�
4.3�AUDITORIA:� exame� que� permite� detectar� se� as� atividades� e� resultados� estão� em�

conformidade�com�os�padrões�de�conformidade�estabelecidos�neste�documento.�
�
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4.4�COLABORADOR:� toda� a� pessoa� que� fizer� parte� da� força� de� trabalho� do�
CONTRATADO�e/ou�mantiver�com�este�vínculo�empregatício.�

�
4.5�CONDICIONANTES:�exigências�legais�que�devem�ser�atendidas�para�efetivação�de�

permissões,� autorizações,� licenças� e� anuências� para� execução� do� objeto�
CONTRATADO.�

�
4.6�EMERGÊNCIA:� situação� em� um� processo,� sistema� ou� atividade� que,� fugindo� aos�

controles�estabelecidos,�possa�resultar�em�acidente�e�que�requeira,�para�controle�de�
seus�efeitos,�a�aplicação�de�recursos�humanos�capacitados�e�organizados,�recursos�
materiais�e�procedimentos�específicos�(Norma�Petrobras�N-2644:2008)�

�
4.7�ESCAVAÇÕES:� ação� realizada� de� forma� mecânica� ou� manual� para� remoção� de�

material� (solo,� asfalto,� etc)� com� aplicação� de� procedimentos� pré-estabelecidos� de�
segurança�para�proteção�do�trabalhador,�meio�ambiente�e�instalações�em�geral.��

�
4.8�ESCORAMENTO:� atividade� obrigatória� que� quando� adequada� e� tecnicamente�

aplicada� em� uma� escavação� evita� seu� fechamento� acidental� preservando� assim� a�
proteção�dos�trabalhadores�e�a�prevenção�dos�acidentes.�

�
4.9�ESPAÇO�CONFINADO:� qualquer� área� ou� ambiente� não� projetado� para� ocupação�

humana� contínua,�que�possua�meios� limitados�de�entrada�e� saída,� cuja� ventilação�
existente� é� insuficiente� para� remover� contaminantes� ou� onde� possa� existir� a�
deficiência�ou�enriquecimento�de�oxigênio�–�NR�-�33.�

�
4.10�INCIDENTE:�evento�que�deu�origem�a�um�acidente�ou�que�tinha�o�potencial�de�levar�

a�um�acidente.�
�

Nota:�Um�incidente�em�que�não�ocorra�doença,�lesão,�dano�ou�outra�perda�também�
é�chamado�de�“quase-acidente”.�O�termo�“incidente”�inclui�“quase-acidente”,�(OHSAS�
18001:2007).�

�
4.11�INSPEÇÃO:�atividade�realizada�pela�SERGAS�junto�ao�CONTRATADO�com�vistas�

a�verificar�o�atendimento�a�este�documento,�regulamentos�e�normas.�
�

4.12�LICENÇA�AMBIENTAL:�ato�administrativo�pelo�qual�o�órgão�ambiental�competente,�
estabelece�as�condições,�restrições�e�medidas�de�controle�ambiental�que�devem�ser�
obedecidas� pelo� empreendedor,� pessoa� física� ou� jurídica,� para� localizar,� instalar,�
ampliar�e�operar�empreendimentos�ou�atividades�utilizadoras�dos�recursos�ambientais�
consideradas� efetiva� ou� potencialmente� poluidoras� ou� aquelas� que,� sob� qualquer�
forma,�possam�causar�degradação�ambiental,�(CONAMA�237:1997).��

�
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4.13�LICENCIAMENTO� AMBIENTAL:� procedimento� administrativo� pelo� qual� o� órgão�
ambiental�competente�licencia�a�localização,�instalação,�ampliação�e�a�operação�de�
empreendimentos� e� atividades� utilizadoras� de� recursos� ambientais,� consideradas�
efetiva�ou�potencialmente�poluidoras�ou�daquelas�que,�sob�qualquer�forma,�possam�
causar�degradação�ambiental,�considerando�as�disposições�legais�e�regulamentares�
e�as�normas�técnicas�aplicáveis�ao�caso,�(CONAMA�237:1997).��

�
4.14�MEDIDAS�MITIGADORAS:�medidas�que�visam�reduzir�o�efeito�degradante�de�algum�

impacto� ambiental� negativo.� (Explicação:� a� medida� mitigadora,� reduz� um� efeito;� a�
medida�compensatória�compensa�um�efeito�com�outro�tipo�de�ação.)�

�
4.15�MEIO�AMBIENTE:�circunvizinhança�em�que�uma�organização�opera,�incluindo-se�ar,�

água,�solo,�recursos�naturais,�flora,�fauna,�seres�humanos�e�suas�inter-relações,�(ISO�
14001:2004).�

�
4.16�PERIGO:� fonte,�situação�ou�ato�com�potencial�para�provocar�danos�humanos�em�

termos�de�lesão�ou�doença,�ou�uma�combinação�destas,�(OHSAS�18001:2007).��
�

4.17�PERMISSÃO�DE�TRABALHO:�é�uma�autorização,�dada�por�escrito,ao�colaborador�
treinado� e� credenciado� para� execução� de� trabalhos,� que� informa� os� riscos� das�
atividades�e�as�suas�formas�de�prevenção,�a�fim�de�preservar�a�integridade�física�das�
pessoas,�os�equipamentos,�o�Meio�Ambiente�e�os�processos.�

�
4.18�PERMISSÃO� DE� ENTRADA� E� DE� TRABALHO:� documento� escrito� contendo� o�

conjunto�de�medidas�de�controle�visando�à�entrada�e�desenvolvimento�de� trabalho�
seguro,�além�de�medidas�de�emergência�e�resgate�em�espaços�confinados,�(NR-33).�

�
4.19�PLANO� DE� SMS:� documento� que� circunscreve� um� conjunto� de� atividades� de�

Segurança,� Meio� Ambiente� e� Saúde.�Este� documento� deve� ser� assinado� pela�alta�
direção�do�CONTRATADO�expressando�seu�compromisso,�intenções�e�princípios�em�
relação�ao�seu�desempenho�com�os�aspectos�de�SMS.�

�
4.20�RISCO:� combinação� da� probabilidade� de� ocorrência� de� um� evento� perigoso� ou�

exposição(ões)� com� a� gravidade� da� lesão� ou� doença� que� pode� ser� causada� pelo�
evento�ou�exposição(ões),�(OHSAS�18001:2007).�

�
4.21�VIGIA� (OBSERVADOR� DE� SEGURANÇA):� colaborador� do� CONTRATADO,�

designado,�treinado�e�credenciado�para�permanecer�fora�do�espaço�confinado�e�que�
é�responsável�pelo�acompanhamento,�comunicação�e�ordem�de�abandono�para�os�
trabalhadores.�

� �
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5�RESPONSABILIDADES�
5.1�DO�CONTRATADO:�

�
5.1.1�Cumprir� com� todas�as�exigências�estabelecidas�neste�documento�sendo�que�o�

descumprimento� destas� Diretrizes� ou� a� reincidência� constituirá� falta� grave� em�
relação�aos�aspectos�legais�de�SMS,�o�que�poderá�implicar�em�rescisão�contratual.�

�
5.1.2�Apresentar�para�SERGAS�cópia�dos�documentos�relacionados�no�Anexo�Q12.1,�

nos�prazos�estipulados.�
�

5.1.3�Ressarcir�à�SERGAS� todas�as�despesas�oriundas�do�pessoal�e�equipamentos,�
quando� do� atendimento� as� emergências� em� suas� obras� e/ou� serviços� em�
gasodutos�e/ou�instalações.�

�
�

5.1.4�Estabelecer�no�seu�PRE�suas�classificações�para�os�diversos�tipos�de�acidentes,�
considerando�a�sua�gravidade�e�os�procedimentos�que�devem�ser�aplicados.�

�
5.1.5�Realizar�DSMS�em�cada�frente�de�trabalho,�divulgando�os�riscos�identificados�nas�

APRs�e�ações/medidas�de�controle,�no�dia�da�execução�da�atividade.�Os�registros�
dos� DSMS� devem� ser� arquivados� e� disponibilizados� quando� das� inspeções� e�
auditorias� da� SERGAS,� enviando� evidência� objetiva,� mensal� para� o� gestor� do�
Contrato�ou�fiscal.��

�
5.1.6�Aplicar�treinamento� inerente�à�atividade�de�cada�colaborador�e�enviar�evidência�

objetiva�para�a�área�de�SMS.�
�

5.1.7�Elaborar�e�divulgar�cronograma�de� reunião�de�SMS�com�a�participação�de�pelo�
menos�um�membro�de�cada�área�ou�equipe.�A�programação�das�reuniões�deve�
ser�enviada�à�área�de�SMS,�para�aprovação�e�participação.��

�
5.1.8�Prever�e�prover�equipamento�de�comunicação�para�cada�frente�de�trabalho,�com�

capacidade�para�alcançar�o�canteiro�principal,�para�fins�de�comunicação.�
�

5.1.9�Atender� as� condicionantes� da� Licença� de� Instalação/Operação� e� medidas�
mitigadoras�explicitadas�e�nos�estudos�/�planos�ambientais.�

�
5.1.10�Analisar� e� revisar� os� procedimentos,� incorporando� o� atendimento� às�

condicionantes�ambientais�aplicáveis.�
�

1Doc:          71/483



�
�

EDITAL�DE�..........�Nº..........�
�

DIRETRIZES�DE�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�PARA�
CONTRATOS�

Página�7�de�17�

5.1.11�Encaminhar�para�a�SERGAS,�até�o�primeiro�dia�útil�do�mês�subsequente,�cópia�
das� Estatísticas� de� Acidentes,� CAT� (se� houver),� DSMS,� Número� de�
Colaboradores,�HHER,�Número�de�Veículos�leves�e�pesados�(km�percorridos)�e�
Inspeção�de�Equipamentos,�Máquinas�e�Veículos�utilizados�na�obra/serviço,�bem�
como�comprovantes�de�testagem�para�COVID-19�dos�empregados.�

�
5.1.12�Apresentar�a� licença�ambiental�e/ou�certificação�da�autoridade�competente�de�

sua�atividade,�quando�aplicável.�
�

5.1.13�Prevenir�e�evitar�o�derramamento�no�solo,�no�subsolo,�em�cursos�d’água�ou�em�
qualquer�rede�de�esgoto,�de�qualquer�substância�que�possa�causar�algum�tipo�de�
degradação�ambiental.�

�
5.1.13.1�Em� caso� de� derramamentos� acidentais,� construir� no� local� diques� de�

contenção�ou�instalar�algum�dispositivo�adequado�para�a�coleta�ou�absorção�
do�material�derramado,�aplicando�posteriormente�as�ações�corretivas�que�se�
fizerem�necessárias.�

�
5.1.14�Evitar� qualquer� tipo� de� agressão� ao� meio� ambiente� por� parte� dos� seus�

trabalhadores,� conscientizando-os,� através� de� palestras� sobre� Educação�
Ambiental.�

�
5.1.15�Segregar�os�resíduos�gerados�no�local�de�trabalho,�dispondo-os�em�cestos�de�

coleta,� adequadamente� sinalizados� e� distribuídos,� de�acordo� com� a� Resolução�
CONAMA�n°�275/01.�

�
5.1.16�Destinar� corretamente� os� resíduos� acumulados� conforme� disposto� no� item�

anterior.�
�

5.1.17�Garantir�que�toda�manipulação�de�substâncias�tóxicas�será�efetuada�por�pessoas�
devidamente� treinadas,� garantindo� a� segurança� e� a� adequação� do� seu�
acondicionamento.�

�
5.1.18�Realizar�a�comunicação�prévia�na�SRTE,�em�cada�Município�onde�atuará,�antes�

do�início�das�atividades�no�referido�Município,�atendendo�a�NR-18.��
�
�

5.2�DA�SERGAS:�
�

5.2.1�Efetuar� inspeções� rotineiras�e�auditorias�nas�obras/serviços,�em�execução�pelo�
CONTRATADO,� e� devidos� canteiros,� para� verificar� o� fiel� cumprimento� desta�
Diretriz.�

�
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5.2.2�.�Exigir�do�CONTRATADO�a�apresentação�de�toda�documentação�obrigatória.��
�

5.2.3�Realizar� os� treinamentos� de� SMS� de� acordo� com� as� necessidades� do� serviço�
CONTRATADO.��

�
5.2.4�Acompanhar� o� cumprimento� dos� treinamentos� de� segurança� inerentes� às�

atividades�do�CONTRATADO.�
�

5.2.5�Após� o� treinamento� de� SMS,� encaminhar� as� comprovações� para� o�
CONTRATADO.�

�
5.2.6�Realizar� em� até� 48h,� após� a� disponibilização,� a� inspeção� dos� equipamentos� e�

veículos�do�CONTRATADO,�alocados�no�contrato,�a�serviço�da�SERGAS,�antes�
de� iniciarem� suas� atividades� na� obra� ou� serviço,� a� exemplo� de� máquinas� de�
terraplanagem,� equipamento� de� MND,� compressores,� geradores,� conjunto� de�
oxiacetileno,� máquinas� de� solda,� guindastes,� veículos� leves� e� pesados,� entre�
outros.��

�
5.2.7�Participar�do�processo�de�investigação�de�acidente/incidente�e�da�elaborar�plano�

de�ação�para�todos�os�acidentes�e�incidentes.�
�

5.2.8�Analisar�planos�e�programas�apresentados�pelo�CONTRATADO,�relacionados�à�
SMS.�

�
�
6�REQUISITOS�GERAIS�E�ESPECÍFICOS�
�

6.1�REQUISITOS�GERAIS�
�

6.1.1�Cada�gerente,�supervisor�ou�executante�do�CONTRATADO�é�o�responsável�pela�
segurança�na�área�de�trabalho�de�sua�competência�e�todos�devem�assumir�uma�
atitude� de� prevenir� e� antecipar� as� medidas� de� proteção� ao� homem,� ao� meio�
ambiente�e�às�instalações�existentes.�

�
6.1.2�Todo�colaborador�do�CONTRATADO�deve�portar�crachá�de�identificação�à�altura�

do�tórax.�
�

6.1.3�Caso�o�CONTRATADO,�subcontrate�outros�serviços,�estes�subcontratados�devem�
cumprir�todas�as�exigências�desta�diretriz,�estando�enquadradas�nas�exigências�
do�CONTRATADO�principal.�

�
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6.1.4�Sempre�que�houver�mais�de�uma�frente�de�trabalho�e�só�tiver�um�profissional�de�
segurança,�o�CONTRATADO�deve�garantir�um�veículo�a�sua�disposição,�para�que�
este�possa�se�locomover�de�forma�eficaz�entre�as�frentes�de�trabalho.��

�
6.1.5�Qualquer�interferência�com�os�serviços,�dutos�ou�linhas�de�outras�concessionárias,�

devem�ser�informados�a�SERGAS�que�coordenará�as�ações�para�execução�dos�
trabalhos,� com� o� acompanhamento� de� um� preposto� das� concessionárias�
envolvidas.��

�
6.1.6�Os�trabalhos�de�limpeza�e�terraplenagem�devem�ser�projetados�e�executados�de�

forma�a�não�alterar�o�equilíbrio�ecológico�e�minimizar�a�destruição�da�formação�
topográfica�da�região.��

�
6.1.7�Somente�será�permitido�o�acesso�aos�trabalhadores�nas�frentes�de�trabalho�após�

terem� passado� pelo� Treinamento� Básico� de� SMS,� e� estarem� devidamente�
identificados�através�do�crachá.�

�
�

6.2�REQUISITOS�ESPECÍFICOS�
�

6.2.1�Gerenciamento�de�Riscos�
�

6.2.1.1�Elaborar� antes� do� início� dos� serviços� a� APR� conforme� Modelo� –� (ANEXO�
Q12.2)� que� atendam� ao� tempo� do� seu� contrato,� sob� coordenação� do�
engenheiro� responsável� pelos� serviços� e,� necessariamente,� envolver� na�
elaboração� os� respectivos� encarregados� pelo� trabalho,� o� técnico� de�
segurança,�e�outros�profissionais�que�se�façam�necessários.�

�
6.2.1.2�A�elaboração�de�APR�e�emissão�de�PT�devem�atender�aos�procedimentos�

específicos�da�SERGAS.�
�

6.2.1.3�Antes� de� iniciar� suas� atividades� na� obra� ou� serviço,� informar,� com�
antecedência�mínima�de�5�(cinco)�dias�úteis,�que�os�equipamentos�e�veículos�
alocados� no� contrato,� a� serviço� da� SERGAS,� estarão� disponíveis� para�
inspeção,�a�exemplo�de�máquinas�de�terraplanagem,�equipamento�de�MND,�
compressores,� geradores,� conjunto� de� oxiacetileno,� máquinas� de� solda,�
guindastes,�veículos�leves�e�pesados,�entre�outros�conforme�Modelo�de�Ficha�
de�Inspeção�de�Veículos�e�Equipamentos�-�Anexo�Q12.4.�

�
6.2.1.4�Sempre� que� houver� modificações� ou� alterações� na� atividade,� tais� como:�

execução� por� novo� método� construtivo,� condições� climáticas� adversas,�
mudança�na�utilização�de�equipamentos/�máquinas,�ou�outras�não�previstas�
na�APR�inicial,�a�mesma�deve�ser�revisada.��

�
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6.2.1.5�Comunicar� à� SERGAS,� as� não-conformidades� ambientais� ocorridas,� no�
âmbito�da�obra/serviço,�e�a�relação�das�medidas�corretivas�tomadas.�

�
6.2.1.5.1�Não� iniciar�qualquer�atividade�vinculada�à�obra/serviço�antes�que�sejam�

vistoriados�e�liberados�os�equipamentos�e�veículos�alocados�no�contrato.�
�

6.2.1.5.2�Nos� casos� de� substituição� ou� nova� locação,� solicitar� com� antecedência�
mínima�de�24�(vinte�e�quatro)�horas�a�referida�inspeção.�

�
6.2.1.6�Deverá�ser�avaliado�o�risco�biológico�e�as�medidas�de�biossegurança�a�serem�

adotadas� para� o� caso� de� situações� endêmicas,� tais� como:� SARS-COV,�
dengue,�cólera,�malária,�dentre�outras.�

�
6.2.1.7�O� CONTRATADO� fica� obrigado� a� fornecer� uma� listagem� das� clínicas�

conveniadas� para� atendimento� emergencial� aos� acidentados� e� o� meio� de�
transporte�a�ser�utilizado.�

�
�

6.2.2�PCMSO�
�

6.2.2.1�O�CONTRATADO�deve�apresentar�à�SERGAS�antes�do�início�das�atividades,�
seu�Programa�de�Controle�Médico�de�Saúde�Ocupacional�(PCMSO/NR-7),�no�
prazo�estabelecido�no�anexo�Q12.1.�

�
6.2.2.2�No� PCMSO� devem� constar� o� planejamento� das� ações� de� saúde� para�

prevenções� de� situações� endêmicas� típicas� do� local� onde� devem� ser�
realizados�os�serviços,�tais�como:�dengue,�cólera,�malária,�leishmaniose,�febre�
amarela,�acidentes�com�animais�peçonhentos,�SARS-COV-2,�dentre�outros,�
em�conformidade�com�as�instruções�emanadas�do�Órgão�de�Saúde�Pública�da�
região�ou�da�SERGAS;�e,�

�
6.2.2.3�O�CONTRATADO�deve�manter�arquivado�e�atualizado�nos�canteiros�de�obras�

ou�em�seus�escritórios�os�Atestados�de�Saúde�Ocupacional�–�ASO�dos�seus�
colaboradores� e/ou� dos� seus� subcontratados,� conforme� sua� lotação.� A�
liberação�do� trabalhador�para�exercer�suas�atividades,�deve�ser�vinculada�à�
emissão�do�ASO�atestando�sua�aptidão.�

�
6.2.2.4�Manter� recursos�necessários�à�prestação�de�socorro�nos� locais�de� serviço,�

considerando�as�características�da�atividade�desenvolvida.�
�

6.2.2.5�Manter�os�recursos�para�a�prestação�de�socorro�guardado�em�local�adequado�
e�aos�cuidados�de�pessoa�treinada�para�a�prestação�de�primeiros-socorros.�

�
�
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6.2.3�CIPA�
�

6.2.3.1�O� CONTRATADO� deve� constituir� a� CIPA� nos� termos� da� norma�
regulamentadora�vigente.�

�
6.2.3.2�Os�prazos� legais�para�constituição�da�CIPA� serão�considerados�a�partir�da�

primeira�AS.�
�

6.2.3.3�Caso�o�CONTRATADO�não�esteja�contemplado�no�Quadro�I�da�NR-5,�deve�
designar� formalmente� um� colaborador� para� tratar� das� questões� relativas� à�
CIPA�devidamente�treinado�conforme�programa�definido�pela�referida�Norma.�

�
6.2.3.4�O�CONTRATADO�deve�convocar�pelo�menos�um�representante�de�cada�um�

de�seus�subcontratados,�quando�estas�não�forem�obrigadas�a�constituir�CIPA�
própria.�

�
�

6.2.4�EPI�e�EPC�
�

6.2.4.1�São� considerados� EPIs� básicos� de� uso� obrigatório� em� qualquer� frente� de�
trabalho�da�SERGAS:�Capacete�de�Segurança,�Botas�de�Segurança,�Óculos�
de�Segurança�e�Protetor�Solar�FPS�mínimo�de�30(*).�

�
Nota:� (*)� A� Legislação� ainda� não� contempla� a� exposição� solar� como� risco�
laboral,�porem�a�prevenção�ao�câncer�de�pele�recomenda�a�sua�utilização.�

�
6.2.4.2�O� CONTRATADO� é� responsável� pelo� fornecimento� gratuito� aos� seus�

colaboradores,� de� todo� e� qualquer� tipo� de�EPI� necessários� à� execução� da�
atividade,� devendo�manter� um� estoque� mínimo� de�20%� por� função,� para� a�
continuidade�de�execução�dos�serviços.�

�
6.2.4.3�Os�EPIs� fornecidos�devem� ter� certificado�de�aprovação,�e�devem�estar�em�

conformidade� com� as� especificações� da� NR-6.� A� SERGAS� fará� inspeções�
periódicas�para�verificação�da�validade,�estado�de�conservação�e�qualidade�
dos�EPIs�de�acordo�com�a�Norma.�

�
6.2.4.4�O�CONTRATADO�deve,�com�base�no�nos�riscos�identificados,�especificar�em�

documento�os�EPIs�necessários�a�cada�tipo�de�serviço,�caso�não�seja�possível�
adotar� medidas� de� eliminação� ou� controle� dos� riscos.� O� fornecimento� e�
controle�de�EPIs�devem�estar�de�acordo�com�a�NR�–�6�e�todos�os�empregados,�
serão�treinados�para�o�uso�adequado�dos�mesmos.�

�
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6.2.4.5�É� obrigatório� o� fornecimento� pelo� CONTRATADO/subcontratado,� de�
vestimentas� de� trabalho� adequados� ao� serviço,� para� todos� os� seus�
colaboradores,� com� características� e� quantidades� compatíveis� com� os�
serviços� a� serem� executados,� sendo� no� mínimo,� dois� jogos� completos� por�
colaborador.�

�
6.2.4.6�Para�serviços�executados�no�período�noturno,�deve�ser�previsto�uso�de�faixas�

refletivas�na�vestimenta.�
�

6.2.4.7�Para�serviços�em�eletricidade�usar�EPI�e�ferramentas�específicas�(NR-10).�
�

6.2.4.8�Todo�EPI�e�vestimenta�do�colaborador�quando�danificado�ou�extraviado,�deve�
ser�substituído�de�imediato�pelo�CONTRATADO.�

�
6.2.4.9�O�CONTRATADO�deve�manter�um�controle�do�fornecimento�dos�seus�EPIs,�

registrando� a� entrega� destes� em� documento� específico,� assinado� pelo�
colaborador� (termo� de� responsabilidade).� Observada� a� falta� ou� o� uso�
inadequado�de�EPIs,�cabe�ao�CONTRATADO�corrigir�tal�não-conformidade,�
imediatamente,�ou�retirar�o�colaborador�da�exposição�aos�agentes�agressivos,�
até�que�seja�suprida�a�falta�ou�adotada�a�prática�de�uso�adequado.�

�
Nota:�Todo�colaborador�do�CONTRATADO�tem�obrigação�de�comunicar�ao�
seu�superior�hierárquico�qualquer�Ato�e�ou�Condição�insegura,�e�autonomia�
para�não�permitir�o�acesso�de�pessoas�não�autorizadas�e�sem�portar�os�EPIs�
de�uso�obrigatório�para�adentrar�nas�frentes�de�trabalho�da�SERGAS.�

�
6.2.4.10�Todos� os� colaboradores� envolvidos� na� execução� de� serviços� de� solda�

(soldadores,� ajudantes,� auxiliares,� encanadores,� inspetores� etc.)� devem�
utilizar�óculos�de�proteção�contra�raios�provenientes�da�execução�da�solda�e�
proteção�respiratória�contra�partículas�e�fumos�metálicos.��

�
Nota:� É� proibida� a� permanência� de� pessoas� não� habilitadas� no� local� de�
execução�dos�serviços�de�solda.�

�
6.2.4.11�Os�EPIs�que�possam�ser�reutilizados;�desde�que�respeitado�o�prazo�de�vida�

útil�e�a�exceção�de�calçados�de�segurança,�carneira�de�capacete�e�protetor�
auricular�de�inserção;�devem�ser�adequadamente�higienizados.�

�
6.2.4.12�O� CONTRATADO� deve� identificar� e� sinalizar,� em� conformidade� com� a�

legislação,� os� locais� e� áreas� de� risco� onde� serão� executados� os� serviços�
contratados,� indicando� a� obrigatoriedade� e� porte� de� uso,� bem� como� o� tipo�
adequado�de�EPI�a�ser�utilizado.��

�

1Doc:          77/483



�
�

EDITAL�DE�..........�Nº..........�
�

DIRETRIZES�DE�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�PARA�
CONTRATOS�

Página�13�de�17�

6.2.4.13�Os�EPCs�devem�ser�especificados�e�ter�a�adequação�de�seu�uso�definidos,�
em�função�das�etapas�de�execução�das�obras�ou�caso�não�haja�a�necessidade�
de�elaboração�dele,�a�especificação�ficará�a�cargo�do�SESMT�(ou�profissional�
de�SMS)�do�CONTRATADO.�

�
6.2.4.14�Em�todos�os�locais�que�ofereçam�risco,�tais�como:�trabalho�com�escavações,�

em� altura,� em� ambientes� confinados,� ambientes� contaminados� ou� locais�
perigosos,� o� CONTRATADO� deve� utilizar,� obrigatoriamente,� barreiras� de�
proteção�conforme�especificado�na�APR.�

�
6.2.4.15�O� uso� de� fita� zebrada� para� isolamento� de� área� só� deve� ser� utilizado� em�

situações� emergenciais� na� fase� inicial,� enquanto� a� barreira� adequada� é�
providenciada.�

�
�

6.2.5�Operação�e�Manutenção�de�Máquinas�e�Equipamentos�
�

6.2.5.1�O�CONTRATADO�deve�implantar�uma�sistemática�que�assegure�a�integridade�
mecânica�de�máquinas,�veículos�e�equipamentos�em�operação,�manutenção�
ou�modificação,�para�que�sejam�submetidos�à�inspeção�e�teste�antes�do�uso.�

�
6.2.5.2�O� CONTRATADO� deve� assegurar� que� a� operação� de� máquinas� e�

equipamentos�que�exponham�o�operador�ou�terceiros�a�risco,�só�pode�ser�feita�
por�profissional�qualificado,�e�habilitado.�

�
6.2.5.3�As�máquinas�e�os�equipamentos�que�ofereçam�risco�de�ruptura�de�suas�partes�

móveis,�projeção�de�peças�ou�de�partículas�de�materiais�devem�ser�providos�
de�proteção�adequada,�mantendo�as�suas�características�originais.�

�
�

6.2.6�Canteiro�de�Obras�e�Instalações�Provisórias�e�Frente�de�Trabalho.��
�

6.2.6.1�O� canteiro� de� obras� as� instalações� sanitárias,� refeitórios,� vestiários,�
alojamentos,�almoxarifado�etc.�devem�atender�aos�requisitos�legais�aplicáveis.�

�
6.2.6.2�Caso� as� refeições� não� sejam� realizadas� em� refeitórios� nos� canteiros� ou�

restaurantes,�o�CONTRATADO�deve�disponibilizar�instalações�provisórias�nas�
frentes�de�trabalho,�que�garantam�o�mínimo�de�conforto,�higiene�e�proteção�
contra�intempéries.�

�
6.2.6.3�Disponibilizar�sanitários�químicos,�distribuídos�conforme�o�número�do�efetivo�

lotado�nas�frentes�de�trabalho�munidos�de�papel�higiênico.�A�higienização�e�
conservação�dos�banheiros�ficarão�a�cargo�do�CONTRATADO.�

�
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6.2.6.4�Disponibilizar� água� fresca� e� potável,� em� condições� higiênicas� em� todas� as�
frentes�de�trabalho,�considerando�no�mínimo�2�litros�de�água�por�trabalhador�
dia.�

�
6.2.6.4.1�Quando�não�for�possível�obter�água�potável�corrente�nos�locais�de�serviço,�

o� CONTRATADO� deve� manter� recipientes� portáteis,� hermeticamente�
fechados� e� identificados� assim� como� fornecer� copos� descartáveis� ou�
individuais,�atendendo�ao�previsto�na�NR�–�18.�

�
6.2.6.5�É�proibido�manter�resíduos�acumulados�nos�Canteiros�de�Obras�ou�nas�frentes�

de�trabalho,�sendo�proibida�a�sua�queima.�Todo�resíduo�dever�ser�destinado�
conforme�legislação�ambiental�vigente.�

�
6.2.6.6�O�CONTRATADO�deve�submeter�à�aprovação�da�fiscalização�e�da�autoridade�

competente�municipal,�estadual�ou�federal,�o�local�de�bota-fora�dos�resíduos�
provenientes�das�obras.�

�
6.2.6.7�As�Instalações�Elétricas�provisórias�devem�estar�de�acordo�com�as�NR�–�18�e�

NR-10.�
�

6.2.6.8�O�CONTRATADO�deve�apresentar�à�fiscalização�os�procedimentos�que�serão�
adotados� quanto� à� identificação� e� controle� dos� riscos� envolvidos� nas�
instalações� elétricas,� identificando� padrões� de� equipamentos� e� instalações�
que�pretenda�utilizar.�

�
6.2.6.9�Nos�Canteiro(s)�de�Obras�e�frentes�de�trabalho�todos�devem�adotar�medias�de�

prevenção� e� combate� a� vetores� transmissores� de� doenças,� conforme�
recomendações�das�autoridade�de�saúde�locais.��

�
6.2.7�Serviços�de�Escavação�

�
6.2.7.1�As�escavações�devem�ser�executadas�conforme�NR-18.��

�
6.2.7.2�Antes�de�realizar�qualquer�escavação,�deve-se�certificar�que�não�haverá�danos�

às�instalações�enterradas,�seja�linhas�de�produtos,�eletrodutos�(cabos�elétricos�
subterrâneos,�fibra�óptica),�instalações�de�terceiros,�ou�outros.�

�
6.2.7.3�A� estabilidade� dos� taludes� das� escavações� com� profundidade� superior� a�

1,25m�deve�ser�avaliada,�por�profissional�qualificado�e�habilitado,�identificando�
o�meio�de�escoramento�adequado�que�garanta�a�estabilidade�da�escavação.�

�
� �
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6.2.8�Proteção�Contra�Incêndio�
�

6.2.8.1�O� CONTRATADO� deve� adotar� medidas� de� prevenção� de� incêndio� em�
conformidade�com�a�legislação�estadual�e�as�normas�técnicas�aplicáveis.�

�
6.2.8.2�O�CONTRATADO�deve�possuir�extintores�fixos�nas�frentes�de�trabalho.�

�
6.2.8.3�Todos�os�extintores�devem�estar�dentro�do�prazo�de�validade�de�sua�inspeção�

e� carga� e� com� locais� devidamente� pintados,� identificados� e� sinalizados.� O�
CONTRATADO�deve�possuir�extintores�em�número�suficiente�para�substituir�
aqueles�que�tenham�sido�enviados�para�inspeção�e�recarga.�

�
�

6.2.9�Trabalho�em�Ambiente�Confinado�
�

6.2.9.1�O� CONTRATADO� deve� executar� os� trabalhos� em� espaços� confinados,�
mediante�a�obtenção�da�Permissão�de�Entrada�e�Trabalho�–�PET,�conforme�
os�requisitos�da�Norma�Regulamentadora�NR-33.�

�
6.2.9.2�O(s)�colaborador(es)�só�pode�entrar�em�um�espaço�confinado�quando:�

�
a)�For�fornecido�a�sua�autorização�na�PET.�
b)�O�serviço�a�ser�executado�for�acompanhado�por�um�vigia.�
c)�For�qualificado�e�habilitado�para�o�trabalho.�

�
6.2.10�Serviço�em�Altura�

�
6.2.10.1�Para�qualquer�atividade�a�ser�executada�em�altura�superior�a�2�metros�do�

solo,�na�qual�haja�risco�de�queda�do�trabalhador,�deve�ser�fornecido�cinto�de�
segurança� tipo� paraquedista,� com� talabarte� duplo� e� sistema� de� cabos�
individuais,� independentes� da� estrutura,� dotados� de� trava-queda� e� quando�
aplicável,�prover�“Linha�de�Vida”.�

�
6.2.10.2�Não�será�permitido�o�uso�de�cordas�de�sisal�para�qualquer�tipo�de�serviço�em�

altura.�
�

6.2.10.3�Não�será�permitida�a�utilização�de�andaimes�de�madeira�e/ou�de�encaixe.�
�

6.2.10.4�É�proibido�o�uso�de�andaimes�apoiados�sobre�cavaletes.�
�
� �
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6.2.11�Acidente�ou�Incidente�
�

6.2.11.1�Sem�prejuízo�da�comunicação�obrigatória�prevista�na�legislação�pertinente,�o�
CONTRATADO�deve�comunicar� imediatamente�à� fiscalização�de�obras�e�a�
área�de�SMS,�toda�anomalia�no�prazo�máximo�de�24�(vinte�e�quatro)�horas�ou�
no� primeiro� dia� útil� subsequente,� devendo� encaminhar� o� relatório� de�
comunicação�conforme�Anexo�Q12.3.�

�
6.2.11.2�Emitir� e� encaminhar� para� SERGAS� o� relatório� final� de� Investigação� de�

Anomalia�no�prazo�de�até�30�(trinta)�dias�da�ocorrência.�
�

6.2.11.3�Em�caso�de�ocorrência�com�vítima�parar�imediatamente�a�frente�de�trabalho,�
providenciar� o� imediato� isolamento� da� área,� informar� à� fiscalização� do�
contrato,� tomar�as�providências�necessárias,�emitir�CAT,�nos� termos�do�art.�
169�da�CLT,�dentro�do�prazo�legal�e�encaminhar�cópia�ao�Gestor�do�Contrato.�

�
6.2.11.4�No�caso�de�ocorrência�de�acidente�fatal,�o�CONTRATADO�deve:�

�
6.2.11.4.1�Parar� imediatamente� a� frente� de� trabalho,� providenciar� o� imediato�

isolamento� da� área� e� comunicar� o� acidente� de� forma� imediata� à�
fiscalização�e�aos�organismos�competentes�nos�níveis�Municipal,�Estadual�
e�Federal,�conforme�legislação�vigente;�

�
6.2.11.4.2�Providenciar� para� que,� com� a� máxima� urgência,� os� familiares� sejam�

notificados�do�ocorrido,�fornecendo�o�devido�apoio�social;�
�

6.2.11.4.3�Instituir,� formalmente,�uma�comissão�de� investigação,�em�até�24�horas�
após�o�acidente�e�iniciar�a�investigação,�com�a�participação�obrigatória�da�
área�envolvida,�do�SMS�e�CIPA�da�SERGAS�e�do�CONTRATADO;�

�
6.2.11.4.4�Garantir�à�comissão,�autoridade�e�autonomia�suficientes�para�conduzir�as�

investigações�sem�quaisquer�restrições;�
�

6.2.11.5�Concluídos�os� trabalhos�da�comissão,�caberá�ainda�ao�CONTRATADO,�a�
divulgação�dos�resultados�do�relatório�e�encaminhar�cópia�do�relatório�final�a�
SERGAS.�

�
6.2.11.6�A�investigação�da�ocorrência�deve�ser�realizada�nos�prazos�e�pelo�comitê�de�

acordo�com�procedimento�interno�da�SERGAS:�
�
� �
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6.2.12�Permissão�de�Trabalho�–�PT�
�

6.2.12.1�Nas� áreas� da� SERGAS� onde� é� necessária� a� emissão� de� Permissão� de�
Trabalho,� o� CONTRATADO� só� poderá� iniciar� o� serviço� após� obtenção� da�
mesma.�

�
6.2.12.2�O� CONTRATADO� deve� relacionar� o� pessoal� que� estará� autorizado� a�

Requisitar�a�PT�no�momento�do�envio�da�solicitação�de�Treinamento�Básico�
de�SMS.�

�
6.2.13�Paralisação�dos�Serviços�por�Motino�de�Falta�de�Segurança�

�
6.2.13.1�A�fiscalização�de�obras�e�ou�SMS�pode�paralisar�qualquer�serviço�no�qual�se�

evidencie�descumprimento�das�normas�da�SERGAS,�legislação�pertinente.�
�

6.2.13.2�Qualquer�colaborador�pode�paralisar�qualquer�serviço�no�qual�se�evidencie�
em� risco� iminente� a� segurança� ou� saúde� das� pessoas,� a� integridade� das�
instalações�e/ou�ao�meio�ambiente.�

�
6.2.13.3�A�paralisação�dos�serviços�motivada�por�falta�de�condições�de�segurança�e�

consequentemente�a�não�observância�das�normas,�instruções�e�regulamentos�
aqui�citados,�não�eximirão�o�CONTRATADO�das�obrigações�e�penalidades�
previstas�nas�cláusulas�do�contrato�referentes�a�prazos�e�multas.�

�
�
7�DOCUMENTOS�ANEXOS�
�

7.1�Anexo�Q12.1:�Tabela�de�Documentos�a�serem�apresentados.�
�

7.2�Anexo�Q12.2:�Modelo�de�Análise�Preliminar�de�Risco�–�APR.�
�

7.3�Anexo�Q12.3:�Modelo�de�Comunicação�de�Acidente�e/ou�Incidente.�
�

7.4�Anexo�Q12.4:�Ficha�de�Inspeção�de�Veículos�e�Equipamentos.�
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�

TABELA�DE�DOCUMENTOS�A�SEREM�
APRESENTADOS� ANEXO�

Q12.1�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�

�

ITEM� REQUISITO�PARA�O�EDITAL�Nº..................� PRAZO�DE�ENTREGA� CONDIÇÃO�

01� Comunicação�prévia�à�SRTE�sobre�início�de�serviços�
conforme�NR-18.�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

02� PGR�–�Programa�de�Gerenciamento�de�Riscos.��
(NR�1�e/ou�NR�18)�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

03� PCMSO�–�Programa�de�Controle�Médico�e�Saúde�
Ocupacional�(NR-7).�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

04� PRE�–�Plano�de�Resposta�a�Emergências.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

05� PGA�–�Plano�de�Gestão�Ambiental.� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

06� Laudo�de�Periculosidade� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�

Aplicável�

07� Laudo�de�Insalubridade� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�

Aplicável�

08� Solicitar�Aprovação�das�Instalações�do�Canteiro� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

09� Currículo�e�Registro�dos�Profissionais�de�SMS.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

10� Relação�de�pessoal�para�treinamento�de�SMS�/�Emitente�
e/ou�Requisitante�de�PT.� Após�assinatura�do�Contrato.�

Aplicável�

11�
Relação�de�documentos�(Após�Treinamento):�Vínculo�
Empregatício;�Comprovação�de�Treinamento;�ASO;�e,�
Ficha�de�entrega�de�EPI.�

Antes�/�Após�treinamento�de�
integração�de�SMS.� Aplicável�

12�
Certificado�e/ou�Lista�de�Presença�dos�treinamentos�de:��
� Básico�de�Combate�a�Incêndio,��
� Noções�de�Primeiros�Socorros.�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�para�todos�os�colaboradores.�
�
Para�novas�contratações:�Até�15�dias�
da�admissão.�

Aplicável�

13� Certificado�de�Treinamento�em:�Espaço�Confinado�
(conforme�NR�33).�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.��
Para�novas�contratações:�Até�15�dias�
da�admissão.�

Aplicável�

14� Certificado�de�treinamento�conforme�NR�10.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

15� CIPA�(NR-5).� De�acordo�com�o�cronograma�da�NR-
5,�a�contar�do�início�da�obra.� Aplicável�

16� Plano�de�SMS.� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

17� Certificado�de�Vistoria�do�Corpo�de�Bombeiros�das�
Instalações�Provisórias�e�do�Canteiro�de�Obras�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

18� APR�–�Análise�Preliminar�de�Riscos.� No�início�de�qualquer�atividade�
vinculada�à�obra.� Aplicável�

�
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� COMUNICADO�DE�ACIDENTE�
�

Logomarca�do�
CONTRATADO�

�
�
�

1�–�EMPRESA�
�
1.1�–�SERGAS�
�
1.2�–�CONTRATADO�

�

2�–�TIPO�DE�OCORRÊNCIA�
�
2.1�–�Impacto�ao�Meio�Ambiente�
�
2.2�–�Dano�ao�Patrimônio�
�
2.3�–�Incidente�
�
2.4�–�Acidente�com�lesão�

3�–�NÍVEL�DA�EMERGÊNCIA�
�

N�I�–�Nível�I�
�
N�II�–�Nível�II�
�
N�III�–�Nível�III�

4�–�DATA�E�HORA�
DO�ACIDENTE�

�
____/�_____/�______�
DIA�����MÊS����ANO�

�
____:_____�

Nome�Empresa�Contratada� CNPJ:� Nº�Contrato�

� � �

Local�do�Acidente�

�

Responsável�pela�Área:� �

Descrição�do�Evento:�
�

Consequência(s)�Direta(s):�
�

Consequência(s)�Potencia(is)�–�Poderia�ter�ocorrido�
�

Inventário�Fotográfico�
�

Utilizar�o�verso�se�necessário�
Emitido�por:� Recebido�por:�

� �

RG-SMS-010�
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� FICHA�DE�INSPEÇÃO�DE�VEÍCULOS�E�EQUIPAMENTOS�

Contratado:��������������������������������������������������������������������������������Contrato:��
Veículo�/�Equipamento:����������������������������������������������������������Modelo:�
Identificador:��
�

ITEM� Bom� Ruim� NA� ITEM� Bom� Ruim� NA�

1-�Ignição� � � � 21-�Triângulo� � � �

2-�Direção�(Folga?)� � � � 22-�Chave�de�roda� � � �

3-�Freio�de�mão� � � � 23-�Macaco� � � �

4-�Setas� � � � 24-�Extintor� � � �

5-�Pisca-Alerta� � � � 25-�Lataria� � � �

6-�Lanterna� � � � 26-�Pneus�(estado)� � � �

7-�Farol�alto� � � � 27-�Estepe�(estado)� � � �

8-�Farol�baixo� � � � 28-�Carroceria� � � �

9-�Buzina� � � � 29-�Munck� � � �

10-�Luz�de�freio� � � � 30-�Patolas� � � �

11-�Sonorizador�de�ré� � � � 31-�Lanças� � � �

12-�Luz�de�ré� � � � 32-�Diagrama�de�carga� � � �

13-�Bancos� � � � 33-�Gancho�/�Moitão� � � �

14-�Cinto�de�segurança� � � � 34-�Trava�do�gancho�/�moitão� � � �

15-�Retrovisor�interno� � � � 35-�Mangueiras�/�Vazamentos� � � �

16-�Retrovisor�externo� � � � 36-�Faixa�refletiva� � � �

17-�Para-brisa� � � � 37-�Escadas�de�acesso� � � �

18-�Limpador�Para-brisa� � � � 38-�Documentação� � � �

19-�Vidros� � � � 39-�Kit�Gás/Documentação� � � �

20-�Portas� � � � 40-�� � � �

APROVADO�(����)�������LIBERADO�COM�RESTRIÇÕES�(����)���������REPROVADO�(����)�
OBSERVAÇÕES:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

ASSINATURAS� Data�Inspeção�
Avaliador� Contratado�Responsável�

RG-SMS-019�Rev�02�
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  Proc. Administrativo 8- 714/2022

De: Edson M. - GERAD

Para: CMC - Coordenador 

Data: 23/05/2022 às 15:35:34

Prezado,

Segue�proposta�da�GASCAT�para�parecer�técnico.

_

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�

Assistente�Organizacional

Anexos:

ANEXO_II_TABELA_DE_PRECOS_DOS_SERVICOS_220438_R1.pdf

EmailGascat.pdf
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SERVIÇO

CALIBRAÇÃO� TURBINA ROTATIVO

1º�Calibração�(As�Found)�7�Pontos 2.420,00R$�������������������� 2.420,00R$�����������������������

2º�Calibração�(As�Left)�7�Pontos 1.771,00R$�������������������� 1.518,00R$�����������������������

MANUTENÇÃO�PREVENTIVA�(*) TURBINA ROTATIVO

Diâmetro�1" 5.530,00R$�������������������� 5.530,00R$�����������������������

Diâmetro�1�1/2" 5.530,00R$�������������������� 5.530,00R$�����������������������

Diâmetro�2" 5.530,00R$�������������������� 5.530,00R$�����������������������

Diâmetro�3" 6.086,00R$�������������������� 6.086,00R$�����������������������

Diâmetro�4" 8.041,00R$�������������������� 8.041,00R$�����������������������

Diâmetro�6" 8.450,00R$�������������������� 8.450,00R$�����������������������

SERVIÇO�DE�MANUTENÇÃO�CORRETIVA TURBINA
Valor�(H/H)

ROTATIVO
Valor�(H/H)

Usinagem,�engrenagem,�calderaria�e�outros 750,00R$����������������������� 750,00R$��������������������������

PINTURA/JATEAMENTO TURBINA ROTATIVO

Diâmetro�1" 127,00R$����������������������� 127,00R$��������������������������

Diâmetro�1�1/2" 152,00R$����������������������� 152,00R$��������������������������

Diâmetro�2" 191,00R$����������������������� 191,00R$��������������������������

Diâmetro�3" 253,00R$����������������������� 253,00R$��������������������������

Diâmetro�4" 316,00R$����������������������� 316,00R$��������������������������

Diâmetro�6" 380,00R$����������������������� 380,00R$��������������������������

TURBINA ROTATIVO

396,00R$����������������������� 396,00R$��������������������������

TURBINA ROTATIVO

804,00R$����������������������� 804,00R$��������������������������

SERVIÇO�DE�AJUSTE TURBINA ROTATIVO

Ajuste�+�7�pontos�calibração 473,00R$����������������������� 473,00R$��������������������������

Nota:�
(*)�A�manutenção�preventiva�compreende:�desmontagem,�montagem,�limpeza�interna,�substituição�de�

rolamentos,�orings�e�juntas,�ajuste�mecânico,�teste�estanqueidade,�limpeza�da�superfície�externa.�

ANEXO�II�-�TABELA�DE�PREÇOS�
DOS�SERVIÇOS�

LIMPEZA

PREÇO�DE�SERVIÇOS�2022�(R$)

TESTE�DE�ESTANQUEIDADE�
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RES:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE
MEDIÇÃO

Leopold�Bacovsky�<leopoldbacovsky@gascat.com.br>
Qui,�12/05/2022�15:16

Para: Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>

1�anexos�(204�KB)

ANEXO_II_TABELA_DE_PRECOS_DOS_SERVICOS-220438-R1.pdf;

Prezado�Edson
�
Conforme�solicitado�segue�nossa�proposta�atualizada�considerando�as�alterações.
�
�

Atte.,
Leopold�Bacovsky
leopoldbacovsky@gascat.com.br
Engenheiro�Vendas
Gascat�Ind.�e�Com.�Ltda
PABX:�+55�19�3936�9300

�
CEL:�01981579695
www.gascat.com.br

De:�Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>��
Enviada�em:�quarta-feira,�11�de�maio�de�2022�17:12�
Cc:�Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>�
Assunto:�RE:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO
�
Prezado,�
��
Informo�que�devido�a�questionamentos,�houve�uma�NOVA�ALTERAÇÃO�no�memorial�descritivo�e
demais�documentos�deste�processo.�Os�mesmos�encontram-se�anexos.�
Sendo�assim,�solicito�a�revisão�destes�e�o�envio�de�suas�propostas�até�18/05/2022�(quarta-feira)�às
13:00hs.�
��

A�proposta�deverá�conter�todos�os�Dados�Cadastrais,�como�também�preços�em�reais,�incluindo
todos�os�impostos�incidentes;��
Prazo�de�pagamento�de�até�30�(trinta)�dias�corridos,�contados�a�partir�da�chegada�do�produto�na
dependência�da�SERGAS;��
Informar�prazo�de�entrega�dos�materiais�e/ou�conclusão�dos�serviços�em�dias�corridos;��
Modalidade�de�entrega�CIF-DESTINATÁRIO,�inclusive�carregamento�e�descarregamento
(CEP�49030-640);��
Será�exigida�a�emissão�de�Nota�Fiscal�Eletrônica�e�impressão�do�documento�Auxiliar�da�NFe;��
Serão�exigidas�as�Certidões�Negativas�(CND´s)�UNIÃO�e�FGTS,�na�contratação�de�serviços�e
no�pagamento�das�compras�acima�de�R$�1.000,00;��
Será�exigida�a�assinatura�na�Autorização�de�Fornecimento.��

£�

Item�� Descrição�� Quantidade�� Unid.��
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1�� MANUTENCAO�E�CALIBRACAO�DE�BENS�LIGADOS�A

OPERACAO��
1�� SER��

�
Favor�informar�se�desejam�manter�as�propostas�já�enviadas.
�
Atenciosamente,

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD

_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�

Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�

TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�

SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976�

www.sergipegas.com.br

�

De:�Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Enviado:�quinta-feira,�5�de�maio�de�2022�16:29�
Cc:�Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>�
Assunto:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO
�
Prezado,
�
Informo�que�devido�a�aprovação�de�nova�regra�metrológica�pela�Portaria�INMETRO�Nº�156/2022
publicada�em�31/03/2022,�entrando�esta�regra�em�vigor�no�dia�02/05/2022,�houve�uma�NOVA
ALTERAÇÃO�no�memorial�descri vo�e�demais�documentos�deste�processo.�Os�mesmos�encontram-se
anexos.
Sendo�assim,�solicito�a�revisão�destes�e�envio�de�suas�propostas�até�12/05/2022�(quinta-feira)�às
13:00hs.
�

A�proposta�deverá�conter�todos�os�Dados�Cadastrais,�como�também�preços�em�reais,�incluindo
todos�os�impostos�incidentes;�
Prazo�de�pagamento�de�até�30�(trinta)�dias�corridos,�contados�a�par r�da�chegada�do�produto
na�dependência�da�SERGAS;�
Informar�prazo�de�entrega�dos�materiais�e/ou�conclusão�dos�serviços�em�dias�corridos;�
Modalidade�de�entrega�CIF-DESTINATÁRIO,�inclusive�carregamento�e�descarregamento�(CEP
49030-640);�
Será�exigida�a�emissão�de�Nota�Fiscal�Eletrônica�e�impressão�do�documento�Auxiliar�da�NFe;�
Serão�exigidas�as�Cer dões�Nega vas�(CND´s)�UNIÃO�e�FGTS,�na�contratação�de�serviços�e�no
pagamento�das�compras�acima�de�R$�1.000,00;�
Será�exigida�a�assinatura�na�Autorização�de�Fornecimento.�

�

Item� Descrição� Quantidade� Unid.�

1�
MANUTENCAO�E�CALIBRACAO�DE�BENS�LIGADOS�A

OPERACAO�
1� SER�

£

£

Atenciosamente,
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Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD

_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�

Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�

TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�

SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976�

www.sergipegas.com.br

�
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  Proc. Administrativo 9- 714/2022

De: Edson M. - GERAD

Para: CMC - Coordenador 

Data: 23/05/2022 às 15:37:27

Prezado,

Segue�proposta�da�CTGAS-ER�para�parecer�técnico.

_

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�

Assistente�Organizacional

Anexos:

COTACAO_5049_2022_STI_LMVG_LMM_SERGAS_RETIFICADO_02.pdf
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COTAÇÃO DE SERVIÇO 5049/2022 – STI-LMVG-LMM_RETIFICADA 02 
Natal/RN, 20 de maio de 2022. 

 

DOC. DE ORIGEM: PQ-LTG-ER-018 
PÁGINA 1 de 3 

 
Atendendo à solicitação, apresentamos abaixo orçamento/cotação para execução dos seguintes serviços: 

1. ORÇAMENTO: 

 
 

 

SERVIÇO

CALIBRAÇÃO TURBINA ROTATIVO

1º Calibração (As Found) 5 Pontos 2.408,92R$                    2.408,92R$                      

2º Calibração (As Left) 5 Pontos 2.408,92R$                    2.408,92R$                      

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (*) TURBINA ROTATIVO

Diâmetro 1" 2.150,91R$                    2.150,91R$                      

Diâmetro 1 1/2" 2.150,91R$                    2.150,91R$                      

Diâmetro 2" 2.150,91R$                    2.150,91R$                      

Diâmetro 3" 2.193,06R$                    2.193,06R$                      

Diâmetro 4" 2.231,06R$                    2.231,06R$                      

Diâmetro 6" 2.231,06R$                    2.231,06R$                      

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
TURBINA

Valor (H/H)
ROTATIVO
Valor (H/H)

Usinagem, engrenagem, calderaria e outros 150,00R$                       150,00R$                          

PINTURA/JATEAMENTO TURBINA ROTATIVO

Diâmetro 1" 258,32R$                       258,32R$                          

Diâmetro 1 1/2" 258,32R$                       258,32R$                          

Diâmetro 2" 298,06R$                       298,06R$                          

Diâmetro 3" 353,70R$                       353,70R$                          

Diâmetro 4" 408,63R$                       408,63R$                          

Diâmetro 6" 537,67R$                       537,67R$                          

TURBINA ROTATIVO

445,05R$                       445,05R$                          

TURBINA ROTATIVO

150,00R$                       150,00R$                          

SERVIÇO DE AJUSTE TURBINA ROTATIVO

Ajuste + 5 pontos calibração 2.408,92R$                    2.408,92R$                      

PREÇO DE SERVIÇOS 2022 (R$)

LIMPEZA

TESTE DE ESTANQUEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: 
NOME FANTASIA: 

ENDEREÇO: 
CNPJ: 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
CENTRO DE TECNOLOGIAS DO GÁS E ENERGIAS RENOVÁVEIS – CTGAS-ER 
Avenida Capitão Mor Gouveia, 2770 – Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59064-164 
03.784.680/0004-12                         

DESTINATÁRIO CONTATO TÉCNICO CONTATO COMERCIAL CONTATO  RECLAMAÇÕES/ 
SUGESTÕES 

EMPRESA:  Sergipe Gas S/A - 
SERGAS 
A/C:   Edson Fernando Poderoso 
Moreira 
TELEFONE:(79) 3243-8500  
E-MAIL:  
edson.moreira@sergipegas.com.br 

ÁREA/LAB.: VAZÃO/LMVG/LMM 
CONTATO: Ricardo Risuenho 
/Rafael Ichihara  
TELEFONE: (84) 3204.8175 
E-MAIL: lmvg@ctgas- er.com.br  

ÁREA/LAB.: MERCADO 
CONTATO: Kathya Canella 
TELEFONE: (84) 3204.8128 
E-MAIL:  
mercado@ctgas-er.com.br 
 
 

ÁREA DA QUALIDADE 
CONTATO: Erika Lima 
TELEFONE: (84) 3204.8152 
E-MAIL: ltg-er@ctgas- er.com.br 
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2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSTRUMENTO/EQUIPAMENTO/AMOSTRA (quando aplicável): 
- Medidores tipo Turbina ou rotativo, diâmetros�de�1�a�6”,�conforme especificações constantes no documento de referência:  MD–CALIBRAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 

 

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 
- A Calibração e demais serviços nos Medidores tipo Turbina ou rotativo, serão realizados em conformidade com o estabelecido no documento 
de referência: MD–CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 
- A calibração deverá ser a 5 (cinco) pontos de vazão em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico Vigente, a exemplo da 
Portaria Nº 150 de 03 de maio de 2020, em bancada de alta vazão;  
- Os medidores a serem calibrados deverão ser disponibilizados em lotes para o laboratório de calibração em embalagens apropriadas para o 
transporte dos mesmos. O lote de medidores enviado não será superior a 20 equipamentos;  
- O laboratório irá informar e justificar, por escrito, a SERGÁS a necessidade de realização de serviços, com ou sem substituição de peças, que 
não foram previstos no Anexo II – Tabela de Preços dos Serviços, emitindo orçamento adicional para aprovação;  
- O laboratório irá enviar a SERGÁS orçamento referente à execução dos serviços de manutenção corretiva para aprovação.  
- A logística e os custos com o transporte dos medidores para o laboratório e o retorno para a SERGAS, ficará a cargo do laboratório 
contratado;  
- Com o lote de medidores seguirá um relatório descrevendo as características dos equipamentos (marca, modelo, número de série, frequência, 
etc) e o tipo de serviço a ser realizado no mesmo;  
- Após a calibração/manutenção os medidores deverão ser lacrados com selos numerados e acondicionados em suas respectivas embalagens 
para que possam ser transportados para SERGAS;  
- O laboratório deverá informar a SERGAS quando da finalização dos trabalhos e a previsão de devolução dos medidores.  

 

4. PRAZO DE CONCLUSÃO: 
- Prazos em conformidade com o estabelecido no documento de referência: MD–CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS 
PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 
- Entrega dos serviços, em 30 dias corridos a partir da coleta dos medidores na SERGAS. Salvo os casos que for necessária manutenção 
corretiva, e ou serviços adicionais que dependem de pré-aprovação da SERGAS para execução, ficando este prazo a ser reaprazado e/ou 
combinado entre as partes. 
- A devolução dos medidores não deve ser superior ao intervalo de 10 dias corridos, após a finalização dos serviços. 

 

5. ENTREGA DOS CERTIFICADOS E/OU RELATÓRIOS (FISICO E/OU DIGITAL): 
Em conformidade com o estabelecido no documento de referência: MD–CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE 
MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 

 

6. VALIDADE DA PROPOSTA:  
90 dias a partir da data de envio da proposta. 

 

7. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELO SENAI/CTGAS-ER OU SUA MARCA: 
- No aceite do presente orçamento, V.Sas. estarão de acordo com os seguintes termos:  
- Os resultados apresentados nos certificados/relatórios emitidos pelo CTGAS-ER têm significação restrita e se aplicam somente ao 
equipamento/instrumento calibrado; 
- É vedado o uso dos certificados/relatórios ou dos resultados neles expressos para fins de propaganda e comerciais, sob qualquer forma ou 
meio de divulgação; 
- A reprodução ou divulgação dos certificados/relatórios só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em 
atendimento às atividades técnicas do cliente ou em cumprimento de exigências legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades; 
- Não dão direito ao uso comercial do nome ou da marca CTGAS-ER, uma vez que tal utilização depende de autorização prévia e formal 
desta Instituição. 

 

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
A aprovação do orçamento implica no aceite dos termos contidos nessa proposta de serviço e deverá ser feita formalmente através do 
preenchimento�e�envio�do�formulário�“Aprovação�de�Orçamento�e�Autorização�para�Realização�do�Serviço”,�ou�através�de�documento emitido 
pelo contratante (este deve conter todos os dados cadastrais solicitados no formulário), por e-mail para mercado@ctgas-er.com.br. O SENAI 
CTGAS-ER se reserva no direito de só realizar o serviço mediante autorização prévia do cliente, com a confirmação da aceitação da proposta.  
Confidencialidade: É assegurado ao cliente o sigilo sobre os resultados das calibrações/ensaios. 
 
9. FORMAS DE PAGAMENTO: 
Em conformidade com o estabelecido no documento de referência: Condições Gerais para fornecimento de materiais e serviços à SERGAS e  
No caso da prestação de serviços, será emitido boletim de medição para acompanhamento e faturamento dos serviços executados. 
As faturas aprovadas pela SERGAS serão liquidadas no prazo apresentado na proposta e na AF conforme o conhecimento e aceite do 
fornecedor. 
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O faturamento será apresentado pelo fornecedor através de nota fiscal eletrônica e de acordo com as condições expressas na autorização de 
fornecimento. 
O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente bancária indicada pelo fornecedor no corpo da nota fiscal, em até 30 dias após a 
sua emissão. 
 

10. ORIENTAÇÕES SOBRE EMBALAGEM (quando aplicável): 
Conforme preconiza a norma NBR ISO IEC 17025/2017 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração, 7.4 Manuseio 
de itens de ensaio ou calibração, o laboratório deve tomar todas as providências necessárias para a proteção da integridade do item de ensaio ou 
calibração e para a proteção dos interesses do laboratório e do cliente.  
Esta questão será tratada de acordo em conformidade com nossos procedimentos e o estabelecido no documento de referência: MD–
CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 
- Os medidores a serem calibrados deverão ser disponibilizados em lotes para o laboratório de calibração em embalagens apropriadas para o 
transporte dos mesmos. 
- É responsabilidade do laboratório o acondicionamento de forma apropriada após a calibração e transporte dos equipamentos (devolução) 
para SERGAS;  

 

11. ENTREGA DE INSTRUMENTO/EQUIPAMENTO/AMOSTRA (quando aplicável) 
Em conformidade com o estabelecido no documento de referência: MD–CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE 
MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 
- É responsabilidade do laboratório contratado o recolhimento, transporte para o laboratório, e o acondicionamento de forma apropriada após a 
calibração e transporte dos equipamentos (devolução) para SERGAS;  
- O lote de medidores enviado não será superior a 20 equipamentos;  
- Modalidade de entrega CIF-DESTINATÁRIO, inclusive carregamento e descarregamento 
 
Endereço para entrega/recebimento: 
Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis - CTGAS-ER. 
Laboratório de Medição de Vazão de Gas - LMVG. 
Av. Capitão-Mor Gouveia, nº 2770 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.064-164. 
 
Recebimento: Os instrumentos serão recebidos apenas em dias úteis no período de 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00.  
OBS.: O instrumento deve vir acompanhado de nota fiscal de simples remessa, emitida para: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI. 
CNPJ: 03.784.680/0004-12 
Inscrição Estadual: Isento 

 

12. INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL: 
O Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER tem como missão prover soluções tecnológicas e educacionais, visando 
ao desenvolvimento sustentável da Indústria de Gás Natural e Energia Eólica e Solar. 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é uma entidade de direito privado, nos termos da lei civil com sede e foro jurídico na capital da 
República, cabendo a sua organização e direção à Confederação Nacional da Indústria. Conforme o capítulo II, art. 9° do Regimento do SENAI 
aprovado segundo o Decreto lei n° 494 – de 10 de Janeiro de 1962, os bens e serviços do SENAI gozam da mais ampla isenção fiscal. 

 
 

 
 

Kathya Maria Nilza de Carvalho Canella 
Coordenadora de STI/Gerente de Laboratório/Designado 
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  Proc. Administrativo 10- 714/2022

De: Alberto F. - CMC

Para: COSUP - Coordenação de Suprimentos 

Data: 24/05/2022 às 08:24:39

Edson,�bom�dia.

Segue�parecer�técnico�para�as�propostas�encaminhadas�pelos�fornecedores�GASCAT�e�CTGAS.

"Após�análise�dos�documentos�enviados,�comunicamos�que�as�proposta�encaminhadas�pelos�fornecedores
GASCAT�e�CTGAS,�atendema�especificação�técnica�da�SERGAS,�presente�na�SC�Nº�2736.

Portanto,�diante�das�informações�expostas�acima,�avaliamos�as�propostas�como�aprovadas."

At.�te

_

Alberto�Santos�Filho�
COORDENADOR�DE�MEDIÇÃO�E�CONTROLE
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  Proc. Administrativo 11- 714/2022

De: Alberto F. - CMC

Para: COSUP - Coordenação de Suprimentos 

Data: 25/05/2022 às 10:06:58

Prezados�Edson�e�Walter.

Segue�tabela�com�estimativa�de�serviços�de�calibração/manutenção�de�primários�de�medição.�Reforço�a�informação
da�contratação�do�prazo�de�24�meses�para�os�referidos�serviços.

�

At.�te

_

Alberto�Santos�Filho�
COORDENADOR�DE�MEDIÇÃO�E�CONTROLE

Anexos:

Estimativa_de_Calibracao_01_08_2022_a_31_07_2024.xls
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  Proc. Administrativo 12- 714/2022

De: Edson M. - GERAD

Para: CMC - Coordenador 

Data: 26/05/2022 às 17:44:39

Setores (CC):

ASLIC, CMC

Prezados,�segue�a�capa�do�PC2736�-�Calibração�e�Manutenção�de�Elementos�Primários�de�Medição�para�apreciação�e�assinatura.

_

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�

Assistente�Organizacional

Anexos:

00_PC2736_CALIBRACAO_E_MANUTENCAO_DE_ELEMENTOS_PRIMARIOS_DE_MEDICAO.pdf
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NÚMERO:

0

LICITAÇÃO X DISPENSA INEXIGIBILIDADE

Materiais X custo _______________________________________________________________________

X Serviço Investimento _______________________________________________________________________

R$ 362.404,07 trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quatro reais e sete centavos

MODALIDADE

CALIBRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE BENS LIGADOS A OPERAÇÃO

GEOPEM

Gerência / 
Assessoria

GEOPEM

OBJETO

VALOR ESTIMADO

DATA APLICAÇÃODOCUMENTO

COMPRA / CONTRATAÇÃO PC  2736 / 2022
DATA: 26/05/2022 REV.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 
(Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O R Í G E M / APLICAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA PRAZO DE CONTRATAÇÃO

Diretoria
DITEC

JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TEM COMO OBJETIVO MANTER EM ANDAMENTO A CALIBRAÇÃO PERIÓDICA DOS
MEDIDORES TIPO ROTATIVO E TURBINA DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DA SERGAS, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
VIGENCIA CONTRATUAL: 02 ANOS.

Foram contactadas 14 empresas, havendo propostas por parte de GASCAT e CTGAS-ER .
Houve declínio por parte de JA CONTROL SERVICE E INSPECOES EIRELI.
Não houve resposta por parte de ALENGE SOLUCOES METROLOGICAS LTDA, GSP PROJETOS E LABORATORIO DE

METROLOGIA LTDA, HIDEO NAKAYAMA IMPORTAC EXPORTACAO COM E INDUSTRIA LTDA , INSTITUTO DE

PESQUISAS TECN DO EST DE S P S A I P T , , M.A.G.S - MARCO AURELIO GERENCIAMENTO DE SERVICOS E

ENGENHARIA LTDA , MEC Q METROLOGIA ENGENHARIA E CONSULTORIA DA QUALIDADE, S M INDUSTRIA E

COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, SALCAS SERVICE INSTR. DE PRECISAO E SERVICOS LTDA., ,

SG SOLUCOES INTEGRADAS E MANUTENCAO (SG CALIBRACAO), VICAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI - EPP e

WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA .

O valor utilizado como embasamento para licitação foi o menor valor, conforme proposta da CTGAS-ER. Esse valor foi adotado
por ser compatível com o valor do 4º termo de apostilamento do Contrato 34/2017, cujo valor foi de 182.786,07 para um periodo
de 365 dias.

SC nº 2736 13/04/2022

APROVAÇAO

Joel dos Santos
COSUP

Jorge Swami S. de Araújo

VERIFICAÇÃO

GERAD
Victor Santos Valeriano

ASLIC

DIRAF
Valmor Barbosa Bezerra

DIPRE
Ivonez Lourenço dos Santos

DITEC
Lauro Daniel Beisl Perdiz

GERÊNCIA / ASSESSORIA
SOLICITANTE

EMITENTE
COSUP

24 MESES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO MODALIDADE DE ENTREGA

EMISSÃO

14 EMPRESAS CONFORME EMAIL E PROPOSTAS EMBASAMENTO PARA LICITAÇÃO

CIF-DESTINATÁRIO

EMPRESAS CONTATADAS EMPRESA VENCEDORA

10 DIAS CORRIDOS DA ENTREGA E ACEITE DA NF

30 DIAS

P:\COSUP\PRIVADO\PROCESSOS DE COMPRAS\Processos_2022\Serviços GEOPEM GEREN\PC 2736 - CALIBRAÇAO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE 
MEDIÇÃO\00 - PC2736.xlsm1Doc:          99/483



  Proc. Administrativo 13- 714/2022

De: Edson M. - GERAD

Para: CMC - Coordenação de Medição e Controle 

Data: 26/05/2022 às 17:58:48

Prezados,

Desconsiderar�despacho�anterior.

Segue�a�capa�do�PC2736�-�Calibração�e�Manutenção�de�Elementos�Primários�de�Medição�para�apreciação�e
assinatura.

_

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�

Assistente�Organizacional

Anexos:

00_PC2736_CALIBRACAO_E_MANUTENCAO_DE_ELEMENTOS_PRIMARIOS_DE_MEDICAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Joel Dos Santos 30/05/2022 17:08:29 1Doc JOEL DOS SANTOS CPF 271.XXX.XXX-00

Jorge Swami Santana de Ara... 30/05/2022 17:22:35 1Doc JORGE SWAMI SANTANA DE ARAÚJO CPF 092.XXX.XX...

Victor Santos Valeriano 31/05/2022 09:19:45 1Doc VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse https://sergas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: D5B3-2477-F54C-3537 
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NÚMERO:

0

LICITAÇÃO X DISPENSA INEXIGIBILIDADE

Materiais X custo _______________________________________________________________________

X Serviço Investimento _______________________________________________________________________

R$ 362.404,07 trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quatro reais e sete centavos

MODALIDADE

CALIBRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE BENS LIGADOS A OPERAÇÃO

GEOPEM

Gerência / 
Assessoria

GEOPEM

OBJETO

VALOR ESTIMADO

DATA APLICAÇÃODOCUMENTO

COMPRA / CONTRATAÇÃO PC  2736 / 2022
DATA: 26/05/2022 REV.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 
(Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O R Í G E M / APLICAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA PRAZO DE CONTRATAÇÃO

Diretoria
DITEC

JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TEM COMO OBJETIVO MANTER EM ANDAMENTO A CALIBRAÇÃO PERIÓDICA DOS
MEDIDORES TIPO ROTATIVO E TURBINA DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DA SERGAS, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
VIGENCIA CONTRATUAL: 02 ANOS.

Foram contactadas 14 empresas, havendo propostas por parte de GASCAT e CTGAS-ER .
Houve declínio por parte de JA CONTROL SERVICE E INSPECOES EIRELI.
Não houve resposta por parte de ALENGE SOLUCOES METROLOGICAS LTDA, GSP PROJETOS E LABORATORIO DE

METROLOGIA LTDA, HIDEO NAKAYAMA IMPORTAC EXPORTACAO COM E INDUSTRIA LTDA , INSTITUTO DE

PESQUISAS TECN DO EST DE S P S A I P T , , M.A.G.S - MARCO AURELIO GERENCIAMENTO DE SERVICOS E

ENGENHARIA LTDA , MEC Q METROLOGIA ENGENHARIA E CONSULTORIA DA QUALIDADE, S M INDUSTRIA E

COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, SALCAS SERVICE INSTR. DE PRECISAO E SERVICOS LTDA., ,

SG SOLUCOES INTEGRADAS E MANUTENCAO (SG CALIBRACAO), VICAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI - EPP e

WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA .

O valor utilizado como embasamento para licitação foi o menor valor, conforme proposta da CTGAS-ER. Esse valor foi adotado
por ser compatível com o valor do 4º termo de apostilamento do Contrato 34/2017, cujo valor foi de 182.786,07 para um periodo
de 365 dias.

SC nº 2736 13/04/2022

APROVAÇAO

Joel dos Santos
COSUP

Jorge Swami S. de Araújo

VERIFICAÇÃO

GERAD
Victor Santos Valeriano

ASLIC

DIRAF
Valmor Barbosa Bezerra

DIPRE
Ivonez Lourenço dos Santos

DITEC
Lauro Daniel Beisl Perdiz

GERÊNCIA / ASSESSORIA
SOLICITANTE

EMITENTE
COSUP

24 MESES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO MODALIDADE DE ENTREGA

EMISSÃO

14 EMPRESAS CONFORME EMAIL E PROPOSTAS EMBASAMENTO PARA LICITAÇÃO

CIF-DESTINATÁRIO

EMPRESAS CONTATADAS EMPRESA VENCEDORA

10 DIAS CORRIDOS DA ENTREGA E ACEITE DA NF

30 DIAS

P:\COSUP\PRIVADO\PROCESSOS DE COMPRAS\Processos_2022\Serviços GEOPEM GEREN\PC 2736 - CALIBRAÇAO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE 
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  Proc. Administrativo 14- 714/2022

De: Edson M. - GERAD

Para: CMC - Coordenador 

Data: 26/05/2022 às 18:01:30

Prezados,�seguem�anexos�do�PC�2736�-�Calibração�e�Manutenção�de�Elementos�Primários�de�Medição�para
apreciação�e�assinatura.

_

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�

Assistente�Organizacional

Anexos:

01_Mapa_de_Cotacao_2_.pdf

02_Email_Cotacao_2_.pdf

03_Email_Proposta_Gascat_2_.pdf

04_Proposta_GASCAT_2_.pdf

05_Valor_Cotacao_GASCAT_2_.pdf

06_Proposta_CTGAS_2_.pdf

07_Valor_Cotacao_CTGAS_2_.pdf

08_SC_2736_MANUTENCAO_E_CALIBRACAO_DE_BENS_LIGADOS_A_OPERACAO_2_.pdf

09_MD_02_2022_REV_I_SERVICO_CALIBRACAO_E_MANUTENCAO_DE_ELEMENTOS_PRIMARIOS_DE_MEDICAO_2_.pdf

10_Anexo_Q12_Completo_DIRETRIZES_DE_SMS_PARA_CONTRATOS_2_.pdf

11_ANEXO_03_MATRIZ_DE_RISCO_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Edson Fernando Poderoso Mo... 27/05/2022 08:22:16 1Doc EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA CPF 024.XXX....

Joel Dos Santos 31/05/2022 09:07:21 1Doc JOEL DOS SANTOS CPF 271.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse https://sergas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 8DB6-873E-7554-274A 
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RE:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE
MEDIÇÃO

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>
Qua,�11/05/2022�17:11

Cc: Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>
Cco: atendimentosg@outlook.com.br�<atendimentosg@outlook.com.br>;chriscamargo@kyrios.com.br
<chriscamargo@kyrios.com.br>;comercial.se@medicaosergipe.com.br
<comercial.se@medicaosergipe.com.br>;daniel@vical.com.br�<daniel@vical.com.br>;financeiro@nakayama.com.br
<financeiro@nakayama.com.br>;j.soares@wika.com.br�<j.soares@wika.com.br>;jacontrolservice.adm@gmail.com
<jacontrolservice.adm@gmail.com>;mecq.ba@mecq.com.br�<mecq.ba@mecq.com.br>;Gildaci�Santos
<orcamento@gspprojetos.com.br>;pamela@salcas.com.br�<pamela@salcas.com.br>;teclabor@uol.com.br
<teclabor@uol.com.br>;vendas@gascat.com.br�<vendas@gascat.com.br>;vitek@vitek.com.br
<vitek@vitek.com.br>;Leopold�Bacovsky�<leopoldbacovsky@gascat.com.br>;Kathya�Maria�Nilza�de�C.�Canella
<kathya@ctgas-er.com.br>

Prezado,�
��
Informo�que�devido�a�questionamentos,�houve�uma�NOVA�ALTERAÇÃO�no�memorial�descritivo�e
demais�documentos�deste�processo.�Os�mesmos�encontram-se�anexos.�
Sendo�assim,�solicito�a�revisão�destes�e�o�envio�de�suas�propostas�até�18/05/2022�(quarta-feira)�às
13:00hs.�
��

A�proposta�deverá�conter�todos�os�Dados�Cadastrais,�como�também�preços�em�reais,�incluindo
todos�os�impostos�incidentes;��
Prazo�de�pagamento�de�até�30�(trinta)�dias�corridos,�contados�a�partir�da�chegada�do�produto�na
dependência�da�SERGAS;��
Informar�prazo�de�entrega�dos�materiais�e/ou�conclusão�dos�serviços�em�dias�corridos;��
Modalidade�de�entrega�CIF-DESTINATÁRIO,�inclusive�carregamento�e�descarregamento
(CEP�49030-640);��
Será�exigida�a�emissão�de�Nota�Fiscal�Eletrônica�e�impressão�do�documento�Auxiliar�da�NFe;��
Serão�exigidas�as�Certidões�Negativas�(CND´s)�UNIÃO�e�FGTS,�na�contratação�de�serviços�e
no�pagamento�das�compras�acima�de�R$�1.000,00;��
Será�exigida�a�assinatura�na�Autorização�de�Fornecimento.��

£�

Item�� Descrição�� Quantidade�� Unid.��

1�� MANUTENCAO�E�CALIBRACAO�DE�BENS�LIGADOS�A
OPERACAO�� 1�� SER��

Favor�informar�se�desejam�manter�as�propostas�já�enviadas.

Atenciosamente,�
Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD
_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�
Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�
TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�
SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976
www.sergipegas.com.br

De:�Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Enviado:�quinta-feira,�5�de�maio�de�2022�16:29�
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Cc:�Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>�
Assunto:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO
£
Prezado,
�
Informo�que�devido�a�aprovação�de�nova�regra�metrológica�pela�Portaria�INMETRO�Nº�156/2022
publicada�em�31/03/2022,�entrando�esta�regra�em�vigor�no�dia�02/05/2022,�houve�uma�NOVA
ALTERAÇÃO�no�memorial�descri vo�e�demais�documentos�deste�processo.�Os�mesmos�encontram-se
anexos.
Sendo�assim,�solicito�a�revisão�destes�e�envio�de�suas�propostas�até�12/05/2022�(quinta-feira)�às
13:00hs.

A�proposta�deverá�conter�todos�os�Dados�Cadastrais,�como�também�preços�em�reais,�incluindo
todos�os�impostos�incidentes;�
Prazo�de�pagamento�de�até�30�(trinta)�dias�corridos,�contados�a�par r�da�chegada�do�produto
na�dependência�da�SERGAS;�
Informar�prazo�de�entrega�dos�materiais�e/ou�conclusão�dos�serviços�em�dias�corridos;�
Modalidade�de�entrega�CIF-DESTINATÁRIO,�inclusive�carregamento�e�descarregamento�(CEP
49030-640);�
Será�exigida�a�emissão�de�Nota�Fiscal�Eletrônica�e�impressão�do�documento�Auxiliar�da�NFe;�
Serão�exigidas�as�Cer dões�Nega vas�(CND´s)�UNIÃO�e�FGTS,�na�contratação�de�serviços�e�no
pagamento�das�compras�acima�de�R$�1.000,00;�
Será�exigida�a�assinatura�na�Autorização�de�Fornecimento.�

Item� Descrição� Quantidade� Unid.�

1�
MANUTENCAO�E�CALIBRACAO�DE�BENS�LIGADOS�A
OPERACAO�

1� SER�

�

�
Atenciosamente,�

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD
_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�
Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�
TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�
SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976
www.sergipegas.com.br
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RES:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE
MEDIÇÃO

Leopold�Bacovsky�<leopoldbacovsky@gascat.com.br>
Qui,�12/05/2022�15:16

Para: Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>

1�anexos�(204�KB)

ANEXO_II_TABELA_DE_PRECOS_DOS_SERVICOS-220438-R1.pdf;

Prezado�Edson
�
Conforme�solicitado�segue�nossa�proposta�atualizada�considerando�as�alterações.
�
�

Atte.,
Leopold�Bacovsky
leopoldbacovsky@gascat.com.br
Engenheiro�Vendas
Gascat�Ind.�e�Com.�Ltda
PABX:�+55�19�3936�9300

�
CEL:�01981579695
www.gascat.com.br

De:�Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>��
Enviada�em:�quarta-feira,�11�de�maio�de�2022�17:12�
Cc:�Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>�
Assunto:�RE:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO
�
Prezado,�
��
Informo�que�devido�a�questionamentos,�houve�uma�NOVA�ALTERAÇÃO�no�memorial�descritivo�e
demais�documentos�deste�processo.�Os�mesmos�encontram-se�anexos.�
Sendo�assim,�solicito�a�revisão�destes�e�o�envio�de�suas�propostas�até�18/05/2022�(quarta-feira)�às
13:00hs.�
��

A�proposta�deverá�conter�todos�os�Dados�Cadastrais,�como�também�preços�em�reais,�incluindo
todos�os�impostos�incidentes;��
Prazo�de�pagamento�de�até�30�(trinta)�dias�corridos,�contados�a�partir�da�chegada�do�produto�na
dependência�da�SERGAS;��
Informar�prazo�de�entrega�dos�materiais�e/ou�conclusão�dos�serviços�em�dias�corridos;��
Modalidade�de�entrega�CIF-DESTINATÁRIO,�inclusive�carregamento�e�descarregamento
(CEP�49030-640);��
Será�exigida�a�emissão�de�Nota�Fiscal�Eletrônica�e�impressão�do�documento�Auxiliar�da�NFe;��
Serão�exigidas�as�Certidões�Negativas�(CND´s)�UNIÃO�e�FGTS,�na�contratação�de�serviços�e
no�pagamento�das�compras�acima�de�R$�1.000,00;��
Será�exigida�a�assinatura�na�Autorização�de�Fornecimento.��

£�

Item�� Descrição�� Quantidade�� Unid.��
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1�� MANUTENCAO�E�CALIBRACAO�DE�BENS�LIGADOS�A

OPERACAO��
1�� SER��

�
Favor�informar�se�desejam�manter�as�propostas�já�enviadas.
�
Atenciosamente,

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD

_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�

Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�

TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�

SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976�

www.sergipegas.com.br

�

De:�Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Enviado:�quinta-feira,�5�de�maio�de�2022�16:29�
Cc:�Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>�
Assunto:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO
�
Prezado,
�
Informo�que�devido�a�aprovação�de�nova�regra�metrológica�pela�Portaria�INMETRO�Nº�156/2022
publicada�em�31/03/2022,�entrando�esta�regra�em�vigor�no�dia�02/05/2022,�houve�uma�NOVA
ALTERAÇÃO�no�memorial�descri vo�e�demais�documentos�deste�processo.�Os�mesmos�encontram-se
anexos.
Sendo�assim,�solicito�a�revisão�destes�e�envio�de�suas�propostas�até�12/05/2022�(quinta-feira)�às
13:00hs.
�

A�proposta�deverá�conter�todos�os�Dados�Cadastrais,�como�também�preços�em�reais,�incluindo
todos�os�impostos�incidentes;�
Prazo�de�pagamento�de�até�30�(trinta)�dias�corridos,�contados�a�par r�da�chegada�do�produto
na�dependência�da�SERGAS;�
Informar�prazo�de�entrega�dos�materiais�e/ou�conclusão�dos�serviços�em�dias�corridos;�
Modalidade�de�entrega�CIF-DESTINATÁRIO,�inclusive�carregamento�e�descarregamento�(CEP
49030-640);�
Será�exigida�a�emissão�de�Nota�Fiscal�Eletrônica�e�impressão�do�documento�Auxiliar�da�NFe;�
Serão�exigidas�as�Cer dões�Nega vas�(CND´s)�UNIÃO�e�FGTS,�na�contratação�de�serviços�e�no
pagamento�das�compras�acima�de�R$�1.000,00;�
Será�exigida�a�assinatura�na�Autorização�de�Fornecimento.�

�

Item� Descrição� Quantidade� Unid.�

1�
MANUTENCAO�E�CALIBRACAO�DE�BENS�LIGADOS�A

OPERACAO�
1� SER�

£

£

Atenciosamente,
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Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD

_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�

Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�

TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�

SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976�

www.sergipegas.com.br

�
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SERVIÇO

CALIBRAÇÃO� TURBINA ROTATIVO

1º�Calibração�(As�Found)�7�Pontos 2.420,00R$�������������������� 2.420,00R$�����������������������

2º�Calibração�(As�Left)�7�Pontos 1.771,00R$�������������������� 1.518,00R$�����������������������

MANUTENÇÃO�PREVENTIVA�(*) TURBINA ROTATIVO

Diâmetro�1" 5.530,00R$�������������������� 5.530,00R$�����������������������

Diâmetro�1�1/2" 5.530,00R$�������������������� 5.530,00R$�����������������������

Diâmetro�2" 5.530,00R$�������������������� 5.530,00R$�����������������������

Diâmetro�3" 6.086,00R$�������������������� 6.086,00R$�����������������������

Diâmetro�4" 8.041,00R$�������������������� 8.041,00R$�����������������������

Diâmetro�6" 8.450,00R$�������������������� 8.450,00R$�����������������������

SERVIÇO�DE�MANUTENÇÃO�CORRETIVA TURBINA
Valor�(H/H)

ROTATIVO
Valor�(H/H)

Usinagem,�engrenagem,�calderaria�e�outros 750,00R$����������������������� 750,00R$��������������������������

PINTURA/JATEAMENTO TURBINA ROTATIVO

Diâmetro�1" 127,00R$����������������������� 127,00R$��������������������������

Diâmetro�1�1/2" 152,00R$����������������������� 152,00R$��������������������������

Diâmetro�2" 191,00R$����������������������� 191,00R$��������������������������

Diâmetro�3" 253,00R$����������������������� 253,00R$��������������������������

Diâmetro�4" 316,00R$����������������������� 316,00R$��������������������������

Diâmetro�6" 380,00R$����������������������� 380,00R$��������������������������

TURBINA ROTATIVO

396,00R$����������������������� 396,00R$��������������������������

TURBINA ROTATIVO

804,00R$����������������������� 804,00R$��������������������������

SERVIÇO�DE�AJUSTE TURBINA ROTATIVO

Ajuste�+�7�pontos�calibração 473,00R$����������������������� 473,00R$��������������������������

Nota:�
(*)�A�manutenção�preventiva�compreende:�desmontagem,�montagem,�limpeza�interna,�substituição�de�

rolamentos,�orings�e�juntas,�ajuste�mecânico,�teste�estanqueidade,�limpeza�da�superfície�externa.�

ANEXO�II�-�TABELA�DE�PREÇOS�
DOS�SERVIÇOS�

LIMPEZA

PREÇO�DE�SERVIÇOS�2022�(R$)

TESTE�DE�ESTANQUEIDADE�
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DOC. DE ORIGEM: PQ-LTG-ER-018 
PÁGINA 1 de 3 

 
Atendendo à solicitação, apresentamos abaixo orçamento/cotação para execução dos seguintes serviços: 

1. ORÇAMENTO: 

 
 

 

SERVIÇO

CALIBRAÇÃO TURBINA ROTATIVO

1º Calibração (As Found) 5 Pontos 2.408,92R$                    2.408,92R$                      

2º Calibração (As Left) 5 Pontos 2.408,92R$                    2.408,92R$                      

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (*) TURBINA ROTATIVO

Diâmetro 1" 2.150,91R$                    2.150,91R$                      

Diâmetro 1 1/2" 2.150,91R$                    2.150,91R$                      

Diâmetro 2" 2.150,91R$                    2.150,91R$                      

Diâmetro 3" 2.193,06R$                    2.193,06R$                      

Diâmetro 4" 2.231,06R$                    2.231,06R$                      

Diâmetro 6" 2.231,06R$                    2.231,06R$                      

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
TURBINA

Valor (H/H)
ROTATIVO
Valor (H/H)

Usinagem, engrenagem, calderaria e outros 150,00R$                       150,00R$                          

PINTURA/JATEAMENTO TURBINA ROTATIVO

Diâmetro 1" 258,32R$                       258,32R$                          

Diâmetro 1 1/2" 258,32R$                       258,32R$                          

Diâmetro 2" 298,06R$                       298,06R$                          

Diâmetro 3" 353,70R$                       353,70R$                          

Diâmetro 4" 408,63R$                       408,63R$                          

Diâmetro 6" 537,67R$                       537,67R$                          

TURBINA ROTATIVO

445,05R$                       445,05R$                          

TURBINA ROTATIVO

150,00R$                       150,00R$                          

SERVIÇO DE AJUSTE TURBINA ROTATIVO

Ajuste + 5 pontos calibração 2.408,92R$                    2.408,92R$                      

PREÇO DE SERVIÇOS 2022 (R$)

LIMPEZA

TESTE DE ESTANQUEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: 
NOME FANTASIA: 

ENDEREÇO: 
CNPJ: 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
CENTRO DE TECNOLOGIAS DO GÁS E ENERGIAS RENOVÁVEIS – CTGAS-ER 
Avenida Capitão Mor Gouveia, 2770 – Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59064-164 
03.784.680/0004-12                         

DESTINATÁRIO CONTATO TÉCNICO CONTATO COMERCIAL CONTATO  RECLAMAÇÕES/ 
SUGESTÕES 

EMPRESA:  Sergipe Gas S/A - 
SERGAS 
A/C:   Edson Fernando Poderoso 
Moreira 
TELEFONE:(79) 3243-8500  
E-MAIL:  
edson.moreira@sergipegas.com.br 

ÁREA/LAB.: VAZÃO/LMVG/LMM 
CONTATO: Ricardo Risuenho 
/Rafael Ichihara  
TELEFONE: (84) 3204.8175 
E-MAIL: lmvg@ctgas- er.com.br  

ÁREA/LAB.: MERCADO 
CONTATO: Kathya Canella 
TELEFONE: (84) 3204.8128 
E-MAIL:  
mercado@ctgas-er.com.br 
 
 

ÁREA DA QUALIDADE 
CONTATO: Erika Lima 
TELEFONE: (84) 3204.8152 
E-MAIL: ltg-er@ctgas- er.com.br 
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2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSTRUMENTO/EQUIPAMENTO/AMOSTRA (quando aplicável): 
- Medidores tipo Turbina ou rotativo, diâmetros�de�1�a�6”,�conforme especificações constantes no documento de referência:  MD–CALIBRAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 

 

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 
- A Calibração e demais serviços nos Medidores tipo Turbina ou rotativo, serão realizados em conformidade com o estabelecido no documento 
de referência: MD–CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 
- A calibração deverá ser a 5 (cinco) pontos de vazão em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico Vigente, a exemplo da 
Portaria Nº 150 de 03 de maio de 2020, em bancada de alta vazão;  
- Os medidores a serem calibrados deverão ser disponibilizados em lotes para o laboratório de calibração em embalagens apropriadas para o 
transporte dos mesmos. O lote de medidores enviado não será superior a 20 equipamentos;  
- O laboratório irá informar e justificar, por escrito, a SERGÁS a necessidade de realização de serviços, com ou sem substituição de peças, que 
não foram previstos no Anexo II – Tabela de Preços dos Serviços, emitindo orçamento adicional para aprovação;  
- O laboratório irá enviar a SERGÁS orçamento referente à execução dos serviços de manutenção corretiva para aprovação.  
- A logística e os custos com o transporte dos medidores para o laboratório e o retorno para a SERGAS, ficará a cargo do laboratório 
contratado;  
- Com o lote de medidores seguirá um relatório descrevendo as características dos equipamentos (marca, modelo, número de série, frequência, 
etc) e o tipo de serviço a ser realizado no mesmo;  
- Após a calibração/manutenção os medidores deverão ser lacrados com selos numerados e acondicionados em suas respectivas embalagens 
para que possam ser transportados para SERGAS;  
- O laboratório deverá informar a SERGAS quando da finalização dos trabalhos e a previsão de devolução dos medidores.  

 

4. PRAZO DE CONCLUSÃO: 
- Prazos em conformidade com o estabelecido no documento de referência: MD–CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS 
PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 
- Entrega dos serviços, em 30 dias corridos a partir da coleta dos medidores na SERGAS. Salvo os casos que for necessária manutenção 
corretiva, e ou serviços adicionais que dependem de pré-aprovação da SERGAS para execução, ficando este prazo a ser reaprazado e/ou 
combinado entre as partes. 
- A devolução dos medidores não deve ser superior ao intervalo de 10 dias corridos, após a finalização dos serviços. 

 

5. ENTREGA DOS CERTIFICADOS E/OU RELATÓRIOS (FISICO E/OU DIGITAL): 
Em conformidade com o estabelecido no documento de referência: MD–CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE 
MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 

 

6. VALIDADE DA PROPOSTA:  
90 dias a partir da data de envio da proposta. 

 

7. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELO SENAI/CTGAS-ER OU SUA MARCA: 
- No aceite do presente orçamento, V.Sas. estarão de acordo com os seguintes termos:  
- Os resultados apresentados nos certificados/relatórios emitidos pelo CTGAS-ER têm significação restrita e se aplicam somente ao 
equipamento/instrumento calibrado; 
- É vedado o uso dos certificados/relatórios ou dos resultados neles expressos para fins de propaganda e comerciais, sob qualquer forma ou 
meio de divulgação; 
- A reprodução ou divulgação dos certificados/relatórios só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em 
atendimento às atividades técnicas do cliente ou em cumprimento de exigências legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades; 
- Não dão direito ao uso comercial do nome ou da marca CTGAS-ER, uma vez que tal utilização depende de autorização prévia e formal 
desta Instituição. 

 

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
A aprovação do orçamento implica no aceite dos termos contidos nessa proposta de serviço e deverá ser feita formalmente através do 
preenchimento�e�envio�do�formulário�“Aprovação�de�Orçamento�e�Autorização�para�Realização�do�Serviço”,�ou�através�de�documento emitido 
pelo contratante (este deve conter todos os dados cadastrais solicitados no formulário), por e-mail para mercado@ctgas-er.com.br. O SENAI 
CTGAS-ER se reserva no direito de só realizar o serviço mediante autorização prévia do cliente, com a confirmação da aceitação da proposta.  
Confidencialidade: É assegurado ao cliente o sigilo sobre os resultados das calibrações/ensaios. 
 
9. FORMAS DE PAGAMENTO: 
Em conformidade com o estabelecido no documento de referência: Condições Gerais para fornecimento de materiais e serviços à SERGAS e  
No caso da prestação de serviços, será emitido boletim de medição para acompanhamento e faturamento dos serviços executados. 
As faturas aprovadas pela SERGAS serão liquidadas no prazo apresentado na proposta e na AF conforme o conhecimento e aceite do 
fornecedor. 
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O faturamento será apresentado pelo fornecedor através de nota fiscal eletrônica e de acordo com as condições expressas na autorização de 
fornecimento. 
O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente bancária indicada pelo fornecedor no corpo da nota fiscal, em até 30 dias após a 
sua emissão. 
 

10. ORIENTAÇÕES SOBRE EMBALAGEM (quando aplicável): 
Conforme preconiza a norma NBR ISO IEC 17025/2017 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração, 7.4 Manuseio 
de itens de ensaio ou calibração, o laboratório deve tomar todas as providências necessárias para a proteção da integridade do item de ensaio ou 
calibração e para a proteção dos interesses do laboratório e do cliente.  
Esta questão será tratada de acordo em conformidade com nossos procedimentos e o estabelecido no documento de referência: MD–
CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 
- Os medidores a serem calibrados deverão ser disponibilizados em lotes para o laboratório de calibração em embalagens apropriadas para o 
transporte dos mesmos. 
- É responsabilidade do laboratório o acondicionamento de forma apropriada após a calibração e transporte dos equipamentos (devolução) 
para SERGAS;  

 

11. ENTREGA DE INSTRUMENTO/EQUIPAMENTO/AMOSTRA (quando aplicável) 
Em conformidade com o estabelecido no documento de referência: MD–CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE 
MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 
- É responsabilidade do laboratório contratado o recolhimento, transporte para o laboratório, e o acondicionamento de forma apropriada após a 
calibração e transporte dos equipamentos (devolução) para SERGAS;  
- O lote de medidores enviado não será superior a 20 equipamentos;  
- Modalidade de entrega CIF-DESTINATÁRIO, inclusive carregamento e descarregamento 
 
Endereço para entrega/recebimento: 
Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis - CTGAS-ER. 
Laboratório de Medição de Vazão de Gas - LMVG. 
Av. Capitão-Mor Gouveia, nº 2770 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.064-164. 
 
Recebimento: Os instrumentos serão recebidos apenas em dias úteis no período de 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00.  
OBS.: O instrumento deve vir acompanhado de nota fiscal de simples remessa, emitida para: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI. 
CNPJ: 03.784.680/0004-12 
Inscrição Estadual: Isento 

 

12. INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL: 
O Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER tem como missão prover soluções tecnológicas e educacionais, visando 
ao desenvolvimento sustentável da Indústria de Gás Natural e Energia Eólica e Solar. 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é uma entidade de direito privado, nos termos da lei civil com sede e foro jurídico na capital da 
República, cabendo a sua organização e direção à Confederação Nacional da Indústria. Conforme o capítulo II, art. 9° do Regimento do SENAI 
aprovado segundo o Decreto lei n° 494 – de 10 de Janeiro de 1962, os bens e serviços do SENAI gozam da mais ampla isenção fiscal. 

 
 

 
 

Kathya Maria Nilza de Carvalho Canella 
Coordenadora de STI/Gerente de Laboratório/Designado 
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1. OBJETIVO 
 
Estas Instruções têm como objetivo fornecer subsídios à apresentação de proposta para a prestação de 
serviços relativos à calibração e manutenção de medidores tipo rotativo e turbina do Sistema de Distribuição 
da SERGAS.   
             

2. DEFINIÇÕES 
 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia Legal; 
RBC – Rede Brasileira de Calibração; 
As Found – Calibração do medidor com as características de como recebido do cliente; 
As Left – Calibração do medidor com as características deixadas a pós intervenção para 
manutenção. 
 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

3.1 Do INMETRO 
 

3.1.1 Portaria nº 156 de 30 de março de 2022 
 

3.2 Da ABNT 
 

3.2.1 ABNT NBR ISO/IEC 17025 
 

4. SUMÁRIO DO EMPREENDIMENTO 
 

4.1 A calibração dos medidores tipo rotativo e tipo turbina deverá ser realizada por laboratório 
credenciado pelo INMETRO e acreditado pela Rede Brasileira de Calibração – RBC; 

4.2 A calibração deverá ser a 5 (cinco) pontos de vazão em conformidade com o Regulamento Técnico 
Metrológico - Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022, em bancada de alta vazão; 

4.3 É responsabilidade do laboratório contratado o recolhimento, transporte para o laboratório, 
Acondicionamento de forma apropriada após a calibração e transporte dos equipamentos 
(devolução) para SERGAS;  

4.4 Os medidores a serem calibrados serão disponibilizados em lotes para o laboratório de calibração 
em embalagens apropriadas para o transporte dos mesmos; 

4.5 O lote de medidores enviado não será superior a 20 equipamentos; 
4.6 O laboratório deve informar e justificar, por escrito, a SERGÁS a necessidade de realização de 

serviços, com ou sem substituição de peças, que não foram previstos no Anexo 02 – Tabela de 
Preços dos Serviços, emitindo orçamento adicional para aprovação; 

4.7 O laboratório deve enviar a SERGÁS orçamento referente à execução dos serviços de manutenção 
corretiva para aprovação. 

4.8 A logística e os custos com o transporte dos medidores para o laboratório e o retorno para a 
SERGAS, ficará a cargo do laboratório contratado; 

4.9 Com o lote de medidores seguirá um relatório descrevendo as características dos equipamentos 
(marca, modelo, número de série, frequência, etc) e o tipo de serviço a ser realizado no mesmo; 

Após a calibração/manutenção os medidores deverão ser lacrados com selos numerados e 
acondicionados em suas respectivas embalagens para que possam ser transportados para SERGAS; 
4.10 O laboratório deverá informar a SERGAS quando da finalização dos trabalhos e a previsão 

de devolução dos medidores. A devolução dos medidores não deve ser superior ao intervalo de 10 
dias, após a finalização dos serviços; 
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4.11 O prazo de entrega do lote de medidores, havendo ou não manutenção preventiva ou 
corretiva, não pode ser superior a 50 dias, contados a partir da data do recolhimento do lote.  

 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1 Calibração de Medidores Tipo Turbina 
 

5.1.1 Calibração de As�Found:�Diâmetro�de�1�½”,�2”,�3”,�4”,�6” 
 

O serviço de calibração As Found dos medidores de vazão do tipo turbina deve ser realizado em 
conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico - Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022, 
ou documento que vier a substituí-lo, respeitando-se as condições físicas do medidor apresentadas 
na chegada ao laboratório.  

 
5.1.2 Calibração de As�Left:�Diâmetro�de�1�½”,�2”,�3”,�4”,�6” 

 
O serviço de calibração As Left dos medidores de vazão do tipo turbina deve ser realizado em 
conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico - Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022, 
ou documento que vier a substituí-lo, após a realização da calibração As Found e ajuste ou 
manutenção no medidor.  
 

5.2 Calibração de Medidores Tipo Rotativo 
 

5.2.1 Calibração de As�Found:�Diâmetro�de�1”,�1�½”,�2”,�3”,�4”,�6” 
 

O serviço de calibração As Found dos medidores de vazão do tipo rotativo deve ser realizado em 
conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico - Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022, 
ou documento que vier a substituí-lo, respeitando-se as condições físicas do medidor apresentadas 
na chegada ao laboratório.  

 
5.2.2 Calibração de As�Left:�Diâmetro�de�1”,�1�½”,�2”,�3”,�4”,�6” 

 
O serviço de calibração As Left dos medidores de vazão do tipo rotativo deve ser realizado em 
conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico - Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022, 
ou documento que vier a substituí-lo, após a realização da calibração As Found e ajuste ou 
manutenção no medidor.  

 

6. MANUTENÇÃO 
 

6.1 Manutenção Preventiva 
  

Os serviços de manutenção preventiva de medidores de vazão de gás natural do tipo turbina e rotativo 
compreendem: desmontagem, montagem, limpeza interna, substituição de rolamentos, orings e juntas, 
ajuste mecânico, teste estanqueidade, limpeza da superfície externa.  

 
6.2 Manutenção Corretiva 
 

A execução dos serviços de manutenção corretiva de medidores de vazão de gás natural do tipo turbina 
e rotativo compreende os serviços citados no item 6.1, identificados após a realização de diagnóstico do 
equipamento, realizado nas instalações do laboratório, além de usinagem, engrenagem, caldeiraria e 
outros. 
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6.3 Jateamento e Pintura 

 
Caso seja necessário deverá ser realizado Jateamento e Pintura no corpo dos medidores. Caberá ao 
administrador do contrato definir a necessidade, bem como autorizar a realização do(s) serviço(s). 

 
6.4 Outros serviços 

 
Poderão ser solicitados os serviços eventuais tais como limpeza, teste de estanqueidade, ajuste e etc. 
Seguido de calibração a 5 pontos. 

  

7. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 
 

7.1 Medidores Tipo Turbina 
 

Erros máximos admissíveis conforme a classe de exatidão 1 do Regulamento Técnico Metrológico - 
Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022. 

 
7.2 Medidores Tipo Rotativo  

 
Erros máximos admissíveis conforme a classe de exatidão 1 do Regulamento Técnico Metrológico - 
Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022. 

 

8. INCERTEZA DOS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO 
 
A incerteza requerida para o equipamento padrão de calibração/ajuste deve ser menor ou igual ± 0,46 %. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Salvo menção expressa em contrário, devidamente explicitada, todos os serviços, fornecimentos, ensaios, 
etc., são por conta da CONTRATADA, tais como, mas não se limitando: 
 

• Toda mão de obra direta e indireta necessária, inclusive pessoal especializado em Controle 
da Qualidade; 

 
• Insumos necessários à execução dos serviços; 

 
• Transporte, alojamento, estadias, ajudas de custo e outras despesas indiretas de pessoal; 

 
• Ensaios tecnológicos visando garantir a qualidade de todos os trabalhos executados; 

 
• Todos os materiais que não forem de fornecimento da SERGAS, deverão ser adquiridos 

pela CONTRATADA com Certificados de Qualidade expedidos pelos respectivos 
fabricantes, bem como submetidos aos ensaios tecnológicos previstos nos Procedimentos 
de Trabalho ou determinados pela Supervisão do Contrato; 

 
• Toda a mão-de-obra direta e indireta necessária, inclusive pessoal especializado em 

Controle da Qualidade, deverá obedecer às normas regulamentadoras existentes (NRs) do 
Ministério do Trabalho; 
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• Todo ônus direto e indireto, tais como: encargos sociais, previdenciários, fiscais e 
administrativos, amortizações, materiais de uso e consumo, materiais e equipamentos de 
segurança, seguro, juros e demais despesas financeiras, riscos, horas improdutivas de mão-
de-obra e dos equipamentos, lucros e outros encargos relativos ao BDI – Benefício sobre 
Despesas Indiretas, etc.; 

 
• Equipamentos, ferramentas, aparelhos, padrões de referência e instrumentos (estes últimos 

devidamente calibrados e dentro do prazo de validade do certificado). 

 
10. CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços deverão ser executados por profissional de nível médio com curso Técnico e experiência mínima 
de 03 (três) anos, na calibração de medidores de volume das marcas e modelos comercializadas no 
mercado. 
 

11. CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

11.1 Documentos a serem apresentados na concorrência 
 

11.1.1 Certificados de acreditação junto a RBC/INMETRO, pela CGCRE / INMETRO, SOB N° CAL, 
conferido ao laboratório de vazão, com base na norma NBR ISO / IEC 17025, de acordo com 
diretrizes estabelecidas pela International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); 

11.1.2 Comprovação de experiência mínima de 03 (três) anos na calibração de equipamentos de 
medição de volume descrito no ítem 5; 

11.1.3 Deverão ser apresentados, cópia dos certificados de calibração dos Padrões Rastreados a 
CGCRE / INMETRO que irão ser utilizados no serviço. 
 

12. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

12.1 Certificados de calibração 
 

Deverão ser emitidos certificados de calibração dos medidores de acordo com a norma NBR ISO/IEC 
17025. 

 

13. DOCUMENTOS A SEREM EMITIDOS DURANTE A VINGÊNCIA CONTRATUAL 
 
 

13.1 Comunicação 
 

Toda comunicação entre a SERGAS e a Contratada deverá ser feita entre: 
  

SERGAS: Coordenação de Medição e Controle; 
CONTRATADA: Supervisor do contrato ou executante do serviço. 

 
Cartas deverão ser empregadas primordialmente para instruir ou comentar assuntos relativos à 
execução dos serviços. 

 
 Toda carta deverá incluir: 
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▪ Data e local; 
▪ Atenção; 
▪ Referência: número de sequência; 
▪ Assunto; 
▪ Número do documento de referência; 
▪ Contrato nº; 
▪ Calibração de sensores de elementos primários de medição.  

 
Entendimentos telefônicos poderão ser confirmados posteriormente por carta. A confirmação ficará a 
cargo do interessado em mantê-los registrados. 

 
13.2 Notas de Reunião 

 
Todos os assuntos tratados em reuniões serão ratificados por Atas de Reuniões, a serem emitidas pela 
SERGAS ao término da reunião.   
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1�OBJETIVO��
1.1�Estabelecer� os� requisitos� mínimos� de� Segurança,� Meio� Ambiente� e� Saúde� no�

Trabalho,�a�serem�cumpridos�pelo�CONTRATADO�durante�a�vigência�do�Contrato,�
visando�evitar�a�ocorrência�de�acidentes�do� trabalho,�danos�ao�meio�ambiente�e�à�
saúde.�

�
2�DOCUMENTOS�DE�REFERÊNCIA�E�COMPLEMENTARES�

2.1�Além� das� diretrizes� contidas� neste� Anexo,� o� CONTRATADO� deve� atender� aos�
requisitos�dos�seguintes�documentos:�

�
2.1.1�Leis,� Decretos,� Portarias,� Normas� Técnicas,� Normas� Regulamentadoras� do�

Ministério�do�Trabalho�e�Emprego,�Instruções�Normativas�e�Resoluções�no�âmbito�
federal,�estadual�e�municipal,�referentes�ao�objetivo�desta�diretriz,�ou�seja:�Normas�
da�Associação�Brasileira�de�Normas�Técnicas�(ABNT);�Resoluções�do�CONAMA;�
e,�Resoluções�do�CNEN,�entre�outros.�

�
3�NOMENCLATURA�

3.1�NOMENCLATURA�GERAL�
�

3.1.1�ABNT�–�Associação�Brasileira�de�Normas�Técnicas.�
�

3.1.2�APR�–�Análise�Preliminar�de�Riscos.�
�

3.1.3�AS�–�Autorização�de�Serviços.�
�

3.1.4�ASO�–�Atestado�de�Saúde�Ocupacional.�
�

3.1.5�CAT�–�Comunicação�de�Acidente�do�Trabalho.�
�

3.1.6�CIPA�–�Comissão�Interna�de�Prevenção�de�Acidentes.�
�

3.1.7�CNEN�–�Comissão�Nacional�de�Energia�Nuclear.�
�

3.1.8�CONAMA�–�Conselho�Nacional�de�Meio�Ambiente.�
�

3.1.9�DSMS�–�Diálogo�de�Segurança,�Meio�Ambiente�e�Saúde.�
�

3.1.10�EPC�–�Equipamento�de�Proteção�Coletiva.�
�

3.1.11�EPI�–�Equipamento�de�Proteção�Individual.�
�
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3.1.12�HHER�–�Homem�Hora�de�Exposição�ao�Risco.�
�

3.1.13�ISO�–�“International�Organization�for�Standardization”.�
�

3.1.14�MND�–�Método�Não�Destrutivo.�
�

3.1.15�NR�–�Norma�Regulamentadora.�
�

3.1.16�PCMSO�–�Programa�de�Controle�Médico�de�Saúde�Ocupacional.�
�

3.1.17�PET�–�Permissão�de�Entrada�e�Trabalho.�
�

3.1.18�PGA�–�Plano�de�Gestão�Ambiental.�
�

3.1.19�PGR�–�Programa�de�Gerenciamento�de�Riscos�
�

3.1.20�PRE�–�Plano�de�Resposta�à�Emergência.�
�

3.1.21�PT�–�Permissão�de�Trabalho.��
�

3.1.22�SESMT�–�Serviço�Especializado�em�Engenharia�de�Segurança�e�em�Medicina�do�
Trabalho.�

�
3.1.23�SMS�–�Segurança,�Meio�Ambiente�e�Saúde.�

�
3.1.24�SRTE�–�Superintendência�Regional�do�Trabalho�e�Emprego.�

�
�
4�DEFINIÇÕES�
�

4.1�ACIDENTE:� evento� imprevisto� e� indesejável,� instantâneo�ou�não,� que� resultou�em�
dano�à�pessoa�(inclui�a�doença�do� trabalho�e�a�doença�profissional),�ao�patrimônio�
(próprio�ou�de�terceiros)�ou�impacto�ao�meio�ambiente.�

�
4.2�ANÁLISE�PRELIMINAR�DE�RISCOS�–�APR:�ferramenta�utilizada�para�identificar�os�

perigos,�analisar�os�riscos�e�estabelecer�medidas�de�controle�de�uma�área,�sistema,�
procedimento,� projeto� ou� atividade� tendo� como� foco� os� eventos� perigosos� suas�
causas�e�conseqüências.�

�
4.3�AUDITORIA:� exame� que� permite� detectar� se� as� atividades� e� resultados� estão� em�

conformidade�com�os�padrões�de�conformidade�estabelecidos�neste�documento.�
�
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4.4�COLABORADOR:� toda� a� pessoa� que� fizer� parte� da� força� de� trabalho� do�
CONTRATADO�e/ou�mantiver�com�este�vínculo�empregatício.�

�
4.5�CONDICIONANTES:�exigências�legais�que�devem�ser�atendidas�para�efetivação�de�

permissões,� autorizações,� licenças� e� anuências� para� execução� do� objeto�
CONTRATADO.�

�
4.6�EMERGÊNCIA:� situação� em� um� processo,� sistema� ou� atividade� que,� fugindo� aos�

controles�estabelecidos,�possa�resultar�em�acidente�e�que�requeira,�para�controle�de�
seus�efeitos,�a�aplicação�de�recursos�humanos�capacitados�e�organizados,�recursos�
materiais�e�procedimentos�específicos�(Norma�Petrobras�N-2644:2008)�

�
4.7�ESCAVAÇÕES:� ação� realizada� de� forma� mecânica� ou� manual� para� remoção� de�

material� (solo,� asfalto,� etc)� com� aplicação� de� procedimentos� pré-estabelecidos� de�
segurança�para�proteção�do�trabalhador,�meio�ambiente�e�instalações�em�geral.��

�
4.8�ESCORAMENTO:� atividade� obrigatória� que� quando� adequada� e� tecnicamente�

aplicada� em� uma� escavação� evita� seu� fechamento� acidental� preservando� assim� a�
proteção�dos�trabalhadores�e�a�prevenção�dos�acidentes.�

�
4.9�ESPAÇO�CONFINADO:� qualquer� área� ou� ambiente� não� projetado� para� ocupação�

humana� contínua,�que�possua�meios� limitados�de�entrada�e� saída,� cuja� ventilação�
existente� é� insuficiente� para� remover� contaminantes� ou� onde� possa� existir� a�
deficiência�ou�enriquecimento�de�oxigênio�–�NR�-�33.�

�
4.10�INCIDENTE:�evento�que�deu�origem�a�um�acidente�ou�que�tinha�o�potencial�de�levar�

a�um�acidente.�
�

Nota:�Um�incidente�em�que�não�ocorra�doença,�lesão,�dano�ou�outra�perda�também�
é�chamado�de�“quase-acidente”.�O�termo�“incidente”�inclui�“quase-acidente”,�(OHSAS�
18001:2007).�

�
4.11�INSPEÇÃO:�atividade�realizada�pela�SERGAS�junto�ao�CONTRATADO�com�vistas�

a�verificar�o�atendimento�a�este�documento,�regulamentos�e�normas.�
�

4.12�LICENÇA�AMBIENTAL:�ato�administrativo�pelo�qual�o�órgão�ambiental�competente,�
estabelece�as�condições,�restrições�e�medidas�de�controle�ambiental�que�devem�ser�
obedecidas� pelo� empreendedor,� pessoa� física� ou� jurídica,� para� localizar,� instalar,�
ampliar�e�operar�empreendimentos�ou�atividades�utilizadoras�dos�recursos�ambientais�
consideradas� efetiva� ou� potencialmente� poluidoras� ou� aquelas� que,� sob� qualquer�
forma,�possam�causar�degradação�ambiental,�(CONAMA�237:1997).��

�
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4.13�LICENCIAMENTO� AMBIENTAL:� procedimento� administrativo� pelo� qual� o� órgão�
ambiental�competente�licencia�a�localização,�instalação,�ampliação�e�a�operação�de�
empreendimentos� e� atividades� utilizadoras� de� recursos� ambientais,� consideradas�
efetiva�ou�potencialmente�poluidoras�ou�daquelas�que,�sob�qualquer�forma,�possam�
causar�degradação�ambiental,�considerando�as�disposições�legais�e�regulamentares�
e�as�normas�técnicas�aplicáveis�ao�caso,�(CONAMA�237:1997).��

�
4.14�MEDIDAS�MITIGADORAS:�medidas�que�visam�reduzir�o�efeito�degradante�de�algum�

impacto� ambiental� negativo.� (Explicação:� a� medida� mitigadora,� reduz� um� efeito;� a�
medida�compensatória�compensa�um�efeito�com�outro�tipo�de�ação.)�

�
4.15�MEIO�AMBIENTE:�circunvizinhança�em�que�uma�organização�opera,�incluindo-se�ar,�

água,�solo,�recursos�naturais,�flora,�fauna,�seres�humanos�e�suas�inter-relações,�(ISO�
14001:2004).�

�
4.16�PERIGO:� fonte,�situação�ou�ato�com�potencial�para�provocar�danos�humanos�em�

termos�de�lesão�ou�doença,�ou�uma�combinação�destas,�(OHSAS�18001:2007).��
�

4.17�PERMISSÃO�DE�TRABALHO:�é�uma�autorização,�dada�por�escrito,ao�colaborador�
treinado� e� credenciado� para� execução� de� trabalhos,� que� informa� os� riscos� das�
atividades�e�as�suas�formas�de�prevenção,�a�fim�de�preservar�a�integridade�física�das�
pessoas,�os�equipamentos,�o�Meio�Ambiente�e�os�processos.�

�
4.18�PERMISSÃO� DE� ENTRADA� E� DE� TRABALHO:� documento� escrito� contendo� o�

conjunto�de�medidas�de�controle�visando�à�entrada�e�desenvolvimento�de� trabalho�
seguro,�além�de�medidas�de�emergência�e�resgate�em�espaços�confinados,�(NR-33).�

�
4.19�PLANO� DE� SMS:� documento� que� circunscreve� um� conjunto� de� atividades� de�

Segurança,� Meio� Ambiente� e� Saúde.�Este� documento� deve� ser� assinado� pela�alta�
direção�do�CONTRATADO�expressando�seu�compromisso,�intenções�e�princípios�em�
relação�ao�seu�desempenho�com�os�aspectos�de�SMS.�

�
4.20�RISCO:� combinação� da� probabilidade� de� ocorrência� de� um� evento� perigoso� ou�

exposição(ões)� com� a� gravidade� da� lesão� ou� doença� que� pode� ser� causada� pelo�
evento�ou�exposição(ões),�(OHSAS�18001:2007).�

�
4.21�VIGIA� (OBSERVADOR� DE� SEGURANÇA):� colaborador� do� CONTRATADO,�

designado,�treinado�e�credenciado�para�permanecer�fora�do�espaço�confinado�e�que�
é�responsável�pelo�acompanhamento,�comunicação�e�ordem�de�abandono�para�os�
trabalhadores.�

� �
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5�RESPONSABILIDADES�
5.1�DO�CONTRATADO:�

�
5.1.1�Cumprir� com� todas�as�exigências�estabelecidas�neste�documento�sendo�que�o�

descumprimento� destas� Diretrizes� ou� a� reincidência� constituirá� falta� grave� em�
relação�aos�aspectos�legais�de�SMS,�o�que�poderá�implicar�em�rescisão�contratual.�

�
5.1.2�Apresentar�para�SERGAS�cópia�dos�documentos�relacionados�no�Anexo�Q12.1,�

nos�prazos�estipulados.�
�

5.1.3�Ressarcir�à�SERGAS� todas�as�despesas�oriundas�do�pessoal�e�equipamentos,�
quando� do� atendimento� as� emergências� em� suas� obras� e/ou� serviços� em�
gasodutos�e/ou�instalações.�

�
�

5.1.4�Estabelecer�no�seu�PRE�suas�classificações�para�os�diversos�tipos�de�acidentes,�
considerando�a�sua�gravidade�e�os�procedimentos�que�devem�ser�aplicados.�

�
5.1.5�Realizar�DSMS�em�cada�frente�de�trabalho,�divulgando�os�riscos�identificados�nas�

APRs�e�ações/medidas�de�controle,�no�dia�da�execução�da�atividade.�Os�registros�
dos� DSMS� devem� ser� arquivados� e� disponibilizados� quando� das� inspeções� e�
auditorias� da� SERGAS,� enviando� evidência� objetiva,� mensal� para� o� gestor� do�
Contrato�ou�fiscal.��

�
5.1.6�Aplicar�treinamento� inerente�à�atividade�de�cada�colaborador�e�enviar�evidência�

objetiva�para�a�área�de�SMS.�
�

5.1.7�Elaborar�e�divulgar�cronograma�de� reunião�de�SMS�com�a�participação�de�pelo�
menos�um�membro�de�cada�área�ou�equipe.�A�programação�das�reuniões�deve�
ser�enviada�à�área�de�SMS,�para�aprovação�e�participação.��

�
5.1.8�Prever�e�prover�equipamento�de�comunicação�para�cada�frente�de�trabalho,�com�

capacidade�para�alcançar�o�canteiro�principal,�para�fins�de�comunicação.�
�

5.1.9�Atender� as� condicionantes� da� Licença� de� Instalação/Operação� e� medidas�
mitigadoras�explicitadas�e�nos�estudos�/�planos�ambientais.�

�
5.1.10�Analisar� e� revisar� os� procedimentos,� incorporando� o� atendimento� às�

condicionantes�ambientais�aplicáveis.�
�
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5.1.11�Encaminhar�para�a�SERGAS,�até�o�primeiro�dia�útil�do�mês�subsequente,�cópia�
das� Estatísticas� de� Acidentes,� CAT� (se� houver),� DSMS,� Número� de�
Colaboradores,�HHER,�Número�de�Veículos�leves�e�pesados�(km�percorridos)�e�
Inspeção�de�Equipamentos,�Máquinas�e�Veículos�utilizados�na�obra/serviço,�bem�
como�comprovantes�de�testagem�para�COVID-19�dos�empregados.�

�
5.1.12�Apresentar�a� licença�ambiental�e/ou�certificação�da�autoridade�competente�de�

sua�atividade,�quando�aplicável.�
�

5.1.13�Prevenir�e�evitar�o�derramamento�no�solo,�no�subsolo,�em�cursos�d’água�ou�em�
qualquer�rede�de�esgoto,�de�qualquer�substância�que�possa�causar�algum�tipo�de�
degradação�ambiental.�

�
5.1.13.1�Em� caso� de� derramamentos� acidentais,� construir� no� local� diques� de�

contenção�ou�instalar�algum�dispositivo�adequado�para�a�coleta�ou�absorção�
do�material�derramado,�aplicando�posteriormente�as�ações�corretivas�que�se�
fizerem�necessárias.�

�
5.1.14�Evitar� qualquer� tipo� de� agressão� ao� meio� ambiente� por� parte� dos� seus�

trabalhadores,� conscientizando-os,� através� de� palestras� sobre� Educação�
Ambiental.�

�
5.1.15�Segregar�os�resíduos�gerados�no�local�de�trabalho,�dispondo-os�em�cestos�de�

coleta,� adequadamente� sinalizados� e� distribuídos,� de�acordo� com� a� Resolução�
CONAMA�n°�275/01.�

�
5.1.16�Destinar� corretamente� os� resíduos� acumulados� conforme� disposto� no� item�

anterior.�
�

5.1.17�Garantir�que�toda�manipulação�de�substâncias�tóxicas�será�efetuada�por�pessoas�
devidamente� treinadas,� garantindo� a� segurança� e� a� adequação� do� seu�
acondicionamento.�

�
5.1.18�Realizar�a�comunicação�prévia�na�SRTE,�em�cada�Município�onde�atuará,�antes�

do�início�das�atividades�no�referido�Município,�atendendo�a�NR-18.��
�
�

5.2�DA�SERGAS:�
�

5.2.1�Efetuar� inspeções� rotineiras�e�auditorias�nas�obras/serviços,�em�execução�pelo�
CONTRATADO,� e� devidos� canteiros,� para� verificar� o� fiel� cumprimento� desta�
Diretriz.�

�
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5.2.2�.�Exigir�do�CONTRATADO�a�apresentação�de�toda�documentação�obrigatória.��
�

5.2.3�Realizar� os� treinamentos� de� SMS� de� acordo� com� as� necessidades� do� serviço�
CONTRATADO.��

�
5.2.4�Acompanhar� o� cumprimento� dos� treinamentos� de� segurança� inerentes� às�

atividades�do�CONTRATADO.�
�

5.2.5�Após� o� treinamento� de� SMS,� encaminhar� as� comprovações� para� o�
CONTRATADO.�

�
5.2.6�Realizar� em� até� 48h,� após� a� disponibilização,� a� inspeção� dos� equipamentos� e�

veículos�do�CONTRATADO,�alocados�no�contrato,�a�serviço�da�SERGAS,�antes�
de� iniciarem� suas� atividades� na� obra� ou� serviço,� a� exemplo� de� máquinas� de�
terraplanagem,� equipamento� de� MND,� compressores,� geradores,� conjunto� de�
oxiacetileno,� máquinas� de� solda,� guindastes,� veículos� leves� e� pesados,� entre�
outros.��

�
5.2.7�Participar�do�processo�de�investigação�de�acidente/incidente�e�da�elaborar�plano�

de�ação�para�todos�os�acidentes�e�incidentes.�
�

5.2.8�Analisar�planos�e�programas�apresentados�pelo�CONTRATADO,�relacionados�à�
SMS.�

�
�
6�REQUISITOS�GERAIS�E�ESPECÍFICOS�
�

6.1�REQUISITOS�GERAIS�
�

6.1.1�Cada�gerente,�supervisor�ou�executante�do�CONTRATADO�é�o�responsável�pela�
segurança�na�área�de�trabalho�de�sua�competência�e�todos�devem�assumir�uma�
atitude� de� prevenir� e� antecipar� as� medidas� de� proteção� ao� homem,� ao� meio�
ambiente�e�às�instalações�existentes.�

�
6.1.2�Todo�colaborador�do�CONTRATADO�deve�portar�crachá�de�identificação�à�altura�

do�tórax.�
�

6.1.3�Caso�o�CONTRATADO,�subcontrate�outros�serviços,�estes�subcontratados�devem�
cumprir�todas�as�exigências�desta�diretriz,�estando�enquadradas�nas�exigências�
do�CONTRATADO�principal.�

�
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6.1.4�Sempre�que�houver�mais�de�uma�frente�de�trabalho�e�só�tiver�um�profissional�de�
segurança,�o�CONTRATADO�deve�garantir�um�veículo�a�sua�disposição,�para�que�
este�possa�se�locomover�de�forma�eficaz�entre�as�frentes�de�trabalho.��

�
6.1.5�Qualquer�interferência�com�os�serviços,�dutos�ou�linhas�de�outras�concessionárias,�

devem�ser�informados�a�SERGAS�que�coordenará�as�ações�para�execução�dos�
trabalhos,� com� o� acompanhamento� de� um� preposto� das� concessionárias�
envolvidas.��

�
6.1.6�Os�trabalhos�de�limpeza�e�terraplenagem�devem�ser�projetados�e�executados�de�

forma�a�não�alterar�o�equilíbrio�ecológico�e�minimizar�a�destruição�da�formação�
topográfica�da�região.��

�
6.1.7�Somente�será�permitido�o�acesso�aos�trabalhadores�nas�frentes�de�trabalho�após�

terem� passado� pelo� Treinamento� Básico� de� SMS,� e� estarem� devidamente�
identificados�através�do�crachá.�

�
�

6.2�REQUISITOS�ESPECÍFICOS�
�

6.2.1�Gerenciamento�de�Riscos�
�

6.2.1.1�Elaborar� antes� do� início� dos� serviços� a� APR� conforme� Modelo� –� (ANEXO�
Q12.2)� que� atendam� ao� tempo� do� seu� contrato,� sob� coordenação� do�
engenheiro� responsável� pelos� serviços� e,� necessariamente,� envolver� na�
elaboração� os� respectivos� encarregados� pelo� trabalho,� o� técnico� de�
segurança,�e�outros�profissionais�que�se�façam�necessários.�

�
6.2.1.2�A�elaboração�de�APR�e�emissão�de�PT�devem�atender�aos�procedimentos�

específicos�da�SERGAS.�
�

6.2.1.3�Antes� de� iniciar� suas� atividades� na� obra� ou� serviço,� informar,� com�
antecedência�mínima�de�5�(cinco)�dias�úteis,�que�os�equipamentos�e�veículos�
alocados� no� contrato,� a� serviço� da� SERGAS,� estarão� disponíveis� para�
inspeção,�a�exemplo�de�máquinas�de�terraplanagem,�equipamento�de�MND,�
compressores,� geradores,� conjunto� de� oxiacetileno,� máquinas� de� solda,�
guindastes,�veículos�leves�e�pesados,�entre�outros�conforme�Modelo�de�Ficha�
de�Inspeção�de�Veículos�e�Equipamentos�-�Anexo�Q12.4.�

�
6.2.1.4�Sempre� que� houver� modificações� ou� alterações� na� atividade,� tais� como:�

execução� por� novo� método� construtivo,� condições� climáticas� adversas,�
mudança�na�utilização�de�equipamentos/�máquinas,�ou�outras�não�previstas�
na�APR�inicial,�a�mesma�deve�ser�revisada.��

�
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6.2.1.5�Comunicar� à� SERGAS,� as� não-conformidades� ambientais� ocorridas,� no�
âmbito�da�obra/serviço,�e�a�relação�das�medidas�corretivas�tomadas.�

�
6.2.1.5.1�Não� iniciar�qualquer�atividade�vinculada�à�obra/serviço�antes�que�sejam�

vistoriados�e�liberados�os�equipamentos�e�veículos�alocados�no�contrato.�
�

6.2.1.5.2�Nos� casos� de� substituição� ou� nova� locação,� solicitar� com� antecedência�
mínima�de�24�(vinte�e�quatro)�horas�a�referida�inspeção.�

�
6.2.1.6�Deverá�ser�avaliado�o�risco�biológico�e�as�medidas�de�biossegurança�a�serem�

adotadas� para� o� caso� de� situações� endêmicas,� tais� como:� SARS-COV,�
dengue,�cólera,�malária,�dentre�outras.�

�
6.2.1.7�O� CONTRATADO� fica� obrigado� a� fornecer� uma� listagem� das� clínicas�

conveniadas� para� atendimento� emergencial� aos� acidentados� e� o� meio� de�
transporte�a�ser�utilizado.�

�
�

6.2.2�PCMSO�
�

6.2.2.1�O�CONTRATADO�deve�apresentar�à�SERGAS�antes�do�início�das�atividades,�
seu�Programa�de�Controle�Médico�de�Saúde�Ocupacional�(PCMSO/NR-7),�no�
prazo�estabelecido�no�anexo�Q12.1.�

�
6.2.2.2�No� PCMSO� devem� constar� o� planejamento� das� ações� de� saúde� para�

prevenções� de� situações� endêmicas� típicas� do� local� onde� devem� ser�
realizados�os�serviços,�tais�como:�dengue,�cólera,�malária,�leishmaniose,�febre�
amarela,�acidentes�com�animais�peçonhentos,�SARS-COV-2,�dentre�outros,�
em�conformidade�com�as�instruções�emanadas�do�Órgão�de�Saúde�Pública�da�
região�ou�da�SERGAS;�e,�

�
6.2.2.3�O�CONTRATADO�deve�manter�arquivado�e�atualizado�nos�canteiros�de�obras�

ou�em�seus�escritórios�os�Atestados�de�Saúde�Ocupacional�–�ASO�dos�seus�
colaboradores� e/ou� dos� seus� subcontratados,� conforme� sua� lotação.� A�
liberação�do� trabalhador�para�exercer�suas�atividades,�deve�ser�vinculada�à�
emissão�do�ASO�atestando�sua�aptidão.�

�
6.2.2.4�Manter� recursos�necessários�à�prestação�de�socorro�nos� locais�de� serviço,�

considerando�as�características�da�atividade�desenvolvida.�
�

6.2.2.5�Manter�os�recursos�para�a�prestação�de�socorro�guardado�em�local�adequado�
e�aos�cuidados�de�pessoa�treinada�para�a�prestação�de�primeiros-socorros.�

�
�

1Doc:          131/483



�
�

EDITAL�DE�..........�Nº..........�
�

DIRETRIZES�DE�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�PARA�
CONTRATOS�

Página�11�de�17�

6.2.3�CIPA�
�

6.2.3.1�O� CONTRATADO� deve� constituir� a� CIPA� nos� termos� da� norma�
regulamentadora�vigente.�

�
6.2.3.2�Os�prazos� legais�para�constituição�da�CIPA� serão�considerados�a�partir�da�

primeira�AS.�
�

6.2.3.3�Caso�o�CONTRATADO�não�esteja�contemplado�no�Quadro�I�da�NR-5,�deve�
designar� formalmente� um� colaborador� para� tratar� das� questões� relativas� à�
CIPA�devidamente�treinado�conforme�programa�definido�pela�referida�Norma.�

�
6.2.3.4�O�CONTRATADO�deve�convocar�pelo�menos�um�representante�de�cada�um�

de�seus�subcontratados,�quando�estas�não�forem�obrigadas�a�constituir�CIPA�
própria.�

�
�

6.2.4�EPI�e�EPC�
�

6.2.4.1�São� considerados� EPIs� básicos� de� uso� obrigatório� em� qualquer� frente� de�
trabalho�da�SERGAS:�Capacete�de�Segurança,�Botas�de�Segurança,�Óculos�
de�Segurança�e�Protetor�Solar�FPS�mínimo�de�30(*).�

�
Nota:� (*)� A� Legislação� ainda� não� contempla� a� exposição� solar� como� risco�
laboral,�porem�a�prevenção�ao�câncer�de�pele�recomenda�a�sua�utilização.�

�
6.2.4.2�O� CONTRATADO� é� responsável� pelo� fornecimento� gratuito� aos� seus�

colaboradores,� de� todo� e� qualquer� tipo� de�EPI� necessários� à� execução� da�
atividade,� devendo�manter� um� estoque� mínimo� de�20%� por� função,� para� a�
continuidade�de�execução�dos�serviços.�

�
6.2.4.3�Os�EPIs� fornecidos�devem� ter� certificado�de�aprovação,�e�devem�estar�em�

conformidade� com� as� especificações� da� NR-6.� A� SERGAS� fará� inspeções�
periódicas�para�verificação�da�validade,�estado�de�conservação�e�qualidade�
dos�EPIs�de�acordo�com�a�Norma.�

�
6.2.4.4�O�CONTRATADO�deve,�com�base�no�nos�riscos�identificados,�especificar�em�

documento�os�EPIs�necessários�a�cada�tipo�de�serviço,�caso�não�seja�possível�
adotar� medidas� de� eliminação� ou� controle� dos� riscos.� O� fornecimento� e�
controle�de�EPIs�devem�estar�de�acordo�com�a�NR�–�6�e�todos�os�empregados,�
serão�treinados�para�o�uso�adequado�dos�mesmos.�

�
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6.2.4.5�É� obrigatório� o� fornecimento� pelo� CONTRATADO/subcontratado,� de�
vestimentas� de� trabalho� adequados� ao� serviço,� para� todos� os� seus�
colaboradores,� com� características� e� quantidades� compatíveis� com� os�
serviços� a� serem� executados,� sendo� no� mínimo,� dois� jogos� completos� por�
colaborador.�

�
6.2.4.6�Para�serviços�executados�no�período�noturno,�deve�ser�previsto�uso�de�faixas�

refletivas�na�vestimenta.�
�

6.2.4.7�Para�serviços�em�eletricidade�usar�EPI�e�ferramentas�específicas�(NR-10).�
�

6.2.4.8�Todo�EPI�e�vestimenta�do�colaborador�quando�danificado�ou�extraviado,�deve�
ser�substituído�de�imediato�pelo�CONTRATADO.�

�
6.2.4.9�O�CONTRATADO�deve�manter�um�controle�do�fornecimento�dos�seus�EPIs,�

registrando� a� entrega� destes� em� documento� específico,� assinado� pelo�
colaborador� (termo� de� responsabilidade).� Observada� a� falta� ou� o� uso�
inadequado�de�EPIs,�cabe�ao�CONTRATADO�corrigir�tal�não-conformidade,�
imediatamente,�ou�retirar�o�colaborador�da�exposição�aos�agentes�agressivos,�
até�que�seja�suprida�a�falta�ou�adotada�a�prática�de�uso�adequado.�

�
Nota:�Todo�colaborador�do�CONTRATADO�tem�obrigação�de�comunicar�ao�
seu�superior�hierárquico�qualquer�Ato�e�ou�Condição�insegura,�e�autonomia�
para�não�permitir�o�acesso�de�pessoas�não�autorizadas�e�sem�portar�os�EPIs�
de�uso�obrigatório�para�adentrar�nas�frentes�de�trabalho�da�SERGAS.�

�
6.2.4.10�Todos� os� colaboradores� envolvidos� na� execução� de� serviços� de� solda�

(soldadores,� ajudantes,� auxiliares,� encanadores,� inspetores� etc.)� devem�
utilizar�óculos�de�proteção�contra�raios�provenientes�da�execução�da�solda�e�
proteção�respiratória�contra�partículas�e�fumos�metálicos.��

�
Nota:� É� proibida� a� permanência� de� pessoas� não� habilitadas� no� local� de�
execução�dos�serviços�de�solda.�

�
6.2.4.11�Os�EPIs�que�possam�ser�reutilizados;�desde�que�respeitado�o�prazo�de�vida�

útil�e�a�exceção�de�calçados�de�segurança,�carneira�de�capacete�e�protetor�
auricular�de�inserção;�devem�ser�adequadamente�higienizados.�

�
6.2.4.12�O� CONTRATADO� deve� identificar� e� sinalizar,� em� conformidade� com� a�

legislação,� os� locais� e� áreas� de� risco� onde� serão� executados� os� serviços�
contratados,� indicando� a� obrigatoriedade� e� porte� de� uso,� bem� como� o� tipo�
adequado�de�EPI�a�ser�utilizado.��

�
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6.2.4.13�Os�EPCs�devem�ser�especificados�e�ter�a�adequação�de�seu�uso�definidos,�
em�função�das�etapas�de�execução�das�obras�ou�caso�não�haja�a�necessidade�
de�elaboração�dele,�a�especificação�ficará�a�cargo�do�SESMT�(ou�profissional�
de�SMS)�do�CONTRATADO.�

�
6.2.4.14�Em�todos�os�locais�que�ofereçam�risco,�tais�como:�trabalho�com�escavações,�

em� altura,� em� ambientes� confinados,� ambientes� contaminados� ou� locais�
perigosos,� o� CONTRATADO� deve� utilizar,� obrigatoriamente,� barreiras� de�
proteção�conforme�especificado�na�APR.�

�
6.2.4.15�O� uso� de� fita� zebrada� para� isolamento� de� área� só� deve� ser� utilizado� em�

situações� emergenciais� na� fase� inicial,� enquanto� a� barreira� adequada� é�
providenciada.�

�
�

6.2.5�Operação�e�Manutenção�de�Máquinas�e�Equipamentos�
�

6.2.5.1�O�CONTRATADO�deve�implantar�uma�sistemática�que�assegure�a�integridade�
mecânica�de�máquinas,�veículos�e�equipamentos�em�operação,�manutenção�
ou�modificação,�para�que�sejam�submetidos�à�inspeção�e�teste�antes�do�uso.�

�
6.2.5.2�O� CONTRATADO� deve� assegurar� que� a� operação� de� máquinas� e�

equipamentos�que�exponham�o�operador�ou�terceiros�a�risco,�só�pode�ser�feita�
por�profissional�qualificado,�e�habilitado.�

�
6.2.5.3�As�máquinas�e�os�equipamentos�que�ofereçam�risco�de�ruptura�de�suas�partes�

móveis,�projeção�de�peças�ou�de�partículas�de�materiais�devem�ser�providos�
de�proteção�adequada,�mantendo�as�suas�características�originais.�

�
�

6.2.6�Canteiro�de�Obras�e�Instalações�Provisórias�e�Frente�de�Trabalho.��
�

6.2.6.1�O� canteiro� de� obras� as� instalações� sanitárias,� refeitórios,� vestiários,�
alojamentos,�almoxarifado�etc.�devem�atender�aos�requisitos�legais�aplicáveis.�

�
6.2.6.2�Caso� as� refeições� não� sejam� realizadas� em� refeitórios� nos� canteiros� ou�

restaurantes,�o�CONTRATADO�deve�disponibilizar�instalações�provisórias�nas�
frentes�de�trabalho,�que�garantam�o�mínimo�de�conforto,�higiene�e�proteção�
contra�intempéries.�

�
6.2.6.3�Disponibilizar�sanitários�químicos,�distribuídos�conforme�o�número�do�efetivo�

lotado�nas�frentes�de�trabalho�munidos�de�papel�higiênico.�A�higienização�e�
conservação�dos�banheiros�ficarão�a�cargo�do�CONTRATADO.�

�
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6.2.6.4�Disponibilizar� água� fresca� e� potável,� em� condições� higiênicas� em� todas� as�
frentes�de�trabalho,�considerando�no�mínimo�2�litros�de�água�por�trabalhador�
dia.�

�
6.2.6.4.1�Quando�não�for�possível�obter�água�potável�corrente�nos�locais�de�serviço,�

o� CONTRATADO� deve� manter� recipientes� portáteis,� hermeticamente�
fechados� e� identificados� assim� como� fornecer� copos� descartáveis� ou�
individuais,�atendendo�ao�previsto�na�NR�–�18.�

�
6.2.6.5�É�proibido�manter�resíduos�acumulados�nos�Canteiros�de�Obras�ou�nas�frentes�

de�trabalho,�sendo�proibida�a�sua�queima.�Todo�resíduo�dever�ser�destinado�
conforme�legislação�ambiental�vigente.�

�
6.2.6.6�O�CONTRATADO�deve�submeter�à�aprovação�da�fiscalização�e�da�autoridade�

competente�municipal,�estadual�ou�federal,�o�local�de�bota-fora�dos�resíduos�
provenientes�das�obras.�

�
6.2.6.7�As�Instalações�Elétricas�provisórias�devem�estar�de�acordo�com�as�NR�–�18�e�

NR-10.�
�

6.2.6.8�O�CONTRATADO�deve�apresentar�à�fiscalização�os�procedimentos�que�serão�
adotados� quanto� à� identificação� e� controle� dos� riscos� envolvidos� nas�
instalações� elétricas,� identificando� padrões� de� equipamentos� e� instalações�
que�pretenda�utilizar.�

�
6.2.6.9�Nos�Canteiro(s)�de�Obras�e�frentes�de�trabalho�todos�devem�adotar�medias�de�

prevenção� e� combate� a� vetores� transmissores� de� doenças,� conforme�
recomendações�das�autoridade�de�saúde�locais.��

�
6.2.7�Serviços�de�Escavação�

�
6.2.7.1�As�escavações�devem�ser�executadas�conforme�NR-18.��

�
6.2.7.2�Antes�de�realizar�qualquer�escavação,�deve-se�certificar�que�não�haverá�danos�

às�instalações�enterradas,�seja�linhas�de�produtos,�eletrodutos�(cabos�elétricos�
subterrâneos,�fibra�óptica),�instalações�de�terceiros,�ou�outros.�

�
6.2.7.3�A� estabilidade� dos� taludes� das� escavações� com� profundidade� superior� a�

1,25m�deve�ser�avaliada,�por�profissional�qualificado�e�habilitado,�identificando�
o�meio�de�escoramento�adequado�que�garanta�a�estabilidade�da�escavação.�

�
� �
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6.2.8�Proteção�Contra�Incêndio�
�

6.2.8.1�O� CONTRATADO� deve� adotar� medidas� de� prevenção� de� incêndio� em�
conformidade�com�a�legislação�estadual�e�as�normas�técnicas�aplicáveis.�

�
6.2.8.2�O�CONTRATADO�deve�possuir�extintores�fixos�nas�frentes�de�trabalho.�

�
6.2.8.3�Todos�os�extintores�devem�estar�dentro�do�prazo�de�validade�de�sua�inspeção�

e� carga� e� com� locais� devidamente� pintados,� identificados� e� sinalizados.� O�
CONTRATADO�deve�possuir�extintores�em�número�suficiente�para�substituir�
aqueles�que�tenham�sido�enviados�para�inspeção�e�recarga.�

�
�

6.2.9�Trabalho�em�Ambiente�Confinado�
�

6.2.9.1�O� CONTRATADO� deve� executar� os� trabalhos� em� espaços� confinados,�
mediante�a�obtenção�da�Permissão�de�Entrada�e�Trabalho�–�PET,�conforme�
os�requisitos�da�Norma�Regulamentadora�NR-33.�

�
6.2.9.2�O(s)�colaborador(es)�só�pode�entrar�em�um�espaço�confinado�quando:�

�
a)�For�fornecido�a�sua�autorização�na�PET.�
b)�O�serviço�a�ser�executado�for�acompanhado�por�um�vigia.�
c)�For�qualificado�e�habilitado�para�o�trabalho.�

�
6.2.10�Serviço�em�Altura�

�
6.2.10.1�Para�qualquer�atividade�a�ser�executada�em�altura�superior�a�2�metros�do�

solo,�na�qual�haja�risco�de�queda�do�trabalhador,�deve�ser�fornecido�cinto�de�
segurança� tipo� paraquedista,� com� talabarte� duplo� e� sistema� de� cabos�
individuais,� independentes� da� estrutura,� dotados� de� trava-queda� e� quando�
aplicável,�prover�“Linha�de�Vida”.�

�
6.2.10.2�Não�será�permitido�o�uso�de�cordas�de�sisal�para�qualquer�tipo�de�serviço�em�

altura.�
�

6.2.10.3�Não�será�permitida�a�utilização�de�andaimes�de�madeira�e/ou�de�encaixe.�
�

6.2.10.4�É�proibido�o�uso�de�andaimes�apoiados�sobre�cavaletes.�
�
� �
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6.2.11�Acidente�ou�Incidente�
�

6.2.11.1�Sem�prejuízo�da�comunicação�obrigatória�prevista�na�legislação�pertinente,�o�
CONTRATADO�deve�comunicar� imediatamente�à� fiscalização�de�obras�e�a�
área�de�SMS,�toda�anomalia�no�prazo�máximo�de�24�(vinte�e�quatro)�horas�ou�
no� primeiro� dia� útil� subsequente,� devendo� encaminhar� o� relatório� de�
comunicação�conforme�Anexo�Q12.3.�

�
6.2.11.2�Emitir� e� encaminhar� para� SERGAS� o� relatório� final� de� Investigação� de�

Anomalia�no�prazo�de�até�30�(trinta)�dias�da�ocorrência.�
�

6.2.11.3�Em�caso�de�ocorrência�com�vítima�parar�imediatamente�a�frente�de�trabalho,�
providenciar� o� imediato� isolamento� da� área,� informar� à� fiscalização� do�
contrato,� tomar�as�providências�necessárias,�emitir�CAT,�nos� termos�do�art.�
169�da�CLT,�dentro�do�prazo�legal�e�encaminhar�cópia�ao�Gestor�do�Contrato.�

�
6.2.11.4�No�caso�de�ocorrência�de�acidente�fatal,�o�CONTRATADO�deve:�

�
6.2.11.4.1�Parar� imediatamente� a� frente� de� trabalho,� providenciar� o� imediato�

isolamento� da� área� e� comunicar� o� acidente� de� forma� imediata� à�
fiscalização�e�aos�organismos�competentes�nos�níveis�Municipal,�Estadual�
e�Federal,�conforme�legislação�vigente;�

�
6.2.11.4.2�Providenciar� para� que,� com� a� máxima� urgência,� os� familiares� sejam�

notificados�do�ocorrido,�fornecendo�o�devido�apoio�social;�
�

6.2.11.4.3�Instituir,� formalmente,�uma�comissão�de� investigação,�em�até�24�horas�
após�o�acidente�e�iniciar�a�investigação,�com�a�participação�obrigatória�da�
área�envolvida,�do�SMS�e�CIPA�da�SERGAS�e�do�CONTRATADO;�

�
6.2.11.4.4�Garantir�à�comissão,�autoridade�e�autonomia�suficientes�para�conduzir�as�

investigações�sem�quaisquer�restrições;�
�

6.2.11.5�Concluídos�os� trabalhos�da�comissão,�caberá�ainda�ao�CONTRATADO,�a�
divulgação�dos�resultados�do�relatório�e�encaminhar�cópia�do�relatório�final�a�
SERGAS.�

�
6.2.11.6�A�investigação�da�ocorrência�deve�ser�realizada�nos�prazos�e�pelo�comitê�de�

acordo�com�procedimento�interno�da�SERGAS:�
�
� �
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6.2.12�Permissão�de�Trabalho�–�PT�
�

6.2.12.1�Nas� áreas� da� SERGAS� onde� é� necessária� a� emissão� de� Permissão� de�
Trabalho,� o� CONTRATADO� só� poderá� iniciar� o� serviço� após� obtenção� da�
mesma.�

�
6.2.12.2�O� CONTRATADO� deve� relacionar� o� pessoal� que� estará� autorizado� a�

Requisitar�a�PT�no�momento�do�envio�da�solicitação�de�Treinamento�Básico�
de�SMS.�

�
6.2.13�Paralisação�dos�Serviços�por�Motino�de�Falta�de�Segurança�

�
6.2.13.1�A�fiscalização�de�obras�e�ou�SMS�pode�paralisar�qualquer�serviço�no�qual�se�

evidencie�descumprimento�das�normas�da�SERGAS,�legislação�pertinente.�
�

6.2.13.2�Qualquer�colaborador�pode�paralisar�qualquer�serviço�no�qual�se�evidencie�
em� risco� iminente� a� segurança� ou� saúde� das� pessoas,� a� integridade� das�
instalações�e/ou�ao�meio�ambiente.�

�
6.2.13.3�A�paralisação�dos�serviços�motivada�por�falta�de�condições�de�segurança�e�

consequentemente�a�não�observância�das�normas,�instruções�e�regulamentos�
aqui�citados,�não�eximirão�o�CONTRATADO�das�obrigações�e�penalidades�
previstas�nas�cláusulas�do�contrato�referentes�a�prazos�e�multas.�

�
�
7�DOCUMENTOS�ANEXOS�
�

7.1�Anexo�Q12.1:�Tabela�de�Documentos�a�serem�apresentados.�
�

7.2�Anexo�Q12.2:�Modelo�de�Análise�Preliminar�de�Risco�–�APR.�
�

7.3�Anexo�Q12.3:�Modelo�de�Comunicação�de�Acidente�e/ou�Incidente.�
�

7.4�Anexo�Q12.4:�Ficha�de�Inspeção�de�Veículos�e�Equipamentos.�
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TABELA�DE�DOCUMENTOS�A�SEREM�
APRESENTADOS� ANEXO�

Q12.1�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�

�

ITEM� REQUISITO�PARA�O�EDITAL�Nº..................� PRAZO�DE�ENTREGA� CONDIÇÃO�

01� Comunicação�prévia�à�SRTE�sobre�início�de�serviços�
conforme�NR-18.�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

02� PGR�–�Programa�de�Gerenciamento�de�Riscos.��
(NR�1�e/ou�NR�18)�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

03� PCMSO�–�Programa�de�Controle�Médico�e�Saúde�
Ocupacional�(NR-7).�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

04� PRE�–�Plano�de�Resposta�a�Emergências.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

05� PGA�–�Plano�de�Gestão�Ambiental.� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

06� Laudo�de�Periculosidade� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�

Aplicável�

07� Laudo�de�Insalubridade� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�

Aplicável�

08� Solicitar�Aprovação�das�Instalações�do�Canteiro� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

09� Currículo�e�Registro�dos�Profissionais�de�SMS.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

10� Relação�de�pessoal�para�treinamento�de�SMS�/�Emitente�
e/ou�Requisitante�de�PT.� Após�assinatura�do�Contrato.�

Aplicável�

11�
Relação�de�documentos�(Após�Treinamento):�Vínculo�
Empregatício;�Comprovação�de�Treinamento;�ASO;�e,�
Ficha�de�entrega�de�EPI.�

Antes�/�Após�treinamento�de�
integração�de�SMS.� Aplicável�

12�
Certificado�e/ou�Lista�de�Presença�dos�treinamentos�de:��
� Básico�de�Combate�a�Incêndio,��
� Noções�de�Primeiros�Socorros.�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�para�todos�os�colaboradores.�
�
Para�novas�contratações:�Até�15�dias�
da�admissão.�

Aplicável�

13� Certificado�de�Treinamento�em:�Espaço�Confinado�
(conforme�NR�33).�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.��
Para�novas�contratações:�Até�15�dias�
da�admissão.�

Aplicável�

14� Certificado�de�treinamento�conforme�NR�10.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

15� CIPA�(NR-5).� De�acordo�com�o�cronograma�da�NR-
5,�a�contar�do�início�da�obra.� Aplicável�

16� Plano�de�SMS.� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

17� Certificado�de�Vistoria�do�Corpo�de�Bombeiros�das�
Instalações�Provisórias�e�do�Canteiro�de�Obras�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

18� APR�–�Análise�Preliminar�de�Riscos.� No�início�de�qualquer�atividade�
vinculada�à�obra.� Aplicável�

�
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� COMUNICADO�DE�ACIDENTE�
�

Logomarca�do�
CONTRATADO�

�
�
�

1�–�EMPRESA�
�
1.1�–�SERGAS�
�
1.2�–�CONTRATADO�

�

2�–�TIPO�DE�OCORRÊNCIA�
�
2.1�–�Impacto�ao�Meio�Ambiente�
�
2.2�–�Dano�ao�Patrimônio�
�
2.3�–�Incidente�
�
2.4�–�Acidente�com�lesão�

3�–�NÍVEL�DA�EMERGÊNCIA�
�

N�I�–�Nível�I�
�
N�II�–�Nível�II�
�
N�III�–�Nível�III�

4�–�DATA�E�HORA�
DO�ACIDENTE�

�
____/�_____/�______�
DIA�����MÊS����ANO�

�
____:_____�

Nome�Empresa�Contratada� CNPJ:� Nº�Contrato�

� � �

Local�do�Acidente�

�

Responsável�pela�Área:� �

Descrição�do�Evento:�
�

Consequência(s)�Direta(s):�
�

Consequência(s)�Potencia(is)�–�Poderia�ter�ocorrido�
�

Inventário�Fotográfico�
�

Utilizar�o�verso�se�necessário�
Emitido�por:� Recebido�por:�

� �

RG-SMS-010�
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� FICHA�DE�INSPEÇÃO�DE�VEÍCULOS�E�EQUIPAMENTOS�

Contratado:��������������������������������������������������������������������������������Contrato:��
Veículo�/�Equipamento:����������������������������������������������������������Modelo:�
Identificador:��
�

ITEM� Bom� Ruim� NA� ITEM� Bom� Ruim� NA�

1-�Ignição� � � � 21-�Triângulo� � � �

2-�Direção�(Folga?)� � � � 22-�Chave�de�roda� � � �

3-�Freio�de�mão� � � � 23-�Macaco� � � �

4-�Setas� � � � 24-�Extintor� � � �

5-�Pisca-Alerta� � � � 25-�Lataria� � � �

6-�Lanterna� � � � 26-�Pneus�(estado)� � � �

7-�Farol�alto� � � � 27-�Estepe�(estado)� � � �

8-�Farol�baixo� � � � 28-�Carroceria� � � �

9-�Buzina� � � � 29-�Munck� � � �

10-�Luz�de�freio� � � � 30-�Patolas� � � �

11-�Sonorizador�de�ré� � � � 31-�Lanças� � � �

12-�Luz�de�ré� � � � 32-�Diagrama�de�carga� � � �

13-�Bancos� � � � 33-�Gancho�/�Moitão� � � �

14-�Cinto�de�segurança� � � � 34-�Trava�do�gancho�/�moitão� � � �

15-�Retrovisor�interno� � � � 35-�Mangueiras�/�Vazamentos� � � �

16-�Retrovisor�externo� � � � 36-�Faixa�refletiva� � � �

17-�Para-brisa� � � � 37-�Escadas�de�acesso� � � �

18-�Limpador�Para-brisa� � � � 38-�Documentação� � � �

19-�Vidros� � � � 39-�Kit�Gás/Documentação� � � �

20-�Portas� � � � 40-�� � � �

APROVADO�(����)�������LIBERADO�COM�RESTRIÇÕES�(����)���������REPROVADO�(����)�
OBSERVAÇÕES:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

ASSINATURAS� Data�Inspeção�
Avaliador� Contratado�Responsável�

RG-SMS-019�Rev�02�
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CONTRATADO CONTRATANTE

1 CLIMA

ATRASO�NO�INÍCIO,�NÃO�REALIZAÇÃO,�REDUÇÃO�
DA�PRODUTIVIDADE�OU�PARALIZAÇÃO�DO�
SERVIÇO�DE�MANUTENÇÃO.�

DEVIDO�À�INTEMPERIES.�

X

2 JURÍDICO
INTERRUPÇÃO�DO�CONTRATO�EM�VIGOR. INTERRUPÇÃO�DO�CONTRATO�VIGENTE�POR�OUTRA�

EMPRESA�CAUSANDO�PARALIZAÇÃO�DO�CONTRATO�EM�
ANDAMENTO.

X

3 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

INDISPONIBILIDADE�DE�INSUMOS,�MATERIAIS,�
EQUIPAMENTOS,�VEÍCULOS,�FERRAMENTAS,�ETC.�
PARA�INÍCIO�E/OU�CONTINUIDADE�DOS�SERVIÇOS�
DE�MANUTENÇÃO.�

PROBLEMAS�DE�SUPRIMENTOS�DE�MATERIAIS�E�
EQUIPAMENTOS,�FERRAMENTAS,�ETC.�DE�
RESPONSABILIDADE�DO�CONTRATANTE,�NECESSÁRIOS�À�
EXECUÇÃO�DO�CONTRATO.

X

4 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO�DE�MATERIAIS,�INSUMOS�E/OU�
EQUIPAMENTOS�PELO�CONTRATADO,�QUE�NÃO�
ATENDAM�AS�ESPECIFICAÇÕES�TÉCNICAS�
EXIGIDAS�NO�EDITAL�PELO�CONTRATANTE.�

MATERIAIS,�INSUMOS�E/OU�EQUIPAMENTOS�EM�
DESCONFORMIDADE�COM�OS�REQUISITOS�TÉCNICOS�E�
CONTRATUAIS. X

5 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

SUSPENSÃO�TEMPORÁRIA�DO�SERVIÇO PERDA�OU�EXTRAVIO�DE�VEÍCULOS,�EQUIPAMENTOS,�
INSTRUMENTOS,�FERRAMENTAS�E�OUTROS�MATERIAIS�
DE�PROPRIEDADE�DA�CONTRATANTE�OU�DO�PRÓPRIO�
CONTRATADO,�DURANTE�EXECUÇÃO�DO�CONTRATO.

X

6 MOBILIZAÇÃO

ATRASO�NA�MOBILIZAÇÃO. NÃO�ATENDIMENTO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO,�DOS�
REQUISITOS�CONTRATUAIS�NA�FASE�DE�MOBILIZAÇÃO�
PARA�RECOLHIMENTO�DO�LOTE. X

7 PAGAMENTOS

ATRASO�NO�PAGAMENTO�DO�BOLETIM�DE�
MEDIÇÃO

PROBLEMA�COM�FLUXO�DE�CAIXA�DA�CONTRATANTE.

X

8 PAGAMENTOS
ATRASO�NO�PAGAMENTO�DO�BOLETIM�DE�
MEDIÇÃO.

FALTA�DE�DOCUMENTAÇÃO�EXIGIDA�EM�CONTRATO�
PARA�PAGAMENTO�DOS�SERVIÇOS�EXECUTADOS. X

9 PAGAMENTOS

CUSTO�EXTRA�PROVENIENTE�DE�TERCEIROS. RECLAMAÇÃO�DE�TERCEIROS�DEVIDO�A�DANOS�DENTRO�
DE�PROPRIEDADES�PARTICULARES�OU�DECORRENTES�DA�
EXECUÇÃO�DOS�SERVIÇOS��EM�DESCONFORMIDADE�
COM�OS�PROCEDIMENTOS�E�CONTRATO.

X

10 SERVIÇOS

NÃO�INICIO�OU�PARALIZAÇÃO�DOS�SERVIÇOS.� PROBLEMAS�COM�SUPRIMENTOS�DE�INSUMOS,�
MATERIAIS,�EQUIPAMENTOS,�VEÍCULOS,�FERRAMENTAS,�
PESSOAL�CAPACITADO,�ETC.���RESPONSABILIDADE�DO�
CONTRATADO,��NECESSÁRIOS�À�EXECUÇÃO�DO�
CONTRATO.

X

11 SERVIÇOS

FALHA�NA�EXECUÇÃO�DO�SERVIÇO�REALIZADA�
PELO�CONTRATADO.�

SERVIÇO�MAL�FEITOS,�FALHA�NA�EXECUÇÃO�DO�
PROCEDIMENTO�DE�REALIZAÇÃO�DO�SERVIÇO,�
UTILIZAÇÃO�DE�MATERIAIS�OU�EQUIPAMENTOS�
DEFEITUOSOS,�EM�DESCONFORMIDADE�COM�AS�
ESPECIFICAÇÕES�TÉCNICAS�DA�CONTRATANTE,�ETC.

X

12 SERVIÇOS

ALTERAÇÃO�DO�PLANEJAMENTO�DOS�SERVIÇOS.� OS�SERVIÇOS�PROGRAMADOS�PODERÃO�SER�
ACRESCENTADOS,�SUBSTITUIDOS,�NÃO�REALIZADOS�OU�
PARCIALMENTE�REALIZADOS,�A�CRITÉRIO�DA�
CONTRATANTE.�

X

13 SERVIÇOS

ATRASO�DO�ENCERRAMENTO�DO�SERVIÇO� ATRASO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO�NA�EXECUÇÃO�
DO�SERVIÇOS�E�ENTREGA�DOS�EQUIPAMENTOS�
CONFORME�PRAZO�EXIGIDO�PELO�CONTRATANTE. X

14 SERVIÇOS

ATRASO�DO�ENCERRAMENTO�DO�SERVIÇO� ATRASO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO�NA��ENTREGA�DE�
DOCUMENTAÇÃO�TÉCNICA�EXIGIDA�PELO�
CONTRATANTE:�RELATÓRIO�TÉCNICO,�CERTIFICADOS�DE�
CALIBRAÇÃO,�ETC.

X

MATRIZ�DE�RISCOS�-�CONTRATO�DE�CALIBRAÇÃO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO�

RISCO: GRUPO: TIPO�DE�RISCO: MOTIVO: RESPONSABILIDADES:
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CONTRATADO CONTRATANTE

MATRIZ�DE�RISCOS�-�CONTRATO�DE�CALIBRAÇÃO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO�

RISCO: GRUPO: TIPO�DE�RISCO: MOTIVO: RESPONSABILIDADES:

15 SMS

OCORRENCIA�DE�INCIDENTES�OU�ACIDENTES�NO�
TRANSCORRER�DO�CONTRATO.�

EXECUÇÃO�DE�TRABALHO�FORA�DAS�CONDIÇÕES�
EXIGIDAS�EM�CONTRATO,�NORMAS�
REGULAMENTADORAS,�PADRÕES�DE�SMS�DA�
CONTRATANTE,�ETC.,�CAUSANDO�
INCIDENTES/ACIDENTES.

X

16 SMS

PARALIZAÇÃO�DOS�SERVIÇOS,�PELA�
CONTRATANTE�OU�ÓRGÃOS�DE�FISCALIZAÇÃO,�
EM�DECORRÊNCIA�DE�CONDIÇÕES�DE�RISCOS�
GRAVE�E�IMINENTES�AOS�TRABALHADORES,�MEIO�
AMBIENTE�OU�COMUNIDADE.

EXECUÇÃO�DE�TRABALHO�FORA�DAS�CONDIÇÕES�
EXIGIDAS�EM�CONTRATO,�LEGISLAÇÃO�DE�SEGURANÇA�E�
SAÚDE�DO�TRABALHO�E�AMBIENTAL.

X
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  Proc. Administrativo 15- 714/2022

De: Edson M. - GERAD

Para: CMC - Coordenação de Medição e Controle 

Data: 30/05/2022 às 17:03:01

Prezados,

Desconsiderar�despacho�13.

Segue�a�capa�do�PC2736�-�Calibração�e�Manutenção�de�Elementos�Primários�de�Medição�para�apreciação�e
assinatura.

_

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�

Assistente�Organizacional

Anexos:

00_PC2736_CALIBRACAO_E_MANUTENCAO_DE_ELEMENTOS_PRIMARIOS_DE_MEDICAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Edson Fernando Poderoso Mo... 30/05/2022 17:03:36 1Doc EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA CPF 024.XXX....

Victor Santos Valeriano 31/05/2022 09:20:14 1Doc VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse https://sergas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 63FA-FF56-1131-5D5D 
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NÚMERO:

0

LICITAÇÃO X DISPENSA INEXIGIBILIDADE

Materiais X custo _______________________________________________________________________

X Serviço Investimento _______________________________________________________________________

R$ 362.404,07 trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quatro reais e sete centavos

MODALIDADE

CALIBRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE BENS LIGADOS A OPERAÇÃO

GEOPEM

Gerência / 
Assessoria

GEOPEM

OBJETO

VALOR ESTIMADO

DATA APLICAÇÃODOCUMENTO

COMPRA / CONTRATAÇÃO PC  2736 / 2022
DATA: 26/05/2022 REV.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 
(Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O R Í G E M / APLICAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA PRAZO DE CONTRATAÇÃO

Diretoria
DITEC

JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TEM COMO OBJETIVO MANTER EM ANDAMENTO A CALIBRAÇÃO PERIÓDICA DOS
MEDIDORES TIPO ROTATIVO E TURBINA DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DA SERGAS, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
VIGENCIA CONTRATUAL: 02 ANOS.

Foram contactadas 14 empresas, havendo propostas por parte de GASCAT e CTGAS-ER .
Houve declínio por parte de JA CONTROL SERVICE E INSPECOES EIRELI.
Não houve resposta por parte de ALENGE SOLUCOES METROLOGICAS LTDA, GSP PROJETOS E LABORATORIO DE

METROLOGIA LTDA, HIDEO NAKAYAMA IMPORTAC EXPORTACAO COM E INDUSTRIA LTDA , INSTITUTO DE

PESQUISAS TECN DO EST DE S P S A I P T , , M.A.G.S - MARCO AURELIO GERENCIAMENTO DE SERVICOS E

ENGENHARIA LTDA , MEC Q METROLOGIA ENGENHARIA E CONSULTORIA DA QUALIDADE, S M INDUSTRIA E

COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, SALCAS SERVICE INSTR. DE PRECISAO E SERVICOS LTDA., ,

SG SOLUCOES INTEGRADAS E MANUTENCAO (SG CALIBRACAO), VICAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI - EPP e

WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA .

O valor utilizado como embasamento para licitação foi o menor valor, conforme proposta da CTGAS-ER. Esse valor foi adotado
por ser compatível com o valor do 4º termo de apostilamento do Contrato 34/2017, cujo valor foi de 182.786,07 para um periodo
de 365 dias.

SC nº 2736 13/04/2022

APROVAÇAO

Joel dos Santos
COSUP

Jorge Swami S. de Araújo

VERIFICAÇÃO

GERAD
Victor Santos Valeriano

ASLIC

DIRAF
Valmor Barbosa Bezerra

DIPRE
Ivonez Lourenço dos Santos

DITEC
Lauro Daniel Beisl Perdiz

GERÊNCIA / ASSESSORIA
SOLICITANTE

EMITENTE
COSUP

24 MESES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO MODALIDADE DE ENTREGA

EMISSÃO

14 EMPRESAS CONFORME EMAIL E PROPOSTAS EMBASAMENTO PARA LICITAÇÃO

CIF-DESTINATÁRIO

EMPRESAS CONTATADAS EMPRESA VENCEDORA

10 DIAS CORRIDOS DA ENTREGA E ACEITE DA NF

30 DIAS

P:\COSUP\PRIVADO\PROCESSOS DE COMPRAS\Processos_2022\Serviços GEOPEM GEREN\PC 2736 - CALIBRAÇAO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE 
MEDIÇÃO\00 - PC2736.xlsm1Doc:          146/483



  Proc. Administrativo 16- 714/2022

De: Victor V. - ASLIC

Para: CMC - Coordenador 

Data: 30/05/2022 às 17:25:14

Setores (CC):

GEOPEM, CMC

Senhores,

Faz-se�necessário�a�planilha�com�os�quantitativos,�fechando�com�o�valor�da�capa�do�processo.�

_

Victor�Santos�Valeriano

Assessor�de�Licitações�e�Contratos
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  Proc. Administrativo 17- 714/2022

De: Alberto F. - CMC

Para: COSUP - Coordenação de Suprimentos 

Data: 30/05/2022 às 17:34:11

Joel,�boa�tarde.

Conforme�contato�anterior�e�orientações�do�Victor,�estou�encaminhado�a�estimativa�de�calibração/manutenção�para�a
alteração�da�capa�do�processo.

At.�te

_

Alberto�Santos�Filho�
COORDENADOR�DE�MEDIÇÃO�E�CONTROLE

Anexos:

Estimativa_de_Calibracao_01_08_2022_a_31_07_2024_Rev_A.xls
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  Proc. Administrativo 18- 714/2022

De: Edson M. - GERAD

Para: CMC - Coordenador 

Data: 01/06/2022 às 15:13:08

Prezados,�

Conforme�o�pedido�de�alteração,�seguem�os�documentos�anexos�do�processo�ajustados�para�apreciação�e
assinatura.

_

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�

Assistente�Organizacional

Anexos:

01_Mapa_de_Cotacao.pdf

02_Valor_C34_2017.pdf

03_Email_Cotacao.pdf

04_Email_Proposta_Gascat.pdf

05_Proposta_GASCAT.pdf

06_Valor_Cotacao_GASCAT.pdf

07_Proposta_CTGAS.pdf

08_Valor_Cotacao_CTGAS.pdf

09_SC_2736_MANUTENCAO_E_CALIBRACAO_DE_BENS_LIGADOS_A_OPERACAO.pdf

10_MD_02_2022_REV_I_SERVICO_CALIBRACAO_E_MANUTENCAO_DE_ELEMENTOS_PRIMARIOS_DE_MEDICAO.pdf

11_Anexo_Q12_Completo_DIRETRIZES_DE_SMS_PARA_CONTRATOS.pdf

12_ANEXO_03_MATRIZ_DE_RISCO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Edson Fernando Poderoso Mo... 01/06/2022 15:19:01 1Doc EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA CPF 024.XXX....

Iolando Meneses Santos 02/06/2022 08:17:39 1Doc IOLANDO MENESES SANTOS CPF 236.XXX.XXX-34

Joel Dos Santos 06/06/2022 08:18:41 1Doc JOEL DOS SANTOS CPF 271.XXX.XXX-00

Jorge Swami Santana de Ara... 06/06/2022 09:15:03 1Doc JORGE SWAMI SANTANA DE ARAÚJO CPF 092.XXX.XX...

Victor Santos Valeriano 06/06/2022 09:17:05 1Doc VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse https://sergas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 90E5-B379-092B-D9B1 

1Doc:          149/483



SE
R

G
IP

E
 G

A
S 

S/
A

 -
 S

E
R

G
A

S
00

00
24

29
C

ot
aç

ão
:

26
/0

5/
20

22
D

at
a:

M
A

P
A

 D
E

 C
O

T
A

Ç
Ã

O
20

/0
5/

20
22

D
at

a 
re

to
rn

o:
Pi
râ
m
id
e

L
eg

en
da

:
L

eg
en

da
 A

lt:
O

bs
er

va
çã

o:
R

$
M

oe
da

:
A

tr
ib

ut
o:

S
ol

ic
ita

çã
o

Ú
lti

m
a 

C
om

pr
a

Pr
od

ut
o

U
nd

Q
td

 C
ot

ad
a

It
em

Fo
rn

ec
ed

or
Q

td
N

eg
oc

ia
do

M
el

ho
r

F
or

ne
ce

do
r

P
re

ço
U

nd
Q

td
D

at
a

V
al

or
SE

R
G

A
S

F
or

ne
ce

do
r

R
ef

er
ên

ci
a

IP
I

IC
M

IP
I

D
E

S
IC

M
D

E
S

IP
I

D
E

S
IC

M
IP

I
D

E
S

IC
M

IP
I

D
E

S
IC

M
IP

I
D

E
S

IC
M

D
E

S
IP

I
IC

M
IP

I
D

E
S

IC
M

IP
I

D
E

S
IC

M
IP

I
IC

M
D

E
S

00
00

27
36

S
E

N
A

I 
28

.0
11

,8
80

0
28

.0
11

,8
80

0
SE

R
1,

00
00

25
/0

4/
20

22
1 

- 
10

.0
1.

31
.0

00
1 

- 
C

A
L

IB
R

A
C

A
O

 / 
M

A
SE

R
1,

00
00

1
N

U
T

E
N

C
A

O
 D

E
 B

E
N

S 
L

IG
A

D
O

S 
A

O
P

E
R

A
C

A
O

1,
00

00
Q

td
. E

st
oq

ue
: 

0,
00

00
 -

 S
E

R
SE

R
G

A
S

1,
00

00
46

3.
93

5,
95

00
Pr

ou
to

 A
lt.

M
ot

iv
o:

 M
E

N
O

R
 P

R
E

Ç
O

Q
td

 a
 s

er
 f

or
ne

ci
da

1,
00

00
C

om
pl

em
en

to
: 

46
3.

93
5,

95
00

Pr
eç

o 
pr

op
os

to
46

3.
93

5,
95

00
V

al
or

 p
ro

po
st

o
Im

po
st

os
/D

es
co

nt
o

M
ar

ca
30

 D
IA

S
 D

A
 E

C
on

d.
 P

ag
am

en
to

P
r.

 E
nt

r.
:  

Pr
. E

nt
r.

:  
Pr

. E
nt

r.
:  

Pr
. E

nt
r.

:  
Pr

. E
nt

r.
:  

Pr
. E

nt
r.

:  
Pr

. E
nt

r.
:  

Pr
. E

nt
r.

:  
Pr

. E
nt

r.
:  

Pr
. E

nt
r.

:  
30

R
es

um
o

1
1

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

1,
00

Q
td

. i
te

ns
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
O

ut
ro

s 
V

al
or

es
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
D

es
co

nt
o

46
3.

93
5,

95
0,

00
46

3.
93

5,
95

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

T
ot

al
 d

a 
pr

op
os

ta
30

,0
0

Pr
az

o 
m

éd
io

 p
ag

.
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
0,

00
46

3.
93

5,
95

T
ot

al
 v

al
or

 p
re

se
nt

e
V

en
de

do
r

C
el

ul
ar

 c
on

ta
to

T
el

. f
ix

o 
co

nt
at

o
Fa

x 
co

nt
at

o
30

M
ai

or
 p

ra
zo

 e
nt

re
ga

30
 D

IA
S 

D
A

C
on

d.
 p

ag
.

 E
N

T
R

E
G

A
Fr

et
e 

C
IF

/F
O

B
N

úm
er

o 
da

 p
ro

po
st

a
V

al
id

ad
e 

da
 p

ro
po

st
a

0,
0

46
39

35
,9

5
46

39
35

,9
5

V
al

or
 T

ot
al

 e
sc

ol
hi

do
(G

er
al

)
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
0,

0
V

al
or

 T
ot

al
 e

sc
ol

hi
do

L
in

ha
 e

sc
on

di
da

 (
co

m
en

tá
ri

o)
: O

s 
da

do
s 

ab
ai

xo
 s

ó 
se

rã
o 

im
pr

es
so

s 
se

 a
 o

pç
ão

 'I
m

pr
im

ir
 D

ad
os

' e
st

iv
er

de
sm

ar
ca

da
.

\\
F

U
S

IO
N

\P
IR

A
M

ID
E

\R
E

L
A

T
O

R
IO

S
\M

A
P

A
C

O
T

.Q
R

P
R

el
at

ór
io

:
11

:1
3:

03
01

/0
6/

20
22

1
P

ág
in

a:
 

1D
o

c:
   

  
   

  
15

0/
48

3



E
S

T
IM

A
T

IV
A

 D
E

 C
Á

L
C

U
L

O
S

 P
A

R
A

 A
 C

A
L

IB
R

A
Ç

Ã
O

 E
 M

A
N

U
T

E
N

Ç
Ã

O
 D

E
  M

E
D

ID
O

R
E

S
 D

E
 V

A
Z

Ã
O

 P
A

R
A

 2
02

2-
20

24

C
o

n
tr

at
o

 3
4/

20
17

Q
D

A
D

E
V

A
L

O
R

Q
D

A
D

E
V

A
L

O
R

Q
D

A
D

E
V

A
L

O
R

Q
D

A
D

E
V

A
L

O
R

H
H

V
A

L
O

R
Q

D
A

D
E

V
A

L
O

R

2"
1

2
.5

6
4
,7

8
1

2
.1

5
0
,9

1
2
.5

6
4
,7

8
1

4
4
5
,0

5
1

1
4
7
,2

9
1

2
9
8
,0

6
1

1
4
7
,2

9
1

2
.5

6
4
,7

8
R

$
 1

0
.8

8
2
,9

5

3"
5

2
.5

6
4
,7

8
3

2
.1

9
3
,9

6
2
.5

6
4
,7

8
1

4
4
5
,0

5
1

1
4
7
,2

9
2

3
5
3
,7

0
1

1
4
7
,2

9
1

2
.5

6
4
,7

8
R

$
 3

1
.1

1
1
,9

5

4"
12

2
.5

6
4
,7

8
6

2
.2

3
1
,0

6
2
.5

6
4
,7

8
1

4
4
5
,0

5
1

1
4
7
,2

9
5

4
0
8
,6

3
3

1
4
7
,2

9
1

2
.5

6
4
,7

8
R

$
 6

5
.1

9
4
,6

0

6"
8

2
.5

6
4
,7

8
5

2
.2

3
1
,0

6
2
.5

6
4
,7

8
1

4
4
5
,0

5
1

1
4
7
,2

9
3

5
3
7
,6

7
2

1
4
7
,2

9
1

2
.5

6
4
,7

8
R

$
 4

9
.5

6
2
,2

0

1.
1/

2"
33

2
.5

6
4
,7

8
1
6

2
.3

6
4
,1

0
2
.5

6
4
,7

8
3

4
4
5
,0

5
1

1
4
7
,2

9
1

2
5
8
,3

2
5

1
4
7
,2

9
1

2
.5

6
4
,7

8
R

$
 1

6
8
.5

4
1
,9

4

2"
1

2
.5

6
4
,7

8
1

2
.4

0
8
,4

1
2
.5

6
4
,7

8
1

4
4
5
,0

5
1

1
4
7
,2

9
1

2
9
8
,0

6
1

1
4
7
,2

9
1

2
.5

6
4
,7

8
R

$
 1

1
.1

4
0
,4

5

3"
21

2
.5

6
4
,7

8
1
1

2
.4

5
2
,6

8
2
.5

6
4
,7

8
2

4
4
5
,0

5
1

1
4
7
,2

9
1

3
5
3
,7

0
4

1
4
7
,2

9
1

2
.5

6
4
,7

8
R

$
 1

1
3
.5

9
7
,5

0

4"
2

2
.5

6
4
,7

8
1

2
.4

9
6
,9

9
2
.5

6
4
,7

8
1

4
4
5
,0

5
1

1
4
7
,2

9
1

4
0
8
,6

3
1

1
4
7
,2

9
1

2
.5

6
4
,7

8
R

$
 1

3
.9

0
4
,3

8

R
$ 

46
3.

93
5,

95

2ª
 C

A
L

IB
R

A
Ç

Ã
O

  
(5

 P
o

n
to

s)

L
IM

P
E

Z
A

JA
T

E
A

M
E

N
T

O
 E

 
P

IN
T

U
R

A
E

S
T

A
N

Q
U

E
ID

A
D

E
M

A
N

U
T

E
N

Ç
Ã

O
 

C
O

R
R

E
T

IV
A

A
JU

S
T

E

S
E

R
G

IP
E

 G
Á

S
 S

.A
.

T
u

rb
in

a

E
Q

U
IP

A
M

E
N

T
O

R
o

ta
ti

vo

C
O

O
R

D
E

N
A

Ç
Ã

O
 D

E
 P

R
O

G
R

A
M

A
Ç

Ã
O

 E
 C

O
N

T
R

O
L

E

T
O

T
A

L
   

D
IÂ

M
E

T
R

O
  

Q
D

A
D

E
1ª

 C
A

L
IB

R
A

Ç
Ã

O
  

(5
 P

o
n

to
s)

M
A

N
U

T
E

N
Ç

Ã
O

 
P

R
E

V
E

N
T

IV
A

1D
o

c:
   

  
   

  
15

1/
48

3



RE:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE
MEDIÇÃO

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>
Qua,�11/05/2022�17:11

Cc: Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>
Cco: atendimentosg@outlook.com.br�<atendimentosg@outlook.com.br>;chriscamargo@kyrios.com.br
<chriscamargo@kyrios.com.br>;comercial.se@medicaosergipe.com.br
<comercial.se@medicaosergipe.com.br>;daniel@vical.com.br�<daniel@vical.com.br>;financeiro@nakayama.com.br
<financeiro@nakayama.com.br>;j.soares@wika.com.br�<j.soares@wika.com.br>;jacontrolservice.adm@gmail.com
<jacontrolservice.adm@gmail.com>;mecq.ba@mecq.com.br�<mecq.ba@mecq.com.br>;Gildaci�Santos
<orcamento@gspprojetos.com.br>;pamela@salcas.com.br�<pamela@salcas.com.br>;teclabor@uol.com.br
<teclabor@uol.com.br>;vendas@gascat.com.br�<vendas@gascat.com.br>;vitek@vitek.com.br
<vitek@vitek.com.br>;Leopold�Bacovsky�<leopoldbacovsky@gascat.com.br>;Kathya�Maria�Nilza�de�C.�Canella
<kathya@ctgas-er.com.br>

Prezado,�
��
Informo�que�devido�a�questionamentos,�houve�uma�NOVA�ALTERAÇÃO�no�memorial�descritivo�e
demais�documentos�deste�processo.�Os�mesmos�encontram-se�anexos.�
Sendo�assim,�solicito�a�revisão�destes�e�o�envio�de�suas�propostas�até�18/05/2022�(quarta-feira)�às
13:00hs.�
��

A�proposta�deverá�conter�todos�os�Dados�Cadastrais,�como�também�preços�em�reais,�incluindo
todos�os�impostos�incidentes;��
Prazo�de�pagamento�de�até�30�(trinta)�dias�corridos,�contados�a�partir�da�chegada�do�produto�na
dependência�da�SERGAS;��
Informar�prazo�de�entrega�dos�materiais�e/ou�conclusão�dos�serviços�em�dias�corridos;��
Modalidade�de�entrega�CIF-DESTINATÁRIO,�inclusive�carregamento�e�descarregamento
(CEP�49030-640);��
Será�exigida�a�emissão�de�Nota�Fiscal�Eletrônica�e�impressão�do�documento�Auxiliar�da�NFe;��
Serão�exigidas�as�Certidões�Negativas�(CND´s)�UNIÃO�e�FGTS,�na�contratação�de�serviços�e
no�pagamento�das�compras�acima�de�R$�1.000,00;��
Será�exigida�a�assinatura�na�Autorização�de�Fornecimento.��

£�

Item�� Descrição�� Quantidade�� Unid.��

1�� MANUTENCAO�E�CALIBRACAO�DE�BENS�LIGADOS�A
OPERACAO�� 1�� SER��

Favor�informar�se�desejam�manter�as�propostas�já�enviadas.

Atenciosamente,�
Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD
_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�
Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�
TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�
SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976
www.sergipegas.com.br

De:�Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Enviado:�quinta-feira,�5�de�maio�de�2022�16:29�

1Doc:          152/483



Cc:�Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>�
Assunto:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO
£
Prezado,
�
Informo�que�devido�a�aprovação�de�nova�regra�metrológica�pela�Portaria�INMETRO�Nº�156/2022
publicada�em�31/03/2022,�entrando�esta�regra�em�vigor�no�dia�02/05/2022,�houve�uma�NOVA
ALTERAÇÃO�no�memorial�descri vo�e�demais�documentos�deste�processo.�Os�mesmos�encontram-se
anexos.
Sendo�assim,�solicito�a�revisão�destes�e�envio�de�suas�propostas�até�12/05/2022�(quinta-feira)�às
13:00hs.

A�proposta�deverá�conter�todos�os�Dados�Cadastrais,�como�também�preços�em�reais,�incluindo
todos�os�impostos�incidentes;�
Prazo�de�pagamento�de�até�30�(trinta)�dias�corridos,�contados�a�par r�da�chegada�do�produto
na�dependência�da�SERGAS;�
Informar�prazo�de�entrega�dos�materiais�e/ou�conclusão�dos�serviços�em�dias�corridos;�
Modalidade�de�entrega�CIF-DESTINATÁRIO,�inclusive�carregamento�e�descarregamento�(CEP
49030-640);�
Será�exigida�a�emissão�de�Nota�Fiscal�Eletrônica�e�impressão�do�documento�Auxiliar�da�NFe;�
Serão�exigidas�as�Cer dões�Nega vas�(CND´s)�UNIÃO�e�FGTS,�na�contratação�de�serviços�e�no
pagamento�das�compras�acima�de�R$�1.000,00;�
Será�exigida�a�assinatura�na�Autorização�de�Fornecimento.�

Item� Descrição� Quantidade� Unid.�

1�
MANUTENCAO�E�CALIBRACAO�DE�BENS�LIGADOS�A
OPERACAO�

1� SER�

�

�
Atenciosamente,�

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD
_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�
Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�
TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�
SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976
www.sergipegas.com.br

1Doc:          153/483



RES:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE
MEDIÇÃO

Leopold�Bacovsky�<leopoldbacovsky@gascat.com.br>
Qui,�12/05/2022�15:16

Para: Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>

1�anexos�(204�KB)

ANEXO_II_TABELA_DE_PRECOS_DOS_SERVICOS-220438-R1.pdf;

Prezado�Edson
�
Conforme�solicitado�segue�nossa�proposta�atualizada�considerando�as�alterações.
�
�

Atte.,
Leopold�Bacovsky
leopoldbacovsky@gascat.com.br
Engenheiro�Vendas
Gascat�Ind.�e�Com.�Ltda
PABX:�+55�19�3936�9300

�
CEL:�01981579695
www.gascat.com.br

De:�Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�<edson.moreira@sergipegas.com.br>��
Enviada�em:�quarta-feira,�11�de�maio�de�2022�17:12�
Cc:�Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>�
Assunto:�RE:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO
�
Prezado,�
��
Informo�que�devido�a�questionamentos,�houve�uma�NOVA�ALTERAÇÃO�no�memorial�descritivo�e
demais�documentos�deste�processo.�Os�mesmos�encontram-se�anexos.�
Sendo�assim,�solicito�a�revisão�destes�e�o�envio�de�suas�propostas�até�18/05/2022�(quarta-feira)�às
13:00hs.�
��

A�proposta�deverá�conter�todos�os�Dados�Cadastrais,�como�também�preços�em�reais,�incluindo
todos�os�impostos�incidentes;��
Prazo�de�pagamento�de�até�30�(trinta)�dias�corridos,�contados�a�partir�da�chegada�do�produto�na
dependência�da�SERGAS;��
Informar�prazo�de�entrega�dos�materiais�e/ou�conclusão�dos�serviços�em�dias�corridos;��
Modalidade�de�entrega�CIF-DESTINATÁRIO,�inclusive�carregamento�e�descarregamento
(CEP�49030-640);��
Será�exigida�a�emissão�de�Nota�Fiscal�Eletrônica�e�impressão�do�documento�Auxiliar�da�NFe;��
Serão�exigidas�as�Certidões�Negativas�(CND´s)�UNIÃO�e�FGTS,�na�contratação�de�serviços�e
no�pagamento�das�compras�acima�de�R$�1.000,00;��
Será�exigida�a�assinatura�na�Autorização�de�Fornecimento.��

£�

Item�� Descrição�� Quantidade�� Unid.��

1Doc:          154/483



1�� MANUTENCAO�E�CALIBRACAO�DE�BENS�LIGADOS�A

OPERACAO��
1�� SER��

�
Favor�informar�se�desejam�manter�as�propostas�já�enviadas.
�
Atenciosamente,

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD

_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�

Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�

TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�

SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976�

www.sergipegas.com.br

�

De:�Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Enviado:�quinta-feira,�5�de�maio�de�2022�16:29�
Cc:�Suprimentos�<suprimentos@sergipegas.com.br>�
Assunto:�PC�2736�-�CALIBRAÇAO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO
�
Prezado,
�
Informo�que�devido�a�aprovação�de�nova�regra�metrológica�pela�Portaria�INMETRO�Nº�156/2022
publicada�em�31/03/2022,�entrando�esta�regra�em�vigor�no�dia�02/05/2022,�houve�uma�NOVA
ALTERAÇÃO�no�memorial�descri vo�e�demais�documentos�deste�processo.�Os�mesmos�encontram-se
anexos.
Sendo�assim,�solicito�a�revisão�destes�e�envio�de�suas�propostas�até�12/05/2022�(quinta-feira)�às
13:00hs.
�

A�proposta�deverá�conter�todos�os�Dados�Cadastrais,�como�também�preços�em�reais,�incluindo
todos�os�impostos�incidentes;�
Prazo�de�pagamento�de�até�30�(trinta)�dias�corridos,�contados�a�par r�da�chegada�do�produto
na�dependência�da�SERGAS;�
Informar�prazo�de�entrega�dos�materiais�e/ou�conclusão�dos�serviços�em�dias�corridos;�
Modalidade�de�entrega�CIF-DESTINATÁRIO,�inclusive�carregamento�e�descarregamento�(CEP
49030-640);�
Será�exigida�a�emissão�de�Nota�Fiscal�Eletrônica�e�impressão�do�documento�Auxiliar�da�NFe;�
Serão�exigidas�as�Cer dões�Nega vas�(CND´s)�UNIÃO�e�FGTS,�na�contratação�de�serviços�e�no
pagamento�das�compras�acima�de�R$�1.000,00;�
Será�exigida�a�assinatura�na�Autorização�de�Fornecimento.�

�

Item� Descrição� Quantidade� Unid.�

1�
MANUTENCAO�E�CALIBRACAO�DE�BENS�LIGADOS�A

OPERACAO�
1� SER�

£

£

Atenciosamente,
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Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�
Assistente�Organizacional�-�GERAD

_____________________________________________________________

Av.�Empresário�José�Carlos�Silva,�2482.�Cj.�Augusto�Franco�

Bairro�Farolândia.�Aracaju-SE�-�CEP�49030-640�

TEL.:�(79)�3243-8500�|�RAMAL:�85XX�

SAC:�0800�284�5236�|�Plantão�24h:�0800�284�7976�

www.sergipegas.com.br

�
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SERVIÇO

CALIBRAÇÃO� TURBINA ROTATIVO

1º�Calibração�(As�Found)�7�Pontos 2.420,00R$�������������������� 2.420,00R$�����������������������

2º�Calibração�(As�Left)�7�Pontos 1.771,00R$�������������������� 1.518,00R$�����������������������

MANUTENÇÃO�PREVENTIVA�(*) TURBINA ROTATIVO

Diâmetro�1" 5.530,00R$�������������������� 5.530,00R$�����������������������

Diâmetro�1�1/2" 5.530,00R$�������������������� 5.530,00R$�����������������������

Diâmetro�2" 5.530,00R$�������������������� 5.530,00R$�����������������������

Diâmetro�3" 6.086,00R$�������������������� 6.086,00R$�����������������������

Diâmetro�4" 8.041,00R$�������������������� 8.041,00R$�����������������������

Diâmetro�6" 8.450,00R$�������������������� 8.450,00R$�����������������������

SERVIÇO�DE�MANUTENÇÃO�CORRETIVA TURBINA
Valor�(H/H)

ROTATIVO
Valor�(H/H)

Usinagem,�engrenagem,�calderaria�e�outros 750,00R$����������������������� 750,00R$��������������������������

PINTURA/JATEAMENTO TURBINA ROTATIVO

Diâmetro�1" 127,00R$����������������������� 127,00R$��������������������������

Diâmetro�1�1/2" 152,00R$����������������������� 152,00R$��������������������������

Diâmetro�2" 191,00R$����������������������� 191,00R$��������������������������

Diâmetro�3" 253,00R$����������������������� 253,00R$��������������������������

Diâmetro�4" 316,00R$����������������������� 316,00R$��������������������������

Diâmetro�6" 380,00R$����������������������� 380,00R$��������������������������

TURBINA ROTATIVO

396,00R$����������������������� 396,00R$��������������������������

TURBINA ROTATIVO

804,00R$����������������������� 804,00R$��������������������������

SERVIÇO�DE�AJUSTE TURBINA ROTATIVO

Ajuste�+�7�pontos�calibração 473,00R$����������������������� 473,00R$��������������������������

Nota:�
(*)�A�manutenção�preventiva�compreende:�desmontagem,�montagem,�limpeza�interna,�substituição�de�

rolamentos,�orings�e�juntas,�ajuste�mecânico,�teste�estanqueidade,�limpeza�da�superfície�externa.�

ANEXO�II�-�TABELA�DE�PREÇOS�
DOS�SERVIÇOS�

LIMPEZA

PREÇO�DE�SERVIÇOS�2022�(R$)

TESTE�DE�ESTANQUEIDADE�
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COTAÇÃO DE SERVIÇO 5049/2022 – STI-LMVG-LMM_RETIFICADA 02 
Natal/RN, 20 de maio de 2022. 

 

DOC. DE ORIGEM: PQ-LTG-ER-018 
PÁGINA 1 de 3 

 
Atendendo à solicitação, apresentamos abaixo orçamento/cotação para execução dos seguintes serviços: 

1. ORÇAMENTO: 

 
 

 

SERVIÇO

CALIBRAÇÃO TURBINA ROTATIVO

1º Calibração (As Found) 5 Pontos 2.408,92R$                    2.408,92R$                      

2º Calibração (As Left) 5 Pontos 2.408,92R$                    2.408,92R$                      

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (*) TURBINA ROTATIVO

Diâmetro 1" 2.150,91R$                    2.150,91R$                      

Diâmetro 1 1/2" 2.150,91R$                    2.150,91R$                      

Diâmetro 2" 2.150,91R$                    2.150,91R$                      

Diâmetro 3" 2.193,06R$                    2.193,06R$                      

Diâmetro 4" 2.231,06R$                    2.231,06R$                      

Diâmetro 6" 2.231,06R$                    2.231,06R$                      

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA
TURBINA

Valor (H/H)
ROTATIVO
Valor (H/H)

Usinagem, engrenagem, calderaria e outros 150,00R$                       150,00R$                          

PINTURA/JATEAMENTO TURBINA ROTATIVO

Diâmetro 1" 258,32R$                       258,32R$                          

Diâmetro 1 1/2" 258,32R$                       258,32R$                          

Diâmetro 2" 298,06R$                       298,06R$                          

Diâmetro 3" 353,70R$                       353,70R$                          

Diâmetro 4" 408,63R$                       408,63R$                          

Diâmetro 6" 537,67R$                       537,67R$                          

TURBINA ROTATIVO

445,05R$                       445,05R$                          

TURBINA ROTATIVO

150,00R$                       150,00R$                          

SERVIÇO DE AJUSTE TURBINA ROTATIVO

Ajuste + 5 pontos calibração 2.408,92R$                    2.408,92R$                      

PREÇO DE SERVIÇOS 2022 (R$)

LIMPEZA

TESTE DE ESTANQUEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: 
NOME FANTASIA: 

ENDEREÇO: 
CNPJ: 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
CENTRO DE TECNOLOGIAS DO GÁS E ENERGIAS RENOVÁVEIS – CTGAS-ER 
Avenida Capitão Mor Gouveia, 2770 – Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59064-164 
03.784.680/0004-12                         

DESTINATÁRIO CONTATO TÉCNICO CONTATO COMERCIAL CONTATO  RECLAMAÇÕES/ 
SUGESTÕES 

EMPRESA:  Sergipe Gas S/A - 
SERGAS 
A/C:   Edson Fernando Poderoso 
Moreira 
TELEFONE:(79) 3243-8500  
E-MAIL:  
edson.moreira@sergipegas.com.br 

ÁREA/LAB.: VAZÃO/LMVG/LMM 
CONTATO: Ricardo Risuenho 
/Rafael Ichihara  
TELEFONE: (84) 3204.8175 
E-MAIL: lmvg@ctgas- er.com.br  

ÁREA/LAB.: MERCADO 
CONTATO: Kathya Canella 
TELEFONE: (84) 3204.8128 
E-MAIL:  
mercado@ctgas-er.com.br 
 
 

ÁREA DA QUALIDADE 
CONTATO: Erika Lima 
TELEFONE: (84) 3204.8152 
E-MAIL: ltg-er@ctgas- er.com.br 
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COTAÇÃO DE SERVIÇO 5049/2022 – STI-LMVG-LMM_RETIFICADA 02 
Natal/RN, 20 de maio de 2022. 

 

DOC. DE ORIGEM: PQ-LTG-ER-018 
PÁGINA 2 de 3 

 
2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO INSTRUMENTO/EQUIPAMENTO/AMOSTRA (quando aplicável): 
- Medidores tipo Turbina ou rotativo, diâmetros�de�1�a�6”,�conforme especificações constantes no documento de referência:  MD–CALIBRAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 

 

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 
- A Calibração e demais serviços nos Medidores tipo Turbina ou rotativo, serão realizados em conformidade com o estabelecido no documento 
de referência: MD–CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 
- A calibração deverá ser a 5 (cinco) pontos de vazão em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico Vigente, a exemplo da 
Portaria Nº 150 de 03 de maio de 2020, em bancada de alta vazão;  
- Os medidores a serem calibrados deverão ser disponibilizados em lotes para o laboratório de calibração em embalagens apropriadas para o 
transporte dos mesmos. O lote de medidores enviado não será superior a 20 equipamentos;  
- O laboratório irá informar e justificar, por escrito, a SERGÁS a necessidade de realização de serviços, com ou sem substituição de peças, que 
não foram previstos no Anexo II – Tabela de Preços dos Serviços, emitindo orçamento adicional para aprovação;  
- O laboratório irá enviar a SERGÁS orçamento referente à execução dos serviços de manutenção corretiva para aprovação.  
- A logística e os custos com o transporte dos medidores para o laboratório e o retorno para a SERGAS, ficará a cargo do laboratório 
contratado;  
- Com o lote de medidores seguirá um relatório descrevendo as características dos equipamentos (marca, modelo, número de série, frequência, 
etc) e o tipo de serviço a ser realizado no mesmo;  
- Após a calibração/manutenção os medidores deverão ser lacrados com selos numerados e acondicionados em suas respectivas embalagens 
para que possam ser transportados para SERGAS;  
- O laboratório deverá informar a SERGAS quando da finalização dos trabalhos e a previsão de devolução dos medidores.  

 

4. PRAZO DE CONCLUSÃO: 
- Prazos em conformidade com o estabelecido no documento de referência: MD–CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS 
PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 
- Entrega dos serviços, em 30 dias corridos a partir da coleta dos medidores na SERGAS. Salvo os casos que for necessária manutenção 
corretiva, e ou serviços adicionais que dependem de pré-aprovação da SERGAS para execução, ficando este prazo a ser reaprazado e/ou 
combinado entre as partes. 
- A devolução dos medidores não deve ser superior ao intervalo de 10 dias corridos, após a finalização dos serviços. 

 

5. ENTREGA DOS CERTIFICADOS E/OU RELATÓRIOS (FISICO E/OU DIGITAL): 
Em conformidade com o estabelecido no documento de referência: MD–CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE 
MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 

 

6. VALIDADE DA PROPOSTA:  
90 dias a partir da data de envio da proposta. 

 

7. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELO SENAI/CTGAS-ER OU SUA MARCA: 
- No aceite do presente orçamento, V.Sas. estarão de acordo com os seguintes termos:  
- Os resultados apresentados nos certificados/relatórios emitidos pelo CTGAS-ER têm significação restrita e se aplicam somente ao 
equipamento/instrumento calibrado; 
- É vedado o uso dos certificados/relatórios ou dos resultados neles expressos para fins de propaganda e comerciais, sob qualquer forma ou 
meio de divulgação; 
- A reprodução ou divulgação dos certificados/relatórios só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em 
atendimento às atividades técnicas do cliente ou em cumprimento de exigências legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades; 
- Não dão direito ao uso comercial do nome ou da marca CTGAS-ER, uma vez que tal utilização depende de autorização prévia e formal 
desta Instituição. 

 

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
A aprovação do orçamento implica no aceite dos termos contidos nessa proposta de serviço e deverá ser feita formalmente através do 
preenchimento�e�envio�do�formulário�“Aprovação�de�Orçamento�e�Autorização�para�Realização�do�Serviço”,�ou�através�de�documento emitido 
pelo contratante (este deve conter todos os dados cadastrais solicitados no formulário), por e-mail para mercado@ctgas-er.com.br. O SENAI 
CTGAS-ER se reserva no direito de só realizar o serviço mediante autorização prévia do cliente, com a confirmação da aceitação da proposta.  
Confidencialidade: É assegurado ao cliente o sigilo sobre os resultados das calibrações/ensaios. 
 
9. FORMAS DE PAGAMENTO: 
Em conformidade com o estabelecido no documento de referência: Condições Gerais para fornecimento de materiais e serviços à SERGAS e  
No caso da prestação de serviços, será emitido boletim de medição para acompanhamento e faturamento dos serviços executados. 
As faturas aprovadas pela SERGAS serão liquidadas no prazo apresentado na proposta e na AF conforme o conhecimento e aceite do 
fornecedor. 
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PÁGINA 3 de 3 

O faturamento será apresentado pelo fornecedor através de nota fiscal eletrônica e de acordo com as condições expressas na autorização de 
fornecimento. 
O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente bancária indicada pelo fornecedor no corpo da nota fiscal, em até 30 dias após a 
sua emissão. 
 

10. ORIENTAÇÕES SOBRE EMBALAGEM (quando aplicável): 
Conforme preconiza a norma NBR ISO IEC 17025/2017 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração, 7.4 Manuseio 
de itens de ensaio ou calibração, o laboratório deve tomar todas as providências necessárias para a proteção da integridade do item de ensaio ou 
calibração e para a proteção dos interesses do laboratório e do cliente.  
Esta questão será tratada de acordo em conformidade com nossos procedimentos e o estabelecido no documento de referência: MD–
CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 
- Os medidores a serem calibrados deverão ser disponibilizados em lotes para o laboratório de calibração em embalagens apropriadas para o 
transporte dos mesmos. 
- É responsabilidade do laboratório o acondicionamento de forma apropriada após a calibração e transporte dos equipamentos (devolução) 
para SERGAS;  

 

11. ENTREGA DE INSTRUMENTO/EQUIPAMENTO/AMOSTRA (quando aplicável) 
Em conformidade com o estabelecido no documento de referência: MD–CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE 
MEDIÇÃO – ANEXO Q4. 
- É responsabilidade do laboratório contratado o recolhimento, transporte para o laboratório, e o acondicionamento de forma apropriada após a 
calibração e transporte dos equipamentos (devolução) para SERGAS;  
- O lote de medidores enviado não será superior a 20 equipamentos;  
- Modalidade de entrega CIF-DESTINATÁRIO, inclusive carregamento e descarregamento 
 
Endereço para entrega/recebimento: 
Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis - CTGAS-ER. 
Laboratório de Medição de Vazão de Gas - LMVG. 
Av. Capitão-Mor Gouveia, nº 2770 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.064-164. 
 
Recebimento: Os instrumentos serão recebidos apenas em dias úteis no período de 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00.  
OBS.: O instrumento deve vir acompanhado de nota fiscal de simples remessa, emitida para: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI. 
CNPJ: 03.784.680/0004-12 
Inscrição Estadual: Isento 

 

12. INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL: 
O Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER tem como missão prover soluções tecnológicas e educacionais, visando 
ao desenvolvimento sustentável da Indústria de Gás Natural e Energia Eólica e Solar. 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é uma entidade de direito privado, nos termos da lei civil com sede e foro jurídico na capital da 
República, cabendo a sua organização e direção à Confederação Nacional da Indústria. Conforme o capítulo II, art. 9° do Regimento do SENAI 
aprovado segundo o Decreto lei n° 494 – de 10 de Janeiro de 1962, os bens e serviços do SENAI gozam da mais ampla isenção fiscal. 

 
 

 
 

Kathya Maria Nilza de Carvalho Canella 
Coordenadora de STI/Gerente de Laboratório/Designado 
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1. OBJETIVO 
 
Estas Instruções têm como objetivo fornecer subsídios à apresentação de proposta para a prestação de 
serviços relativos à calibração e manutenção de medidores tipo rotativo e turbina do Sistema de Distribuição 
da SERGAS.   
             

2. DEFINIÇÕES 
 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia Legal; 
RBC – Rede Brasileira de Calibração; 
As Found – Calibração do medidor com as características de como recebido do cliente; 
As Left – Calibração do medidor com as características deixadas a pós intervenção para 
manutenção. 
 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

3.1 Do INMETRO 
 

3.1.1 Portaria nº 156 de 30 de março de 2022 
 

3.2 Da ABNT 
 

3.2.1 ABNT NBR ISO/IEC 17025 
 

4. SUMÁRIO DO EMPREENDIMENTO 
 

4.1 A calibração dos medidores tipo rotativo e tipo turbina deverá ser realizada por laboratório 
credenciado pelo INMETRO e acreditado pela Rede Brasileira de Calibração – RBC; 

4.2 A calibração deverá ser a 5 (cinco) pontos de vazão em conformidade com o Regulamento Técnico 
Metrológico - Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022, em bancada de alta vazão; 

4.3 É responsabilidade do laboratório contratado o recolhimento, transporte para o laboratório, 
Acondicionamento de forma apropriada após a calibração e transporte dos equipamentos 
(devolução) para SERGAS;  

4.4 Os medidores a serem calibrados serão disponibilizados em lotes para o laboratório de calibração 
em embalagens apropriadas para o transporte dos mesmos; 

4.5 O lote de medidores enviado não será superior a 20 equipamentos; 
4.6 O laboratório deve informar e justificar, por escrito, a SERGÁS a necessidade de realização de 

serviços, com ou sem substituição de peças, que não foram previstos no Anexo 02 – Tabela de 
Preços dos Serviços, emitindo orçamento adicional para aprovação; 

4.7 O laboratório deve enviar a SERGÁS orçamento referente à execução dos serviços de manutenção 
corretiva para aprovação. 

4.8 A logística e os custos com o transporte dos medidores para o laboratório e o retorno para a 
SERGAS, ficará a cargo do laboratório contratado; 

4.9 Com o lote de medidores seguirá um relatório descrevendo as características dos equipamentos 
(marca, modelo, número de série, frequência, etc) e o tipo de serviço a ser realizado no mesmo; 

Após a calibração/manutenção os medidores deverão ser lacrados com selos numerados e 
acondicionados em suas respectivas embalagens para que possam ser transportados para SERGAS; 
4.10 O laboratório deverá informar a SERGAS quando da finalização dos trabalhos e a previsão 

de devolução dos medidores. A devolução dos medidores não deve ser superior ao intervalo de 10 
dias, após a finalização dos serviços; 
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4.11 O prazo de entrega do lote de medidores, havendo ou não manutenção preventiva ou 
corretiva, não pode ser superior a 50 dias, contados a partir da data do recolhimento do lote.  

 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1 Calibração de Medidores Tipo Turbina 
 

5.1.1 Calibração de As�Found:�Diâmetro�de�1�½”,�2”,�3”,�4”,�6” 
 

O serviço de calibração As Found dos medidores de vazão do tipo turbina deve ser realizado em 
conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico - Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022, 
ou documento que vier a substituí-lo, respeitando-se as condições físicas do medidor apresentadas 
na chegada ao laboratório.  

 
5.1.2 Calibração de As�Left:�Diâmetro�de�1�½”,�2”,�3”,�4”,�6” 

 
O serviço de calibração As Left dos medidores de vazão do tipo turbina deve ser realizado em 
conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico - Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022, 
ou documento que vier a substituí-lo, após a realização da calibração As Found e ajuste ou 
manutenção no medidor.  
 

5.2 Calibração de Medidores Tipo Rotativo 
 

5.2.1 Calibração de As�Found:�Diâmetro�de�1”,�1�½”,�2”,�3”,�4”,�6” 
 

O serviço de calibração As Found dos medidores de vazão do tipo rotativo deve ser realizado em 
conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico - Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022, 
ou documento que vier a substituí-lo, respeitando-se as condições físicas do medidor apresentadas 
na chegada ao laboratório.  

 
5.2.2 Calibração de As�Left:�Diâmetro�de�1”,�1�½”,�2”,�3”,�4”,�6” 

 
O serviço de calibração As Left dos medidores de vazão do tipo rotativo deve ser realizado em 
conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico - Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022, 
ou documento que vier a substituí-lo, após a realização da calibração As Found e ajuste ou 
manutenção no medidor.  

 

6. MANUTENÇÃO 
 

6.1 Manutenção Preventiva 
  

Os serviços de manutenção preventiva de medidores de vazão de gás natural do tipo turbina e rotativo 
compreendem: desmontagem, montagem, limpeza interna, substituição de rolamentos, orings e juntas, 
ajuste mecânico, teste estanqueidade, limpeza da superfície externa.  

 
6.2 Manutenção Corretiva 
 

A execução dos serviços de manutenção corretiva de medidores de vazão de gás natural do tipo turbina 
e rotativo compreende os serviços citados no item 6.1, identificados após a realização de diagnóstico do 
equipamento, realizado nas instalações do laboratório, além de usinagem, engrenagem, caldeiraria e 
outros. 
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6.3 Jateamento e Pintura 

 
Caso seja necessário deverá ser realizado Jateamento e Pintura no corpo dos medidores. Caberá ao 
administrador do contrato definir a necessidade, bem como autorizar a realização do(s) serviço(s). 

 
6.4 Outros serviços 

 
Poderão ser solicitados os serviços eventuais tais como limpeza, teste de estanqueidade, ajuste e etc. 
Seguido de calibração a 5 pontos. 

  

7. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 
 

7.1 Medidores Tipo Turbina 
 

Erros máximos admissíveis conforme a classe de exatidão 1 do Regulamento Técnico Metrológico - 
Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022. 

 
7.2 Medidores Tipo Rotativo  

 
Erros máximos admissíveis conforme a classe de exatidão 1 do Regulamento Técnico Metrológico - 
Portaria Nº 156 de 30 de março de 2022. 

 

8. INCERTEZA DOS PADRÕES DE CALIBRAÇÃO 
 
A incerteza requerida para o equipamento padrão de calibração/ajuste deve ser menor ou igual ± 0,46 %. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Salvo menção expressa em contrário, devidamente explicitada, todos os serviços, fornecimentos, ensaios, 
etc., são por conta da CONTRATADA, tais como, mas não se limitando: 
 

• Toda mão de obra direta e indireta necessária, inclusive pessoal especializado em Controle 
da Qualidade; 

 
• Insumos necessários à execução dos serviços; 

 
• Transporte, alojamento, estadias, ajudas de custo e outras despesas indiretas de pessoal; 

 
• Ensaios tecnológicos visando garantir a qualidade de todos os trabalhos executados; 

 
• Todos os materiais que não forem de fornecimento da SERGAS, deverão ser adquiridos 

pela CONTRATADA com Certificados de Qualidade expedidos pelos respectivos 
fabricantes, bem como submetidos aos ensaios tecnológicos previstos nos Procedimentos 
de Trabalho ou determinados pela Supervisão do Contrato; 

 
• Toda a mão-de-obra direta e indireta necessária, inclusive pessoal especializado em 

Controle da Qualidade, deverá obedecer às normas regulamentadoras existentes (NRs) do 
Ministério do Trabalho; 
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• Todo ônus direto e indireto, tais como: encargos sociais, previdenciários, fiscais e 
administrativos, amortizações, materiais de uso e consumo, materiais e equipamentos de 
segurança, seguro, juros e demais despesas financeiras, riscos, horas improdutivas de mão-
de-obra e dos equipamentos, lucros e outros encargos relativos ao BDI – Benefício sobre 
Despesas Indiretas, etc.; 

 
• Equipamentos, ferramentas, aparelhos, padrões de referência e instrumentos (estes últimos 

devidamente calibrados e dentro do prazo de validade do certificado). 

 
10. CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços deverão ser executados por profissional de nível médio com curso Técnico e experiência mínima 
de 03 (três) anos, na calibração de medidores de volume das marcas e modelos comercializadas no 
mercado. 
 

11. CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

11.1 Documentos a serem apresentados na concorrência 
 

11.1.1 Certificados de acreditação junto a RBC/INMETRO, pela CGCRE / INMETRO, SOB N° CAL, 
conferido ao laboratório de vazão, com base na norma NBR ISO / IEC 17025, de acordo com 
diretrizes estabelecidas pela International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); 

11.1.2 Comprovação de experiência mínima de 03 (três) anos na calibração de equipamentos de 
medição de volume descrito no ítem 5; 

11.1.3 Deverão ser apresentados, cópia dos certificados de calibração dos Padrões Rastreados a 
CGCRE / INMETRO que irão ser utilizados no serviço. 
 

12. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

12.1 Certificados de calibração 
 

Deverão ser emitidos certificados de calibração dos medidores de acordo com a norma NBR ISO/IEC 
17025. 

 

13. DOCUMENTOS A SEREM EMITIDOS DURANTE A VINGÊNCIA CONTRATUAL 
 
 

13.1 Comunicação 
 

Toda comunicação entre a SERGAS e a Contratada deverá ser feita entre: 
  

SERGAS: Coordenação de Medição e Controle; 
CONTRATADA: Supervisor do contrato ou executante do serviço. 

 
Cartas deverão ser empregadas primordialmente para instruir ou comentar assuntos relativos à 
execução dos serviços. 

 
 Toda carta deverá incluir: 
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▪ Data e local; 
▪ Atenção; 
▪ Referência: número de sequência; 
▪ Assunto; 
▪ Número do documento de referência; 
▪ Contrato nº; 
▪ Calibração de sensores de elementos primários de medição.  

 
Entendimentos telefônicos poderão ser confirmados posteriormente por carta. A confirmação ficará a 
cargo do interessado em mantê-los registrados. 

 
13.2 Notas de Reunião 

 
Todos os assuntos tratados em reuniões serão ratificados por Atas de Reuniões, a serem emitidas pela 
SERGAS ao término da reunião.   
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1�OBJETIVO��
1.1�Estabelecer� os� requisitos� mínimos� de� Segurança,� Meio� Ambiente� e� Saúde� no�

Trabalho,�a�serem�cumpridos�pelo�CONTRATADO�durante�a�vigência�do�Contrato,�
visando�evitar�a�ocorrência�de�acidentes�do� trabalho,�danos�ao�meio�ambiente�e�à�
saúde.�

�
2�DOCUMENTOS�DE�REFERÊNCIA�E�COMPLEMENTARES�

2.1�Além� das� diretrizes� contidas� neste� Anexo,� o� CONTRATADO� deve� atender� aos�
requisitos�dos�seguintes�documentos:�

�
2.1.1�Leis,� Decretos,� Portarias,� Normas� Técnicas,� Normas� Regulamentadoras� do�

Ministério�do�Trabalho�e�Emprego,�Instruções�Normativas�e�Resoluções�no�âmbito�
federal,�estadual�e�municipal,�referentes�ao�objetivo�desta�diretriz,�ou�seja:�Normas�
da�Associação�Brasileira�de�Normas�Técnicas�(ABNT);�Resoluções�do�CONAMA;�
e,�Resoluções�do�CNEN,�entre�outros.�

�
3�NOMENCLATURA�

3.1�NOMENCLATURA�GERAL�
�

3.1.1�ABNT�–�Associação�Brasileira�de�Normas�Técnicas.�
�

3.1.2�APR�–�Análise�Preliminar�de�Riscos.�
�

3.1.3�AS�–�Autorização�de�Serviços.�
�

3.1.4�ASO�–�Atestado�de�Saúde�Ocupacional.�
�

3.1.5�CAT�–�Comunicação�de�Acidente�do�Trabalho.�
�

3.1.6�CIPA�–�Comissão�Interna�de�Prevenção�de�Acidentes.�
�

3.1.7�CNEN�–�Comissão�Nacional�de�Energia�Nuclear.�
�

3.1.8�CONAMA�–�Conselho�Nacional�de�Meio�Ambiente.�
�

3.1.9�DSMS�–�Diálogo�de�Segurança,�Meio�Ambiente�e�Saúde.�
�

3.1.10�EPC�–�Equipamento�de�Proteção�Coletiva.�
�

3.1.11�EPI�–�Equipamento�de�Proteção�Individual.�
�
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3.1.12�HHER�–�Homem�Hora�de�Exposição�ao�Risco.�
�

3.1.13�ISO�–�“International�Organization�for�Standardization”.�
�

3.1.14�MND�–�Método�Não�Destrutivo.�
�

3.1.15�NR�–�Norma�Regulamentadora.�
�

3.1.16�PCMSO�–�Programa�de�Controle�Médico�de�Saúde�Ocupacional.�
�

3.1.17�PET�–�Permissão�de�Entrada�e�Trabalho.�
�

3.1.18�PGA�–�Plano�de�Gestão�Ambiental.�
�

3.1.19�PGR�–�Programa�de�Gerenciamento�de�Riscos�
�

3.1.20�PRE�–�Plano�de�Resposta�à�Emergência.�
�

3.1.21�PT�–�Permissão�de�Trabalho.��
�

3.1.22�SESMT�–�Serviço�Especializado�em�Engenharia�de�Segurança�e�em�Medicina�do�
Trabalho.�

�
3.1.23�SMS�–�Segurança,�Meio�Ambiente�e�Saúde.�

�
3.1.24�SRTE�–�Superintendência�Regional�do�Trabalho�e�Emprego.�

�
�
4�DEFINIÇÕES�
�

4.1�ACIDENTE:� evento� imprevisto� e� indesejável,� instantâneo�ou�não,� que� resultou�em�
dano�à�pessoa�(inclui�a�doença�do� trabalho�e�a�doença�profissional),�ao�patrimônio�
(próprio�ou�de�terceiros)�ou�impacto�ao�meio�ambiente.�

�
4.2�ANÁLISE�PRELIMINAR�DE�RISCOS�–�APR:�ferramenta�utilizada�para�identificar�os�

perigos,�analisar�os�riscos�e�estabelecer�medidas�de�controle�de�uma�área,�sistema,�
procedimento,� projeto� ou� atividade� tendo� como� foco� os� eventos� perigosos� suas�
causas�e�conseqüências.�

�
4.3�AUDITORIA:� exame� que� permite� detectar� se� as� atividades� e� resultados� estão� em�

conformidade�com�os�padrões�de�conformidade�estabelecidos�neste�documento.�
�
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4.4�COLABORADOR:� toda� a� pessoa� que� fizer� parte� da� força� de� trabalho� do�
CONTRATADO�e/ou�mantiver�com�este�vínculo�empregatício.�

�
4.5�CONDICIONANTES:�exigências�legais�que�devem�ser�atendidas�para�efetivação�de�

permissões,� autorizações,� licenças� e� anuências� para� execução� do� objeto�
CONTRATADO.�

�
4.6�EMERGÊNCIA:� situação� em� um� processo,� sistema� ou� atividade� que,� fugindo� aos�

controles�estabelecidos,�possa�resultar�em�acidente�e�que�requeira,�para�controle�de�
seus�efeitos,�a�aplicação�de�recursos�humanos�capacitados�e�organizados,�recursos�
materiais�e�procedimentos�específicos�(Norma�Petrobras�N-2644:2008)�

�
4.7�ESCAVAÇÕES:� ação� realizada� de� forma� mecânica� ou� manual� para� remoção� de�

material� (solo,� asfalto,� etc)� com� aplicação� de� procedimentos� pré-estabelecidos� de�
segurança�para�proteção�do�trabalhador,�meio�ambiente�e�instalações�em�geral.��

�
4.8�ESCORAMENTO:� atividade� obrigatória� que� quando� adequada� e� tecnicamente�

aplicada� em� uma� escavação� evita� seu� fechamento� acidental� preservando� assim� a�
proteção�dos�trabalhadores�e�a�prevenção�dos�acidentes.�

�
4.9�ESPAÇO�CONFINADO:� qualquer� área� ou� ambiente� não� projetado� para� ocupação�

humana� contínua,�que�possua�meios� limitados�de�entrada�e� saída,� cuja� ventilação�
existente� é� insuficiente� para� remover� contaminantes� ou� onde� possa� existir� a�
deficiência�ou�enriquecimento�de�oxigênio�–�NR�-�33.�

�
4.10�INCIDENTE:�evento�que�deu�origem�a�um�acidente�ou�que�tinha�o�potencial�de�levar�

a�um�acidente.�
�

Nota:�Um�incidente�em�que�não�ocorra�doença,�lesão,�dano�ou�outra�perda�também�
é�chamado�de�“quase-acidente”.�O�termo�“incidente”�inclui�“quase-acidente”,�(OHSAS�
18001:2007).�

�
4.11�INSPEÇÃO:�atividade�realizada�pela�SERGAS�junto�ao�CONTRATADO�com�vistas�

a�verificar�o�atendimento�a�este�documento,�regulamentos�e�normas.�
�

4.12�LICENÇA�AMBIENTAL:�ato�administrativo�pelo�qual�o�órgão�ambiental�competente,�
estabelece�as�condições,�restrições�e�medidas�de�controle�ambiental�que�devem�ser�
obedecidas� pelo� empreendedor,� pessoa� física� ou� jurídica,� para� localizar,� instalar,�
ampliar�e�operar�empreendimentos�ou�atividades�utilizadoras�dos�recursos�ambientais�
consideradas� efetiva� ou� potencialmente� poluidoras� ou� aquelas� que,� sob� qualquer�
forma,�possam�causar�degradação�ambiental,�(CONAMA�237:1997).��

�
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4.13�LICENCIAMENTO� AMBIENTAL:� procedimento� administrativo� pelo� qual� o� órgão�
ambiental�competente�licencia�a�localização,�instalação,�ampliação�e�a�operação�de�
empreendimentos� e� atividades� utilizadoras� de� recursos� ambientais,� consideradas�
efetiva�ou�potencialmente�poluidoras�ou�daquelas�que,�sob�qualquer�forma,�possam�
causar�degradação�ambiental,�considerando�as�disposições�legais�e�regulamentares�
e�as�normas�técnicas�aplicáveis�ao�caso,�(CONAMA�237:1997).��

�
4.14�MEDIDAS�MITIGADORAS:�medidas�que�visam�reduzir�o�efeito�degradante�de�algum�

impacto� ambiental� negativo.� (Explicação:� a� medida� mitigadora,� reduz� um� efeito;� a�
medida�compensatória�compensa�um�efeito�com�outro�tipo�de�ação.)�

�
4.15�MEIO�AMBIENTE:�circunvizinhança�em�que�uma�organização�opera,�incluindo-se�ar,�

água,�solo,�recursos�naturais,�flora,�fauna,�seres�humanos�e�suas�inter-relações,�(ISO�
14001:2004).�

�
4.16�PERIGO:� fonte,�situação�ou�ato�com�potencial�para�provocar�danos�humanos�em�

termos�de�lesão�ou�doença,�ou�uma�combinação�destas,�(OHSAS�18001:2007).��
�

4.17�PERMISSÃO�DE�TRABALHO:�é�uma�autorização,�dada�por�escrito,ao�colaborador�
treinado� e� credenciado� para� execução� de� trabalhos,� que� informa� os� riscos� das�
atividades�e�as�suas�formas�de�prevenção,�a�fim�de�preservar�a�integridade�física�das�
pessoas,�os�equipamentos,�o�Meio�Ambiente�e�os�processos.�

�
4.18�PERMISSÃO� DE� ENTRADA� E� DE� TRABALHO:� documento� escrito� contendo� o�

conjunto�de�medidas�de�controle�visando�à�entrada�e�desenvolvimento�de� trabalho�
seguro,�além�de�medidas�de�emergência�e�resgate�em�espaços�confinados,�(NR-33).�

�
4.19�PLANO� DE� SMS:� documento� que� circunscreve� um� conjunto� de� atividades� de�

Segurança,� Meio� Ambiente� e� Saúde.�Este� documento� deve� ser� assinado� pela�alta�
direção�do�CONTRATADO�expressando�seu�compromisso,�intenções�e�princípios�em�
relação�ao�seu�desempenho�com�os�aspectos�de�SMS.�

�
4.20�RISCO:� combinação� da� probabilidade� de� ocorrência� de� um� evento� perigoso� ou�

exposição(ões)� com� a� gravidade� da� lesão� ou� doença� que� pode� ser� causada� pelo�
evento�ou�exposição(ões),�(OHSAS�18001:2007).�

�
4.21�VIGIA� (OBSERVADOR� DE� SEGURANÇA):� colaborador� do� CONTRATADO,�

designado,�treinado�e�credenciado�para�permanecer�fora�do�espaço�confinado�e�que�
é�responsável�pelo�acompanhamento,�comunicação�e�ordem�de�abandono�para�os�
trabalhadores.�

� �
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5�RESPONSABILIDADES�
5.1�DO�CONTRATADO:�

�
5.1.1�Cumprir� com� todas�as�exigências�estabelecidas�neste�documento�sendo�que�o�

descumprimento� destas� Diretrizes� ou� a� reincidência� constituirá� falta� grave� em�
relação�aos�aspectos�legais�de�SMS,�o�que�poderá�implicar�em�rescisão�contratual.�

�
5.1.2�Apresentar�para�SERGAS�cópia�dos�documentos�relacionados�no�Anexo�Q12.1,�

nos�prazos�estipulados.�
�

5.1.3�Ressarcir�à�SERGAS� todas�as�despesas�oriundas�do�pessoal�e�equipamentos,�
quando� do� atendimento� as� emergências� em� suas� obras� e/ou� serviços� em�
gasodutos�e/ou�instalações.�

�
�

5.1.4�Estabelecer�no�seu�PRE�suas�classificações�para�os�diversos�tipos�de�acidentes,�
considerando�a�sua�gravidade�e�os�procedimentos�que�devem�ser�aplicados.�

�
5.1.5�Realizar�DSMS�em�cada�frente�de�trabalho,�divulgando�os�riscos�identificados�nas�

APRs�e�ações/medidas�de�controle,�no�dia�da�execução�da�atividade.�Os�registros�
dos� DSMS� devem� ser� arquivados� e� disponibilizados� quando� das� inspeções� e�
auditorias� da� SERGAS,� enviando� evidência� objetiva,� mensal� para� o� gestor� do�
Contrato�ou�fiscal.��

�
5.1.6�Aplicar�treinamento� inerente�à�atividade�de�cada�colaborador�e�enviar�evidência�

objetiva�para�a�área�de�SMS.�
�

5.1.7�Elaborar�e�divulgar�cronograma�de� reunião�de�SMS�com�a�participação�de�pelo�
menos�um�membro�de�cada�área�ou�equipe.�A�programação�das�reuniões�deve�
ser�enviada�à�área�de�SMS,�para�aprovação�e�participação.��

�
5.1.8�Prever�e�prover�equipamento�de�comunicação�para�cada�frente�de�trabalho,�com�

capacidade�para�alcançar�o�canteiro�principal,�para�fins�de�comunicação.�
�

5.1.9�Atender� as� condicionantes� da� Licença� de� Instalação/Operação� e� medidas�
mitigadoras�explicitadas�e�nos�estudos�/�planos�ambientais.�

�
5.1.10�Analisar� e� revisar� os� procedimentos,� incorporando� o� atendimento� às�

condicionantes�ambientais�aplicáveis.�
�
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5.1.11�Encaminhar�para�a�SERGAS,�até�o�primeiro�dia�útil�do�mês�subsequente,�cópia�
das� Estatísticas� de� Acidentes,� CAT� (se� houver),� DSMS,� Número� de�
Colaboradores,�HHER,�Número�de�Veículos�leves�e�pesados�(km�percorridos)�e�
Inspeção�de�Equipamentos,�Máquinas�e�Veículos�utilizados�na�obra/serviço,�bem�
como�comprovantes�de�testagem�para�COVID-19�dos�empregados.�

�
5.1.12�Apresentar�a� licença�ambiental�e/ou�certificação�da�autoridade�competente�de�

sua�atividade,�quando�aplicável.�
�

5.1.13�Prevenir�e�evitar�o�derramamento�no�solo,�no�subsolo,�em�cursos�d’água�ou�em�
qualquer�rede�de�esgoto,�de�qualquer�substância�que�possa�causar�algum�tipo�de�
degradação�ambiental.�

�
5.1.13.1�Em� caso� de� derramamentos� acidentais,� construir� no� local� diques� de�

contenção�ou�instalar�algum�dispositivo�adequado�para�a�coleta�ou�absorção�
do�material�derramado,�aplicando�posteriormente�as�ações�corretivas�que�se�
fizerem�necessárias.�

�
5.1.14�Evitar� qualquer� tipo� de� agressão� ao� meio� ambiente� por� parte� dos� seus�

trabalhadores,� conscientizando-os,� através� de� palestras� sobre� Educação�
Ambiental.�

�
5.1.15�Segregar�os�resíduos�gerados�no�local�de�trabalho,�dispondo-os�em�cestos�de�

coleta,� adequadamente� sinalizados� e� distribuídos,� de�acordo� com� a� Resolução�
CONAMA�n°�275/01.�

�
5.1.16�Destinar� corretamente� os� resíduos� acumulados� conforme� disposto� no� item�

anterior.�
�

5.1.17�Garantir�que�toda�manipulação�de�substâncias�tóxicas�será�efetuada�por�pessoas�
devidamente� treinadas,� garantindo� a� segurança� e� a� adequação� do� seu�
acondicionamento.�

�
5.1.18�Realizar�a�comunicação�prévia�na�SRTE,�em�cada�Município�onde�atuará,�antes�

do�início�das�atividades�no�referido�Município,�atendendo�a�NR-18.��
�
�

5.2�DA�SERGAS:�
�

5.2.1�Efetuar� inspeções� rotineiras�e�auditorias�nas�obras/serviços,�em�execução�pelo�
CONTRATADO,� e� devidos� canteiros,� para� verificar� o� fiel� cumprimento� desta�
Diretriz.�

�

1Doc:          176/483



�
�

EDITAL�DE�..........�Nº..........�
�

DIRETRIZES�DE�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�PARA�
CONTRATOS�

Página�8�de�17�

5.2.2�.�Exigir�do�CONTRATADO�a�apresentação�de�toda�documentação�obrigatória.��
�

5.2.3�Realizar� os� treinamentos� de� SMS� de� acordo� com� as� necessidades� do� serviço�
CONTRATADO.��

�
5.2.4�Acompanhar� o� cumprimento� dos� treinamentos� de� segurança� inerentes� às�

atividades�do�CONTRATADO.�
�

5.2.5�Após� o� treinamento� de� SMS,� encaminhar� as� comprovações� para� o�
CONTRATADO.�

�
5.2.6�Realizar� em� até� 48h,� após� a� disponibilização,� a� inspeção� dos� equipamentos� e�

veículos�do�CONTRATADO,�alocados�no�contrato,�a�serviço�da�SERGAS,�antes�
de� iniciarem� suas� atividades� na� obra� ou� serviço,� a� exemplo� de� máquinas� de�
terraplanagem,� equipamento� de� MND,� compressores,� geradores,� conjunto� de�
oxiacetileno,� máquinas� de� solda,� guindastes,� veículos� leves� e� pesados,� entre�
outros.��

�
5.2.7�Participar�do�processo�de�investigação�de�acidente/incidente�e�da�elaborar�plano�

de�ação�para�todos�os�acidentes�e�incidentes.�
�

5.2.8�Analisar�planos�e�programas�apresentados�pelo�CONTRATADO,�relacionados�à�
SMS.�

�
�
6�REQUISITOS�GERAIS�E�ESPECÍFICOS�
�

6.1�REQUISITOS�GERAIS�
�

6.1.1�Cada�gerente,�supervisor�ou�executante�do�CONTRATADO�é�o�responsável�pela�
segurança�na�área�de�trabalho�de�sua�competência�e�todos�devem�assumir�uma�
atitude� de� prevenir� e� antecipar� as� medidas� de� proteção� ao� homem,� ao� meio�
ambiente�e�às�instalações�existentes.�

�
6.1.2�Todo�colaborador�do�CONTRATADO�deve�portar�crachá�de�identificação�à�altura�

do�tórax.�
�

6.1.3�Caso�o�CONTRATADO,�subcontrate�outros�serviços,�estes�subcontratados�devem�
cumprir�todas�as�exigências�desta�diretriz,�estando�enquadradas�nas�exigências�
do�CONTRATADO�principal.�

�
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6.1.4�Sempre�que�houver�mais�de�uma�frente�de�trabalho�e�só�tiver�um�profissional�de�
segurança,�o�CONTRATADO�deve�garantir�um�veículo�a�sua�disposição,�para�que�
este�possa�se�locomover�de�forma�eficaz�entre�as�frentes�de�trabalho.��

�
6.1.5�Qualquer�interferência�com�os�serviços,�dutos�ou�linhas�de�outras�concessionárias,�

devem�ser�informados�a�SERGAS�que�coordenará�as�ações�para�execução�dos�
trabalhos,� com� o� acompanhamento� de� um� preposto� das� concessionárias�
envolvidas.��

�
6.1.6�Os�trabalhos�de�limpeza�e�terraplenagem�devem�ser�projetados�e�executados�de�

forma�a�não�alterar�o�equilíbrio�ecológico�e�minimizar�a�destruição�da�formação�
topográfica�da�região.��

�
6.1.7�Somente�será�permitido�o�acesso�aos�trabalhadores�nas�frentes�de�trabalho�após�

terem� passado� pelo� Treinamento� Básico� de� SMS,� e� estarem� devidamente�
identificados�através�do�crachá.�

�
�

6.2�REQUISITOS�ESPECÍFICOS�
�

6.2.1�Gerenciamento�de�Riscos�
�

6.2.1.1�Elaborar� antes� do� início� dos� serviços� a� APR� conforme� Modelo� –� (ANEXO�
Q12.2)� que� atendam� ao� tempo� do� seu� contrato,� sob� coordenação� do�
engenheiro� responsável� pelos� serviços� e,� necessariamente,� envolver� na�
elaboração� os� respectivos� encarregados� pelo� trabalho,� o� técnico� de�
segurança,�e�outros�profissionais�que�se�façam�necessários.�

�
6.2.1.2�A�elaboração�de�APR�e�emissão�de�PT�devem�atender�aos�procedimentos�

específicos�da�SERGAS.�
�

6.2.1.3�Antes� de� iniciar� suas� atividades� na� obra� ou� serviço,� informar,� com�
antecedência�mínima�de�5�(cinco)�dias�úteis,�que�os�equipamentos�e�veículos�
alocados� no� contrato,� a� serviço� da� SERGAS,� estarão� disponíveis� para�
inspeção,�a�exemplo�de�máquinas�de�terraplanagem,�equipamento�de�MND,�
compressores,� geradores,� conjunto� de� oxiacetileno,� máquinas� de� solda,�
guindastes,�veículos�leves�e�pesados,�entre�outros�conforme�Modelo�de�Ficha�
de�Inspeção�de�Veículos�e�Equipamentos�-�Anexo�Q12.4.�

�
6.2.1.4�Sempre� que� houver� modificações� ou� alterações� na� atividade,� tais� como:�

execução� por� novo� método� construtivo,� condições� climáticas� adversas,�
mudança�na�utilização�de�equipamentos/�máquinas,�ou�outras�não�previstas�
na�APR�inicial,�a�mesma�deve�ser�revisada.��

�
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6.2.1.5�Comunicar� à� SERGAS,� as� não-conformidades� ambientais� ocorridas,� no�
âmbito�da�obra/serviço,�e�a�relação�das�medidas�corretivas�tomadas.�

�
6.2.1.5.1�Não� iniciar�qualquer�atividade�vinculada�à�obra/serviço�antes�que�sejam�

vistoriados�e�liberados�os�equipamentos�e�veículos�alocados�no�contrato.�
�

6.2.1.5.2�Nos� casos� de� substituição� ou� nova� locação,� solicitar� com� antecedência�
mínima�de�24�(vinte�e�quatro)�horas�a�referida�inspeção.�

�
6.2.1.6�Deverá�ser�avaliado�o�risco�biológico�e�as�medidas�de�biossegurança�a�serem�

adotadas� para� o� caso� de� situações� endêmicas,� tais� como:� SARS-COV,�
dengue,�cólera,�malária,�dentre�outras.�

�
6.2.1.7�O� CONTRATADO� fica� obrigado� a� fornecer� uma� listagem� das� clínicas�

conveniadas� para� atendimento� emergencial� aos� acidentados� e� o� meio� de�
transporte�a�ser�utilizado.�

�
�

6.2.2�PCMSO�
�

6.2.2.1�O�CONTRATADO�deve�apresentar�à�SERGAS�antes�do�início�das�atividades,�
seu�Programa�de�Controle�Médico�de�Saúde�Ocupacional�(PCMSO/NR-7),�no�
prazo�estabelecido�no�anexo�Q12.1.�

�
6.2.2.2�No� PCMSO� devem� constar� o� planejamento� das� ações� de� saúde� para�

prevenções� de� situações� endêmicas� típicas� do� local� onde� devem� ser�
realizados�os�serviços,�tais�como:�dengue,�cólera,�malária,�leishmaniose,�febre�
amarela,�acidentes�com�animais�peçonhentos,�SARS-COV-2,�dentre�outros,�
em�conformidade�com�as�instruções�emanadas�do�Órgão�de�Saúde�Pública�da�
região�ou�da�SERGAS;�e,�

�
6.2.2.3�O�CONTRATADO�deve�manter�arquivado�e�atualizado�nos�canteiros�de�obras�

ou�em�seus�escritórios�os�Atestados�de�Saúde�Ocupacional�–�ASO�dos�seus�
colaboradores� e/ou� dos� seus� subcontratados,� conforme� sua� lotação.� A�
liberação�do� trabalhador�para�exercer�suas�atividades,�deve�ser�vinculada�à�
emissão�do�ASO�atestando�sua�aptidão.�

�
6.2.2.4�Manter� recursos�necessários�à�prestação�de�socorro�nos� locais�de� serviço,�

considerando�as�características�da�atividade�desenvolvida.�
�

6.2.2.5�Manter�os�recursos�para�a�prestação�de�socorro�guardado�em�local�adequado�
e�aos�cuidados�de�pessoa�treinada�para�a�prestação�de�primeiros-socorros.�

�
�
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6.2.3�CIPA�
�

6.2.3.1�O� CONTRATADO� deve� constituir� a� CIPA� nos� termos� da� norma�
regulamentadora�vigente.�

�
6.2.3.2�Os�prazos� legais�para�constituição�da�CIPA� serão�considerados�a�partir�da�

primeira�AS.�
�

6.2.3.3�Caso�o�CONTRATADO�não�esteja�contemplado�no�Quadro�I�da�NR-5,�deve�
designar� formalmente� um� colaborador� para� tratar� das� questões� relativas� à�
CIPA�devidamente�treinado�conforme�programa�definido�pela�referida�Norma.�

�
6.2.3.4�O�CONTRATADO�deve�convocar�pelo�menos�um�representante�de�cada�um�

de�seus�subcontratados,�quando�estas�não�forem�obrigadas�a�constituir�CIPA�
própria.�

�
�

6.2.4�EPI�e�EPC�
�

6.2.4.1�São� considerados� EPIs� básicos� de� uso� obrigatório� em� qualquer� frente� de�
trabalho�da�SERGAS:�Capacete�de�Segurança,�Botas�de�Segurança,�Óculos�
de�Segurança�e�Protetor�Solar�FPS�mínimo�de�30(*).�

�
Nota:� (*)� A� Legislação� ainda� não� contempla� a� exposição� solar� como� risco�
laboral,�porem�a�prevenção�ao�câncer�de�pele�recomenda�a�sua�utilização.�

�
6.2.4.2�O� CONTRATADO� é� responsável� pelo� fornecimento� gratuito� aos� seus�

colaboradores,� de� todo� e� qualquer� tipo� de�EPI� necessários� à� execução� da�
atividade,� devendo�manter� um� estoque� mínimo� de�20%� por� função,� para� a�
continuidade�de�execução�dos�serviços.�

�
6.2.4.3�Os�EPIs� fornecidos�devem� ter� certificado�de�aprovação,�e�devem�estar�em�

conformidade� com� as� especificações� da� NR-6.� A� SERGAS� fará� inspeções�
periódicas�para�verificação�da�validade,�estado�de�conservação�e�qualidade�
dos�EPIs�de�acordo�com�a�Norma.�

�
6.2.4.4�O�CONTRATADO�deve,�com�base�no�nos�riscos�identificados,�especificar�em�

documento�os�EPIs�necessários�a�cada�tipo�de�serviço,�caso�não�seja�possível�
adotar� medidas� de� eliminação� ou� controle� dos� riscos.� O� fornecimento� e�
controle�de�EPIs�devem�estar�de�acordo�com�a�NR�–�6�e�todos�os�empregados,�
serão�treinados�para�o�uso�adequado�dos�mesmos.�

�
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6.2.4.5�É� obrigatório� o� fornecimento� pelo� CONTRATADO/subcontratado,� de�
vestimentas� de� trabalho� adequados� ao� serviço,� para� todos� os� seus�
colaboradores,� com� características� e� quantidades� compatíveis� com� os�
serviços� a� serem� executados,� sendo� no� mínimo,� dois� jogos� completos� por�
colaborador.�

�
6.2.4.6�Para�serviços�executados�no�período�noturno,�deve�ser�previsto�uso�de�faixas�

refletivas�na�vestimenta.�
�

6.2.4.7�Para�serviços�em�eletricidade�usar�EPI�e�ferramentas�específicas�(NR-10).�
�

6.2.4.8�Todo�EPI�e�vestimenta�do�colaborador�quando�danificado�ou�extraviado,�deve�
ser�substituído�de�imediato�pelo�CONTRATADO.�

�
6.2.4.9�O�CONTRATADO�deve�manter�um�controle�do�fornecimento�dos�seus�EPIs,�

registrando� a� entrega� destes� em� documento� específico,� assinado� pelo�
colaborador� (termo� de� responsabilidade).� Observada� a� falta� ou� o� uso�
inadequado�de�EPIs,�cabe�ao�CONTRATADO�corrigir�tal�não-conformidade,�
imediatamente,�ou�retirar�o�colaborador�da�exposição�aos�agentes�agressivos,�
até�que�seja�suprida�a�falta�ou�adotada�a�prática�de�uso�adequado.�

�
Nota:�Todo�colaborador�do�CONTRATADO�tem�obrigação�de�comunicar�ao�
seu�superior�hierárquico�qualquer�Ato�e�ou�Condição�insegura,�e�autonomia�
para�não�permitir�o�acesso�de�pessoas�não�autorizadas�e�sem�portar�os�EPIs�
de�uso�obrigatório�para�adentrar�nas�frentes�de�trabalho�da�SERGAS.�

�
6.2.4.10�Todos� os� colaboradores� envolvidos� na� execução� de� serviços� de� solda�

(soldadores,� ajudantes,� auxiliares,� encanadores,� inspetores� etc.)� devem�
utilizar�óculos�de�proteção�contra�raios�provenientes�da�execução�da�solda�e�
proteção�respiratória�contra�partículas�e�fumos�metálicos.��

�
Nota:� É� proibida� a� permanência� de� pessoas� não� habilitadas� no� local� de�
execução�dos�serviços�de�solda.�

�
6.2.4.11�Os�EPIs�que�possam�ser�reutilizados;�desde�que�respeitado�o�prazo�de�vida�

útil�e�a�exceção�de�calçados�de�segurança,�carneira�de�capacete�e�protetor�
auricular�de�inserção;�devem�ser�adequadamente�higienizados.�

�
6.2.4.12�O� CONTRATADO� deve� identificar� e� sinalizar,� em� conformidade� com� a�

legislação,� os� locais� e� áreas� de� risco� onde� serão� executados� os� serviços�
contratados,� indicando� a� obrigatoriedade� e� porte� de� uso,� bem� como� o� tipo�
adequado�de�EPI�a�ser�utilizado.��

�
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6.2.4.13�Os�EPCs�devem�ser�especificados�e�ter�a�adequação�de�seu�uso�definidos,�
em�função�das�etapas�de�execução�das�obras�ou�caso�não�haja�a�necessidade�
de�elaboração�dele,�a�especificação�ficará�a�cargo�do�SESMT�(ou�profissional�
de�SMS)�do�CONTRATADO.�

�
6.2.4.14�Em�todos�os�locais�que�ofereçam�risco,�tais�como:�trabalho�com�escavações,�

em� altura,� em� ambientes� confinados,� ambientes� contaminados� ou� locais�
perigosos,� o� CONTRATADO� deve� utilizar,� obrigatoriamente,� barreiras� de�
proteção�conforme�especificado�na�APR.�

�
6.2.4.15�O� uso� de� fita� zebrada� para� isolamento� de� área� só� deve� ser� utilizado� em�

situações� emergenciais� na� fase� inicial,� enquanto� a� barreira� adequada� é�
providenciada.�

�
�

6.2.5�Operação�e�Manutenção�de�Máquinas�e�Equipamentos�
�

6.2.5.1�O�CONTRATADO�deve�implantar�uma�sistemática�que�assegure�a�integridade�
mecânica�de�máquinas,�veículos�e�equipamentos�em�operação,�manutenção�
ou�modificação,�para�que�sejam�submetidos�à�inspeção�e�teste�antes�do�uso.�

�
6.2.5.2�O� CONTRATADO� deve� assegurar� que� a� operação� de� máquinas� e�

equipamentos�que�exponham�o�operador�ou�terceiros�a�risco,�só�pode�ser�feita�
por�profissional�qualificado,�e�habilitado.�

�
6.2.5.3�As�máquinas�e�os�equipamentos�que�ofereçam�risco�de�ruptura�de�suas�partes�

móveis,�projeção�de�peças�ou�de�partículas�de�materiais�devem�ser�providos�
de�proteção�adequada,�mantendo�as�suas�características�originais.�

�
�

6.2.6�Canteiro�de�Obras�e�Instalações�Provisórias�e�Frente�de�Trabalho.��
�

6.2.6.1�O� canteiro� de� obras� as� instalações� sanitárias,� refeitórios,� vestiários,�
alojamentos,�almoxarifado�etc.�devem�atender�aos�requisitos�legais�aplicáveis.�

�
6.2.6.2�Caso� as� refeições� não� sejam� realizadas� em� refeitórios� nos� canteiros� ou�

restaurantes,�o�CONTRATADO�deve�disponibilizar�instalações�provisórias�nas�
frentes�de�trabalho,�que�garantam�o�mínimo�de�conforto,�higiene�e�proteção�
contra�intempéries.�

�
6.2.6.3�Disponibilizar�sanitários�químicos,�distribuídos�conforme�o�número�do�efetivo�

lotado�nas�frentes�de�trabalho�munidos�de�papel�higiênico.�A�higienização�e�
conservação�dos�banheiros�ficarão�a�cargo�do�CONTRATADO.�

�
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6.2.6.4�Disponibilizar� água� fresca� e� potável,� em� condições� higiênicas� em� todas� as�
frentes�de�trabalho,�considerando�no�mínimo�2�litros�de�água�por�trabalhador�
dia.�

�
6.2.6.4.1�Quando�não�for�possível�obter�água�potável�corrente�nos�locais�de�serviço,�

o� CONTRATADO� deve� manter� recipientes� portáteis,� hermeticamente�
fechados� e� identificados� assim� como� fornecer� copos� descartáveis� ou�
individuais,�atendendo�ao�previsto�na�NR�–�18.�

�
6.2.6.5�É�proibido�manter�resíduos�acumulados�nos�Canteiros�de�Obras�ou�nas�frentes�

de�trabalho,�sendo�proibida�a�sua�queima.�Todo�resíduo�dever�ser�destinado�
conforme�legislação�ambiental�vigente.�

�
6.2.6.6�O�CONTRATADO�deve�submeter�à�aprovação�da�fiscalização�e�da�autoridade�

competente�municipal,�estadual�ou�federal,�o�local�de�bota-fora�dos�resíduos�
provenientes�das�obras.�

�
6.2.6.7�As�Instalações�Elétricas�provisórias�devem�estar�de�acordo�com�as�NR�–�18�e�

NR-10.�
�

6.2.6.8�O�CONTRATADO�deve�apresentar�à�fiscalização�os�procedimentos�que�serão�
adotados� quanto� à� identificação� e� controle� dos� riscos� envolvidos� nas�
instalações� elétricas,� identificando� padrões� de� equipamentos� e� instalações�
que�pretenda�utilizar.�

�
6.2.6.9�Nos�Canteiro(s)�de�Obras�e�frentes�de�trabalho�todos�devem�adotar�medias�de�

prevenção� e� combate� a� vetores� transmissores� de� doenças,� conforme�
recomendações�das�autoridade�de�saúde�locais.��

�
6.2.7�Serviços�de�Escavação�

�
6.2.7.1�As�escavações�devem�ser�executadas�conforme�NR-18.��

�
6.2.7.2�Antes�de�realizar�qualquer�escavação,�deve-se�certificar�que�não�haverá�danos�

às�instalações�enterradas,�seja�linhas�de�produtos,�eletrodutos�(cabos�elétricos�
subterrâneos,�fibra�óptica),�instalações�de�terceiros,�ou�outros.�

�
6.2.7.3�A� estabilidade� dos� taludes� das� escavações� com� profundidade� superior� a�

1,25m�deve�ser�avaliada,�por�profissional�qualificado�e�habilitado,�identificando�
o�meio�de�escoramento�adequado�que�garanta�a�estabilidade�da�escavação.�

�
� �
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6.2.8�Proteção�Contra�Incêndio�
�

6.2.8.1�O� CONTRATADO� deve� adotar� medidas� de� prevenção� de� incêndio� em�
conformidade�com�a�legislação�estadual�e�as�normas�técnicas�aplicáveis.�

�
6.2.8.2�O�CONTRATADO�deve�possuir�extintores�fixos�nas�frentes�de�trabalho.�

�
6.2.8.3�Todos�os�extintores�devem�estar�dentro�do�prazo�de�validade�de�sua�inspeção�

e� carga� e� com� locais� devidamente� pintados,� identificados� e� sinalizados.� O�
CONTRATADO�deve�possuir�extintores�em�número�suficiente�para�substituir�
aqueles�que�tenham�sido�enviados�para�inspeção�e�recarga.�

�
�

6.2.9�Trabalho�em�Ambiente�Confinado�
�

6.2.9.1�O� CONTRATADO� deve� executar� os� trabalhos� em� espaços� confinados,�
mediante�a�obtenção�da�Permissão�de�Entrada�e�Trabalho�–�PET,�conforme�
os�requisitos�da�Norma�Regulamentadora�NR-33.�

�
6.2.9.2�O(s)�colaborador(es)�só�pode�entrar�em�um�espaço�confinado�quando:�

�
a)�For�fornecido�a�sua�autorização�na�PET.�
b)�O�serviço�a�ser�executado�for�acompanhado�por�um�vigia.�
c)�For�qualificado�e�habilitado�para�o�trabalho.�

�
6.2.10�Serviço�em�Altura�

�
6.2.10.1�Para�qualquer�atividade�a�ser�executada�em�altura�superior�a�2�metros�do�

solo,�na�qual�haja�risco�de�queda�do�trabalhador,�deve�ser�fornecido�cinto�de�
segurança� tipo� paraquedista,� com� talabarte� duplo� e� sistema� de� cabos�
individuais,� independentes� da� estrutura,� dotados� de� trava-queda� e� quando�
aplicável,�prover�“Linha�de�Vida”.�

�
6.2.10.2�Não�será�permitido�o�uso�de�cordas�de�sisal�para�qualquer�tipo�de�serviço�em�

altura.�
�

6.2.10.3�Não�será�permitida�a�utilização�de�andaimes�de�madeira�e/ou�de�encaixe.�
�

6.2.10.4�É�proibido�o�uso�de�andaimes�apoiados�sobre�cavaletes.�
�
� �
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6.2.11�Acidente�ou�Incidente�
�

6.2.11.1�Sem�prejuízo�da�comunicação�obrigatória�prevista�na�legislação�pertinente,�o�
CONTRATADO�deve�comunicar� imediatamente�à� fiscalização�de�obras�e�a�
área�de�SMS,�toda�anomalia�no�prazo�máximo�de�24�(vinte�e�quatro)�horas�ou�
no� primeiro� dia� útil� subsequente,� devendo� encaminhar� o� relatório� de�
comunicação�conforme�Anexo�Q12.3.�

�
6.2.11.2�Emitir� e� encaminhar� para� SERGAS� o� relatório� final� de� Investigação� de�

Anomalia�no�prazo�de�até�30�(trinta)�dias�da�ocorrência.�
�

6.2.11.3�Em�caso�de�ocorrência�com�vítima�parar�imediatamente�a�frente�de�trabalho,�
providenciar� o� imediato� isolamento� da� área,� informar� à� fiscalização� do�
contrato,� tomar�as�providências�necessárias,�emitir�CAT,�nos� termos�do�art.�
169�da�CLT,�dentro�do�prazo�legal�e�encaminhar�cópia�ao�Gestor�do�Contrato.�

�
6.2.11.4�No�caso�de�ocorrência�de�acidente�fatal,�o�CONTRATADO�deve:�

�
6.2.11.4.1�Parar� imediatamente� a� frente� de� trabalho,� providenciar� o� imediato�

isolamento� da� área� e� comunicar� o� acidente� de� forma� imediata� à�
fiscalização�e�aos�organismos�competentes�nos�níveis�Municipal,�Estadual�
e�Federal,�conforme�legislação�vigente;�

�
6.2.11.4.2�Providenciar� para� que,� com� a� máxima� urgência,� os� familiares� sejam�

notificados�do�ocorrido,�fornecendo�o�devido�apoio�social;�
�

6.2.11.4.3�Instituir,� formalmente,�uma�comissão�de� investigação,�em�até�24�horas�
após�o�acidente�e�iniciar�a�investigação,�com�a�participação�obrigatória�da�
área�envolvida,�do�SMS�e�CIPA�da�SERGAS�e�do�CONTRATADO;�

�
6.2.11.4.4�Garantir�à�comissão,�autoridade�e�autonomia�suficientes�para�conduzir�as�

investigações�sem�quaisquer�restrições;�
�

6.2.11.5�Concluídos�os� trabalhos�da�comissão,�caberá�ainda�ao�CONTRATADO,�a�
divulgação�dos�resultados�do�relatório�e�encaminhar�cópia�do�relatório�final�a�
SERGAS.�

�
6.2.11.6�A�investigação�da�ocorrência�deve�ser�realizada�nos�prazos�e�pelo�comitê�de�

acordo�com�procedimento�interno�da�SERGAS:�
�
� �
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6.2.12�Permissão�de�Trabalho�–�PT�
�

6.2.12.1�Nas� áreas� da� SERGAS� onde� é� necessária� a� emissão� de� Permissão� de�
Trabalho,� o� CONTRATADO� só� poderá� iniciar� o� serviço� após� obtenção� da�
mesma.�

�
6.2.12.2�O� CONTRATADO� deve� relacionar� o� pessoal� que� estará� autorizado� a�

Requisitar�a�PT�no�momento�do�envio�da�solicitação�de�Treinamento�Básico�
de�SMS.�

�
6.2.13�Paralisação�dos�Serviços�por�Motino�de�Falta�de�Segurança�

�
6.2.13.1�A�fiscalização�de�obras�e�ou�SMS�pode�paralisar�qualquer�serviço�no�qual�se�

evidencie�descumprimento�das�normas�da�SERGAS,�legislação�pertinente.�
�

6.2.13.2�Qualquer�colaborador�pode�paralisar�qualquer�serviço�no�qual�se�evidencie�
em� risco� iminente� a� segurança� ou� saúde� das� pessoas,� a� integridade� das�
instalações�e/ou�ao�meio�ambiente.�

�
6.2.13.3�A�paralisação�dos�serviços�motivada�por�falta�de�condições�de�segurança�e�

consequentemente�a�não�observância�das�normas,�instruções�e�regulamentos�
aqui�citados,�não�eximirão�o�CONTRATADO�das�obrigações�e�penalidades�
previstas�nas�cláusulas�do�contrato�referentes�a�prazos�e�multas.�

�
�
7�DOCUMENTOS�ANEXOS�
�

7.1�Anexo�Q12.1:�Tabela�de�Documentos�a�serem�apresentados.�
�

7.2�Anexo�Q12.2:�Modelo�de�Análise�Preliminar�de�Risco�–�APR.�
�

7.3�Anexo�Q12.3:�Modelo�de�Comunicação�de�Acidente�e/ou�Incidente.�
�

7.4�Anexo�Q12.4:�Ficha�de�Inspeção�de�Veículos�e�Equipamentos.�
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TABELA�DE�DOCUMENTOS�A�SEREM�
APRESENTADOS� ANEXO�

Q12.1�SEGURANÇA,�MEIO�AMBIENTE�E�SAÚDE�

�

ITEM� REQUISITO�PARA�O�EDITAL�Nº..................� PRAZO�DE�ENTREGA� CONDIÇÃO�

01� Comunicação�prévia�à�SRTE�sobre�início�de�serviços�
conforme�NR-18.�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

02� PGR�–�Programa�de�Gerenciamento�de�Riscos.��
(NR�1�e/ou�NR�18)�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

03� PCMSO�–�Programa�de�Controle�Médico�e�Saúde�
Ocupacional�(NR-7).�

Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

04� PRE�–�Plano�de�Resposta�a�Emergências.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

05� PGA�–�Plano�de�Gestão�Ambiental.� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

06� Laudo�de�Periculosidade� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�

Aplicável�

07� Laudo�de�Insalubridade� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�

Aplicável�

08� Solicitar�Aprovação�das�Instalações�do�Canteiro� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

09� Currículo�e�Registro�dos�Profissionais�de�SMS.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.�

Aplicável�

10� Relação�de�pessoal�para�treinamento�de�SMS�/�Emitente�
e/ou�Requisitante�de�PT.� Após�assinatura�do�Contrato.�

Aplicável�

11�
Relação�de�documentos�(Após�Treinamento):�Vínculo�
Empregatício;�Comprovação�de�Treinamento;�ASO;�e,�
Ficha�de�entrega�de�EPI.�

Antes�/�Após�treinamento�de�
integração�de�SMS.� Aplicável�

12�
Certificado�e/ou�Lista�de�Presença�dos�treinamentos�de:��
� Básico�de�Combate�a�Incêndio,��
� Noções�de�Primeiros�Socorros.�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato�para�todos�os�colaboradores.�
�
Para�novas�contratações:�Até�15�dias�
da�admissão.�

Aplicável�

13� Certificado�de�Treinamento�em:�Espaço�Confinado�
(conforme�NR�33).�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.��
Para�novas�contratações:�Até�15�dias�
da�admissão.�

Aplicável�

14� Certificado�de�treinamento�conforme�NR�10.� Até�15�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

15� CIPA�(NR-5).� De�acordo�com�o�cronograma�da�NR-
5,�a�contar�do�início�da�obra.� Aplicável�

16� Plano�de�SMS.� Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

17� Certificado�de�Vistoria�do�Corpo�de�Bombeiros�das�
Instalações�Provisórias�e�do�Canteiro�de�Obras�

Até�30�dias�após�assinatura�do�
Contrato.� Aplicável�

18� APR�–�Análise�Preliminar�de�Riscos.� No�início�de�qualquer�atividade�
vinculada�à�obra.� Aplicável�

�
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� COMUNICADO�DE�ACIDENTE�
�

Logomarca�do�
CONTRATADO�

�
�
�

1�–�EMPRESA�
�
1.1�–�SERGAS�
�
1.2�–�CONTRATADO�

�

2�–�TIPO�DE�OCORRÊNCIA�
�
2.1�–�Impacto�ao�Meio�Ambiente�
�
2.2�–�Dano�ao�Patrimônio�
�
2.3�–�Incidente�
�
2.4�–�Acidente�com�lesão�

3�–�NÍVEL�DA�EMERGÊNCIA�
�

N�I�–�Nível�I�
�
N�II�–�Nível�II�
�
N�III�–�Nível�III�

4�–�DATA�E�HORA�
DO�ACIDENTE�

�
____/�_____/�______�
DIA�����MÊS����ANO�

�
____:_____�

Nome�Empresa�Contratada� CNPJ:� Nº�Contrato�

� � �

Local�do�Acidente�

�

Responsável�pela�Área:� �

Descrição�do�Evento:�
�

Consequência(s)�Direta(s):�
�

Consequência(s)�Potencia(is)�–�Poderia�ter�ocorrido�
�

Inventário�Fotográfico�
�

Utilizar�o�verso�se�necessário�
Emitido�por:� Recebido�por:�

� �

RG-SMS-010�
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� FICHA�DE�INSPEÇÃO�DE�VEÍCULOS�E�EQUIPAMENTOS�

Contratado:��������������������������������������������������������������������������������Contrato:��
Veículo�/�Equipamento:����������������������������������������������������������Modelo:�
Identificador:��
�

ITEM� Bom� Ruim� NA� ITEM� Bom� Ruim� NA�

1-�Ignição� � � � 21-�Triângulo� � � �

2-�Direção�(Folga?)� � � � 22-�Chave�de�roda� � � �

3-�Freio�de�mão� � � � 23-�Macaco� � � �

4-�Setas� � � � 24-�Extintor� � � �

5-�Pisca-Alerta� � � � 25-�Lataria� � � �

6-�Lanterna� � � � 26-�Pneus�(estado)� � � �

7-�Farol�alto� � � � 27-�Estepe�(estado)� � � �

8-�Farol�baixo� � � � 28-�Carroceria� � � �

9-�Buzina� � � � 29-�Munck� � � �

10-�Luz�de�freio� � � � 30-�Patolas� � � �

11-�Sonorizador�de�ré� � � � 31-�Lanças� � � �

12-�Luz�de�ré� � � � 32-�Diagrama�de�carga� � � �

13-�Bancos� � � � 33-�Gancho�/�Moitão� � � �

14-�Cinto�de�segurança� � � � 34-�Trava�do�gancho�/�moitão� � � �

15-�Retrovisor�interno� � � � 35-�Mangueiras�/�Vazamentos� � � �

16-�Retrovisor�externo� � � � 36-�Faixa�refletiva� � � �

17-�Para-brisa� � � � 37-�Escadas�de�acesso� � � �

18-�Limpador�Para-brisa� � � � 38-�Documentação� � � �

19-�Vidros� � � � 39-�Kit�Gás/Documentação� � � �

20-�Portas� � � � 40-�� � � �

APROVADO�(����)�������LIBERADO�COM�RESTRIÇÕES�(����)���������REPROVADO�(����)�
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CONTRATADO CONTRATANTE

1 CLIMA

ATRASO�NO�INÍCIO,�NÃO�REALIZAÇÃO,�REDUÇÃO�
DA�PRODUTIVIDADE�OU�PARALIZAÇÃO�DO�
SERVIÇO�DE�MANUTENÇÃO.�

DEVIDO�À�INTEMPERIES.�

X

2 JURÍDICO
INTERRUPÇÃO�DO�CONTRATO�EM�VIGOR. INTERRUPÇÃO�DO�CONTRATO�VIGENTE�POR�OUTRA�

EMPRESA�CAUSANDO�PARALIZAÇÃO�DO�CONTRATO�EM�
ANDAMENTO.

X

3 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

INDISPONIBILIDADE�DE�INSUMOS,�MATERIAIS,�
EQUIPAMENTOS,�VEÍCULOS,�FERRAMENTAS,�ETC.�
PARA�INÍCIO�E/OU�CONTINUIDADE�DOS�SERVIÇOS�
DE�MANUTENÇÃO.�

PROBLEMAS�DE�SUPRIMENTOS�DE�MATERIAIS�E�
EQUIPAMENTOS,�FERRAMENTAS,�ETC.�DE�
RESPONSABILIDADE�DO�CONTRATANTE,�NECESSÁRIOS�À�
EXECUÇÃO�DO�CONTRATO.

X

4 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO�DE�MATERIAIS,�INSUMOS�E/OU�
EQUIPAMENTOS�PELO�CONTRATADO,�QUE�NÃO�
ATENDAM�AS�ESPECIFICAÇÕES�TÉCNICAS�
EXIGIDAS�NO�EDITAL�PELO�CONTRATANTE.�

MATERIAIS,�INSUMOS�E/OU�EQUIPAMENTOS�EM�
DESCONFORMIDADE�COM�OS�REQUISITOS�TÉCNICOS�E�
CONTRATUAIS. X

5 MATERIAIS�/�
EQUIPAMENTOS

SUSPENSÃO�TEMPORÁRIA�DO�SERVIÇO PERDA�OU�EXTRAVIO�DE�VEÍCULOS,�EQUIPAMENTOS,�
INSTRUMENTOS,�FERRAMENTAS�E�OUTROS�MATERIAIS�
DE�PROPRIEDADE�DA�CONTRATANTE�OU�DO�PRÓPRIO�
CONTRATADO,�DURANTE�EXECUÇÃO�DO�CONTRATO.

X

6 MOBILIZAÇÃO

ATRASO�NA�MOBILIZAÇÃO. NÃO�ATENDIMENTO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO,�DOS�
REQUISITOS�CONTRATUAIS�NA�FASE�DE�MOBILIZAÇÃO�
PARA�RECOLHIMENTO�DO�LOTE. X

7 PAGAMENTOS

ATRASO�NO�PAGAMENTO�DO�BOLETIM�DE�
MEDIÇÃO

PROBLEMA�COM�FLUXO�DE�CAIXA�DA�CONTRATANTE.

X

8 PAGAMENTOS
ATRASO�NO�PAGAMENTO�DO�BOLETIM�DE�
MEDIÇÃO.

FALTA�DE�DOCUMENTAÇÃO�EXIGIDA�EM�CONTRATO�
PARA�PAGAMENTO�DOS�SERVIÇOS�EXECUTADOS. X

9 PAGAMENTOS

CUSTO�EXTRA�PROVENIENTE�DE�TERCEIROS. RECLAMAÇÃO�DE�TERCEIROS�DEVIDO�A�DANOS�DENTRO�
DE�PROPRIEDADES�PARTICULARES�OU�DECORRENTES�DA�
EXECUÇÃO�DOS�SERVIÇOS��EM�DESCONFORMIDADE�
COM�OS�PROCEDIMENTOS�E�CONTRATO.

X

10 SERVIÇOS

NÃO�INICIO�OU�PARALIZAÇÃO�DOS�SERVIÇOS.� PROBLEMAS�COM�SUPRIMENTOS�DE�INSUMOS,�
MATERIAIS,�EQUIPAMENTOS,�VEÍCULOS,�FERRAMENTAS,�
PESSOAL�CAPACITADO,�ETC.���RESPONSABILIDADE�DO�
CONTRATADO,��NECESSÁRIOS�À�EXECUÇÃO�DO�
CONTRATO.

X

11 SERVIÇOS

FALHA�NA�EXECUÇÃO�DO�SERVIÇO�REALIZADA�
PELO�CONTRATADO.�

SERVIÇO�MAL�FEITOS,�FALHA�NA�EXECUÇÃO�DO�
PROCEDIMENTO�DE�REALIZAÇÃO�DO�SERVIÇO,�
UTILIZAÇÃO�DE�MATERIAIS�OU�EQUIPAMENTOS�
DEFEITUOSOS,�EM�DESCONFORMIDADE�COM�AS�
ESPECIFICAÇÕES�TÉCNICAS�DA�CONTRATANTE,�ETC.

X

12 SERVIÇOS

ALTERAÇÃO�DO�PLANEJAMENTO�DOS�SERVIÇOS.� OS�SERVIÇOS�PROGRAMADOS�PODERÃO�SER�
ACRESCENTADOS,�SUBSTITUIDOS,�NÃO�REALIZADOS�OU�
PARCIALMENTE�REALIZADOS,�A�CRITÉRIO�DA�
CONTRATANTE.�

X

13 SERVIÇOS

ATRASO�DO�ENCERRAMENTO�DO�SERVIÇO� ATRASO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO�NA�EXECUÇÃO�
DO�SERVIÇOS�E�ENTREGA�DOS�EQUIPAMENTOS�
CONFORME�PRAZO�EXIGIDO�PELO�CONTRATANTE. X

14 SERVIÇOS

ATRASO�DO�ENCERRAMENTO�DO�SERVIÇO� ATRASO�POR�PARTE�DO�CONTRATADO�NA��ENTREGA�DE�
DOCUMENTAÇÃO�TÉCNICA�EXIGIDA�PELO�
CONTRATANTE:�RELATÓRIO�TÉCNICO,�CERTIFICADOS�DE�
CALIBRAÇÃO,�ETC.

X

MATRIZ�DE�RISCOS�-�CONTRATO�DE�CALIBRAÇÃO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO�

RISCO: GRUPO: TIPO�DE�RISCO: MOTIVO: RESPONSABILIDADES:
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CONTRATADO CONTRATANTE

MATRIZ�DE�RISCOS�-�CONTRATO�DE�CALIBRAÇÃO�E�MANUTENÇÃO�DE�ELEMENTOS�PRIMÁRIOS�DE�MEDIÇÃO�

RISCO: GRUPO: TIPO�DE�RISCO: MOTIVO: RESPONSABILIDADES:

15 SMS

OCORRENCIA�DE�INCIDENTES�OU�ACIDENTES�NO�
TRANSCORRER�DO�CONTRATO.�

EXECUÇÃO�DE�TRABALHO�FORA�DAS�CONDIÇÕES�
EXIGIDAS�EM�CONTRATO,�NORMAS�
REGULAMENTADORAS,�PADRÕES�DE�SMS�DA�
CONTRATANTE,�ETC.,�CAUSANDO�
INCIDENTES/ACIDENTES.

X

16 SMS

PARALIZAÇÃO�DOS�SERVIÇOS,�PELA�
CONTRATANTE�OU�ÓRGÃOS�DE�FISCALIZAÇÃO,�
EM�DECORRÊNCIA�DE�CONDIÇÕES�DE�RISCOS�
GRAVE�E�IMINENTES�AOS�TRABALHADORES,�MEIO�
AMBIENTE�OU�COMUNIDADE.

EXECUÇÃO�DE�TRABALHO�FORA�DAS�CONDIÇÕES�
EXIGIDAS�EM�CONTRATO,�LEGISLAÇÃO�DE�SEGURANÇA�E�
SAÚDE�DO�TRABALHO�E�AMBIENTAL.

X
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  Proc. Administrativo 19- 714/2022

De: Edson M. - GERAD

Para: CMC - Coordenador 

Data: 01/06/2022 às 15:21:58

Prezados,

Segue�capa�do�processo�ajustada�para�apreciação�e�assinaturas.

_

Edson�Fernando�Poderoso�Moreira�

Assistente�Organizacional

Anexos:

00_PC2736_CALIBRACAO_E_MANUTENCAO_DE_ELEMENTOS_PRIMARIOS_DE_MEDICAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Edson Fernando Poderoso Mo... 01/06/2022 15:22:19 1Doc EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA CPF 024.XXX....

Iolando Meneses Santos 02/06/2022 08:15:44 1Doc IOLANDO MENESES SANTOS CPF 236.XXX.XXX-34

Joel Dos Santos 06/06/2022 08:20:59 1Doc JOEL DOS SANTOS CPF 271.XXX.XXX-00

Jorge Swami Santana de Ara... 06/06/2022 08:49:08 1Doc JORGE SWAMI SANTANA DE ARAÚJO CPF 092.XXX.XX...

Victor Santos Valeriano 06/06/2022 08:51:28 1Doc VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Lauro Daniel Beisl Perdiz 08/06/2022 16:58:54 1Doc LAURO DANIEL BEISL PERDIZ CPF 505.XXX.XXX-20

Ivonez Lourenço Dos Santos... 08/06/2022 17:16:18 1Doc IVONEZ LOURENÇO DOS SANTOS CPF 100.XXX.XXX-9...

Valmor Barbosa Bezerra 08/06/2022 18:32:41 1Doc VALMOR BARBOSA BEZERRA CPF 235.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse https://sergas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C545-A1E5-4932-809F 
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LICITAÇÃO X DISPENSA INEXIGIBILIDADE

Materiais X custo _______________________________________________________________________

X Serviço Investimento _______________________________________________________________________

GERÊNCIA / ASSESSORIA
SOLICITANTE

EMITENTE
COSUP

24 MESES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO MODALIDADE DE ENTREGA

EMISSÃO

14 EMPRESAS CONFORME EMAIL E PROPOSTAS EMBASAMENTO PARA LICITAÇÃO

CIF-DESTINATÁRIO

EMPRESAS CONTATADAS EMPRESA VENCEDORA

10 DIAS CORRIDOS DA ENTREGA E ACEITE DA NF

30 DIAS

APROVAÇAO

Joel dos Santos
COSUP

Jorge Swami S. de Araújo

VERIFICAÇÃO

GERAD
Victor Santos Valeriano

ASLIC

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 
(Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O R Í G E M / APLICAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA PRAZO DE CONTRATAÇÃO

Diretoria
DITEC

JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TEM COMO OBJETIVO MANTER EM ANDAMENTO A CALIBRAÇÃO PERIÓDICA DOS
MEDIDORES TIPO ROTATIVO E TURBINA DO SISTEMA DE MEDIÇÃO DA SERGAS, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
VIGENCIA CONTRATUAL: 02 ANOS.

Foram contactadas 14 empresas, havendo propostas por parte de GASCAT e CTGAS-ER .
Houve declínio por parte de JA CONTROL SERVICE E INSPECOES EIRELI.
Não houve resposta por parte de ALENGE SOLUCOES METROLOGICAS LTDA, GSP PROJETOS E LABORATORIO DE

METROLOGIA LTDA, HIDEO NAKAYAMA IMPORTAC EXPORTACAO COM E INDUSTRIA LTDA , INSTITUTO DE PESQUISAS

TECNOLOGICAS DO ESTADO DE S.PAULO S/A IPT, M.A.G.S - MARCO AURELIO GERENCIAMENTO DE SERVICOS E

ENGENHARIA LTDA , MEC Q METROLOGIA ENGENHARIA E CONSULTORIA DA QUALIDADE, S M INDUSTRIA E

COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, SALCAS SERVICE INSTR. DE PRECISAO E SERVICOS LTDA., SG

SOLUCOES INTEGRADAS E MANUTENCAO (SG CALIBRACAO), VICAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI - EPP e

WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA .

O valor utilizado como embasamento para licitação foi gerado com base nos valores do contrato atual (34/2017, vigente até o dia
25/07/2022) com seus reajustes advindos de seus aditamentos e apostilamentos.

SC nº 2736 13/04/2022

R$ 463.935,95 quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos

CALIBRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE BENS LIGADOS A OPERAÇÃO

GEOPEM

Gerência / 
Assessoria

GEOPEM

OBJETO

VALOR ESTIMADO

DATA APLICAÇÃODOCUMENTO



  Proc. Administrativo 20- 714/2022

De: Victor V. - ASLIC

Para: ASJUR - Assessoria Jurídica 

Data: 06/06/2022 às 08:52:53

Para�análise�e�emissão�de�parecer�jurídico.�

_

Victor�Santos�Valeriano

Assessor�de�Licitações�e�Contratos

Anexos:

ANEXO_Q12_DIRETRIZES_DE_SMS.pdf

Edital_PE_15_22.pdf

MATRIZ_DE_RISCO.pdf

MEMORIAL_DESCRITIVO_REV_I.pdf

Portaria_04_21.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Victor Santos Valeriano 06/06/2022 08:54:52 1Doc VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse https://sergas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 7F30-B4AA-A20E-7C40 
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