

Proc. Administrativo 226/2023

De: Mário R. - ASSMS

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 31/01/2023 às 14:17:02

Setores (CC):

CAAS

Setores envolvidos:

DIRAF, CAAS, DIPRE, SEGE, ASJUR, ASLIC, ASSMS, DITEC, GASUP, CAAS, ASLIC, ASSMS, SEDIR

SC 2920 - Manutenção Compensação Ambiental

Prezado,

Informo que existe uma nova solicitação de compra cadastrada no ERP de número: 2920 - Manutenção de compensação ambiental.

—

Mário Nogueira Rebouças.

Assessor de SMS

Anexos:

MD_SMS_043_Manutencao_Compensacao_Ambiental.pdf

SC_2920_Compensacao_Ambiental.pdf

1 Objeto

Definir parâmetros para contratação de empresa especializada para realização serviços referentes a manutenção da compensação ambiental realizada na APA Morro do Urubu.

2 Descrição do Serviço

Os serviços descritos nos itens 2.1 a 2.4 serão realizados nos meses de março, junho e outubro.


2.1 Coroamento e adubação de mudas

Deverá ser realizado o coroamento de aproximadamente 1.134 mudas plantadas na APA Morro do Urubu.



O coroamento deverá ter formato circular com diâmetro de 50cm, deverá ser realizada a capina superficial e retirada de ervas daninhas junto às mudas.

O espaçamento entre as mudas foi realizado através do alinhamento e marcação das covas em quincôncio, com espaçamento de 3x3m.



Deverá ser aplicado aproximadamente 150g de adubo NPK 20-5-20 com rega em todas as mudas existente e que foram replantadas. A distribuição de NPK deverá ser realizada em volta da cova, em um círculo de diâmetro igual à projeção da copa no solo.

Caso necessário, deverá ser realizada a aplicação de formicida para combater formigas próximas às covas.

2.2 Replântio

Foram plantadas, inicialmente, 1.134 mudas. Deverá ser realizada a quantificação das mudas que morreram, devendo ser realizada a aquisição e o replântio, mantendo o esquema de distanciamento, coroamento e adubação. A muda deverá ser plantada em cova com aproximadamente 40cm de profundidade. Estima-se o replântio de até 50 mudas.

2.3 Aplicação de formicida

Deverá ser fornecido e aplicado isca formicida granulada ou similar para controle de formigas cortadeiras, para a proteção das mudas na área da compensação ambiental.

2.4 Relatório

Deverá ser confeccionado relatório técnico, por Engenheiro Florestal, contendo:

- Evolução do plantio.
- Taxa de sobrevivência apresentada pelas mudas plantadas em abril/2021.
- Avaliação do desenvolvimento das mudas.
- Intervenções realizadas.
- Sinais de retorno da fauna.
- Registro fotográfico.
- ART.

3 Condições Gerais

3.1 Do Serviço

- Não causar impacto ao meio ambiente;
- Não colocar em risco a saúde de pessoas que transitam nas instalações;
- Deverá ser realizado por profissionais treinados e identificados;
- Utilizar equipamentos de proteção individual adequado para cada situação.

- Deverá constar na proposta todos os insumos necessários (mão de obra, equipamentos de trabalho e de proteção e insumos agrícolas) para a realização do plantio devendo ser considerada a possível necessidade de correção do solo antes da realização do plantio das espécies.
- A **CONTRATADA** deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT com histórico de realização de serviço igual ou similar.
- As mudas serão fornecidas pela **CONTRATADA**.

Ao final do serviço deverá ser entregue relatório contendo o descritivo dos serviços realizados, bem como, o registro fotográfico de todas as etapas (coroamento, limpeza, adubação e irrigação), bem como o cronograma de ações a serem executadas no ano posterior.

3.2 Orçamento

A proposta deverá conter todos os Dados Cadastrais, como também preço(s) em real(is) incluindo todos os impostos e infraestrutura referentes à prestação dos serviços;

3.3 Pagamento

Prazo de pagamento de até 10 (dez) dias corridos, contados à partir da entrega e aceito da Nota Fiscal eletrônica. No caso de empresa domiciliada fora do município de Aracaju deverá ser emitido o documento Auxiliar RANFS. Serão exigidas as Certidões Negativas de Débitos (CNDs), **FGTS e TRIBUTOS FEDERAIS**, válidas nas fases de contratação do(s) serviço(s) e no pagamento da nota fiscal eletrônica.

4 Planilha de preço unitário

Serviço	Unidade	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4.1 Coroamento e adubação	--	3		
4.2 Replantio de mudas	--	200		
4.3 Aplicação de formicida		3		
4.4 Relatório	--	3		

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Requisitante:
Solicitação: 00002920 a 00002920
Emissão: a
Liberação: a
Situação Solic.: Todas

Pirâmide

Item	Requisitante Produto /Complemento/ Descrição Auxiliar: Aplicação	Valor Unit.	Previsto	Qt.d. Solic.	Valor Total	Qt.d. Canc.	Un.	Est. Atual	Un.	Cotação	AF	Status AF Status Item
Referência												

Filial: SERGIPE GAS S/A - SERGAS

Solicitação: 00002920	Emissão: 26/01/2023	Dt Limite:	Dt. Últ. Alt:	26/01/2023	Libenda: SIM
Solicitante: MARIO NOGUEIRA REBOUCAS	Liberação: 26/01/2023	Usu. Libera.:	Usu. Autoriza:		
Autorizada: NÃO	Autorização:	Valor Total :			
Un. Comp.: DISUP		45.000,00			
0025 - ASSMS					
Classificação: 10 - SERVICOS , 01 - OPERACIONAL , 14 - MANUTENCAO					
Ciclo Orçamentário: CICLO ASSMS 2023; Conta Orçamentária: 5144 - Serviços Prestados P1; Plano Orçamentário: 68 - ASSMS 2023; Saldo Conta: 144000.04					

Total de Solicitações na Filial:	1
Total de Solicitações:	1

Proc. Administrativo 1- 226/2023

De: Edson M. - CAAS

Para: ASSMS - Assessor - A/C Mário R.

Data: 16/02/2023 às 13:57:36

Prezado,

Favor emitir Parecer Técnico acerca da proposta enviada pelo fornecedor landere Engenharia Sustentavel.

—

Edson Fernando Poderoso Moreira

Assistente Organizacional

Anexos:

Proposta_landere.pdf

PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA
MANUTENÇÃO DE PLANTIO FLORESTAL
SERGIPE GÁS S/A

FEVEREIRO
2023

DOCUMENTO	EXECUÇÃO	DATA
PC.021-2023	JULIANA	15/02/2023

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Razão social
IANDERE ENGENHARIA E SERVICOS SUSTENTAVEIS LTDA
CNPJ
29.252.049/0001-13

Endereço
Rua Milton Emílio de Góes Filho, 12A.
Grageru, Aracaju, SE. CEP 49027-260

Telefone
 9.9985.4467

E-mail
contato@iandere.com

Inscrição Municipal
1.136.554

Inscrição Estadual
Não Contribuinte

Registro no CREA
14468-1

Responsável Técnico

Eng. Ftal. Dr. Igor Pinheiro da Rocha

E-mail
igor@iandere.com

RNP CREA
270.649.176-0

CTF IBAMA
3.719.114

PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA

Sergipe Gás S/A
Revisão 00



Sumário

1.	Apresentação	4
2.	Escopo da proposta	5
3.	Objetivos	5
4.	Descrição dos serviços	5
4.1.	Coroamento e adubação de mudas	5
4.2.	Replanteio de mudas florestais	5
4.3.	Aplicação de formicida	5
4.4.	Elaboração de Relatório com ART	5
5.	Equipe Técnica	5
6.	Equipamentos	5
7.	Produtos a serem apresentados.....	5
7.1.	Relatório técnico de manutenção florestal;.....	5
7.2.	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	6
8.	Condições Gerais.....	6
8.1.	Cabe à CONTRATANTE:.....	6
8.2.	Cabe à CONTRATADA:.....	6
9.	Prazos.....	6
10.	Planilha de Preços Unitários (PPU).....	7
11.	Condições	7
12.	Contato / Dados Bancários.....	8
13.	Prazo da Proposta	8
14.	Serviço correlato mais recente:.....	9

1. Apresentação

A Iandê Engenharia Sustentável tem a satisfação de apresentar à **SERGIPE GÁS S/A** proposta para prestação dos serviços de manutenção florestal de 1.134 mudas, para o coroamento, adubação, (com possibilidade de controle de formigas e replantio de até 50 mudas fornecidas pela contratada) e elaboração de relatório técnico, a ser realizado na APA Morro do Urubu, no município de Aracaju, Estado de Sergipe.

Nossa missão é promover soluções sustentáveis para corporações, construções e agricultura que retornem eficiência e rentabilidade para seus clientes.

Muito além do meio ambiente, queremos promover conforto aos nossos clientes para eles focarem em sua atividade principal ao nos permitir cuidar de suas questões ambientais.

Buscamos a melhoria de vida de todos os seres, promovendo os pilares do desenvolvimento sustentável e comprometendo-nos a elaborar produtos em conformidade com as normas técnicas e requisitos legais vigentes, visando satisfazer a qualidade técnica pretendida por todos.

Acreditamos no poder do conhecimento e no potencial das relações como ampliadores de consciência, fazendo as pessoas se conectarem com o ambiente a sua volta. Por isso, adotamos políticas de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade baseadas no Pacto Global da ONU.

Esta proposta contempla os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

**OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL**



Igor Pinheiro da Rocha
Eng. Florestal, Dr.
Diretor

2. Escopo da proposta

Manutenção florestal de 1.134 mudas, para o coroamento, adubação (com possibilidade de controle de formigas e replantio de até 50 mudas fornecidas pela contratada) e elaboração de relatório técnico, a ser realizado na APA Morro do Urubu, no município de Aracaju, Estado de Sergipe.

3. Objetivos

Atender a necessidade da contratante em realizar a manutenção da compensação ambiental na APA Morro do Urubu.

4. Descrição dos serviços

4.1. Coroamento e adubação de mudas

Limpeza do terreno de 1.134 mudas, em formato circular, com raio de 50cm a partir da muda plantada.

Fornecimento e aplicação de 150g de adubo NPK 20-5-20, ou formulado similar, no solo em formato circular na projeção da copa de 1.134 mudas.

4.2. Replanto de mudas florestais

Fornecimento e replantio de até 50 mudas na área da compensação ambiental.

4.3. Aplicação de formicida

Fornecimento e aplicação de isca formicida granulada ou similar para controle de formigas cortadeiras, para a proteção das mudas na área da compensação ambiental.

4.4. Elaboração de Relatório com ART

Peça técnica referente ao acompanhamento do plantio, contendo: evolução do plantio, Taxa de sobrevivência das mudas, avaliação do desenvolvimento das mudas; intervenções realizadas; sinais de retorno da fauna e registro fotográfico, acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

5. Equipe Técnica

Os trabalhos serão planejados e executados sob a supervisão do **Engº Florestal Igor Pinheiro da Rocha, RNP 270649176-0** – Doutor em Engenharia de Água e Solo pela UFRPE, Mestre em Agroecossistemas e Especialista em Gestão de Recursos Hídricos pela UFS. Foi Professor de Conservação do Solo e Conservação da Natureza na UFS. Atuou como Consultor Ambiental da Petrobras Transportes S.A. Possui ampla experiência em Gestão Ambiental, Recuperação de Áreas Degradadas, Reflorestamento e Gestão de Projetos.

6. Equipamentos

Todos os equipamentos, inclusive os de proteção individual e coletiva, ferramentas, insumos e demais despesas indispensáveis a boa execução dos serviços estão inclusos nesta proposta.

7. Produtos a serem apresentados

7.1. Relatório técnico de manutenção florestal;

DOCUMENTO	EXECUÇÃO	DATA
PC.021-2023	JULIANA	15/02/2023

7.2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

8. Condições Gerais

8.1. Cabe à CONTRATANTE:

- Nomear e disponibilizar um preposto para acompanhar a equipe técnica.
- Fornecer documentos, projetos, certidões, licenças e outros referentes às atividades, os quais serão necessários para a execução do trabalho.
- O pagamento de taxas e tributos emitidos junto aos órgãos público, se necessário;
- Garantir a integridade física da equipe técnica e dos equipamentos da empresa dentro do perímetro do empreendimento.

8.2. Cabe à CONTRATADA:

- A execução dos serviços descritos no item 4 e entrega dos produtos do item 7 desta proposta e adequações, caso solicitado pelo órgão competente.

9. Prazos

Conclusão da Manutenção: 20 dias corridos, a partir da emissão da Ordem de Serviço.

DOCUMENTO	EXECUÇÃO	DATA
PC.021-2023	JULIANA	15/02/2023

10. Planilha de Preços Unitários (PPU)

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL		(%)
1.	INSUMOS						R\$	2.287,12	16,9%
1.1	Mobilização / Desmobilização			vb	1	R\$	487,50	487,50	3,6%
1.2	Fertilizante químico			un	4	R\$	260,00	1.040,00	7,7%
1.3	Mudas florestais			un	100	R\$	5,00	500,00	3,7%
1.4	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)			un	1	R\$	96,62	96,62	0,7%
1.5	Certidão de Acervo Técnico (CAT)			un	1	R\$	98,00	98,00	0,7%
1.6	Isca fornecida granulada (Pct 50g)			un	10	R\$	6,50	65,00	0,5%
2.	RECURSOS HUMANOS						R\$	6.000,00	44,4%
2.1	Eng. Florestal Pleno			H/h	20	R\$	140,00	2.800,00	20,7%
2.2	Equipe de campo			vb	1,00	R\$	3.200,00	3.200,00	23,7%
3.	(A) TOTAL OPERACIONAL						R\$	8.287,12	61,3%
4.	(B) BDI						R\$	3.066,23	22,7%
5.	(C) SUBTOTAL (A + B)						R\$	11.353,35	84,0%
6.	(D) TRIBUTOS						R\$	2.157,14	16,0%
TOTAL GERAL							R\$	13.510,49	100%

11. Condições

Pagamento até 10 (dez) dias corridos a partir da entrega e aprovação da Nota Fiscal eletrônica emitida e da apresentação das Certidões Negativas de Débitos (CNDs), FGTS e TRIBUTOS FEDERAIS.

12. Contato / Dados Bancários

Eng. Ftal. Igor Pinheiro
(79) 9.9985.4467
igor@iandere.com

BANCO: SICOOB (756)
Agência: 3360
Conta corrente: 11.939-3
Chave PIX / CNPJ: 29.252.049/0001-13

13. Prazo da Proposta

A presente proposta é válida por 30 dias.

Aracaju, 15 de fevereiro de 2023.

Aceite da proposta PC.021.2023	
Aceito os termos e condições desta proposta e autorizo o início dos serviços:	
 _____, ____ de ____ de ____.	
_____ Nome por extenso do contratante ou preposto	_____ Assinatura
Após a aceitação desta proposta, favor devolver este documento devidamente assinado para emissão da Ordem de Serviço.	

14. Serviço correlato mais recente:

Cliente ESTRE AMBIENTAL S/A

Escopo Fornecimento, plantio e monitoramento de 3.333 mudas, insumos e mão de obra a ser realizado na UC ARIE Mata do Cipó, no município de Siriri, Estado de Sergipe.

ART SE20210223171



De: Mário R. - ASSMS

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 16/02/2023 às 14:37:36

Prezado Edson.

O Memorial Descritivo, no item 2 informa que os serviços serão realizados nos meses de Março, Junho e Outubro, porem na proposta é apresentado apenas uma mobilização. Favor confirmar com a empresa landere se o valor apresentado representa o valor unitário (para cada mês) ou se já é o valor global para os três meses.

—

Mário Nogueira Rebouças.

Assessor de SMS

Proc. Administrativo 3- 226/2023

De: Edson M. - CAAS

Para: ASSMS - Assessor - A/C Mário R.

Data: 09/03/2023 às 11:47:04

Conforme resposta do fornecedor, o valor informado foi o de apenas uma mobilização. Sendo assim, para contemplar o requerido no MD, torna-se necessário multiplicar o valor por 3 (março, junho e outubro).

—

Edson Fernando Poderoso Moreira
Assistente Organizacional

De: Mário R. - ASSMS

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 09/03/2023 às 14:02:33

Edson.

Diante da resposta do fornecedor, podemos dar continuidade ao processo de contratação pois a proposta apresentada atende ao memorial descritivo.

—

Mário Nogueira Rebouças.

Assessor de SMS

Proc. Administrativo 5- 226/2023

De: Edson M. - CAAS

Para: ASSMS - Assessor - A/C Mário R.

Data: 10/03/2023 às 09:30:34

Segue a capa do processo para apreciação e assinaturas.

—

Edson Fernando Poderoso Moreira

Assistente Organizacional

Anexos:

00_CAPA_PC_2920.pdf

Proc. Administrativo 6- 226/2023

De: Edson M. - CAAS

Para: ASSMS - Assessor - A/C Mário R.

Data: 10/03/2023 às 09:33:45

Favor desconsiderar o despacho anterior.

Segue capa do processo para apreciação e assinaturas.

—

Edson Fernando Poderoso Moreira

Assistente Organizacional

Anexos:

00_CAPA_PC_2920_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edson Fernando Poderoso Mo...	10/03/2023 09:35:23	1Doc	EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA CPF 024.XXX....
Mário Nogueira Rebouças	10/03/2023 09:36:46	1Doc	MÁRIO NOGUEIRA REBOUÇAS CPF 037.XXX.XXX-40
Nelson Tavares Dos Santos ...	13/03/2023 07:57:20	1Doc	NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO CPF 021.X...
Gustavo Lima Cruz	13/03/2023 08:05:41	1Doc	GUSTAVO LIMA CRUZ CPF 924.XXX.XXX-00
Victor Santos Valeriano	13/03/2023 15:02:49	1Doc	VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15
Lauro Daniel Beisl Perdiz	14/03/2023 15:07:17	1Doc	LAURO DANIEL BEISL PERDIZ CPF 505.XXX.XXX-20
José Matos Lima Filho	14/03/2023 18:10:00	1Doc	JOSÉ MATOS LIMA FILHO CPF 498.XXX.XXX-00
Álvaro Henrique Vianna de ...	16/03/2023 10:08:03	1Doc	ÁLVARO HENRIQUE VIANNA DE MORAES JÚNIOR CPF ...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C49D-3EF4-5B4D-1630**

De: Edson M. - CAAS

Para: ASSMS - Assessor - A/C Mário R.

Data: 10/03/2023 às 09:37:49

Segue para apreciação e assinaturas os documentos anexos.

—
Edson Fernando Poderoso Moreira
Assistente Organizacional

Anexos:

01_SC_2920_Compensacao_Ambiental.pdf
02_Mapa_de_Cotacao.pdf
10_MD_SMS_043_Manutencao_Compensacao_Ambiental.pdf
11_Email_de_Cotacao.pdf
20_Historico_de_Cotacoes_2021_e_2022.pdf
22_Proposta_landere.pdf
23_Resposta_landere.pdf
24_Resposta_landere_Questionamento_Valor.pdf
80_Ficha_CNPJ_landere.pdf
90_Certidao_Federal_landere.pdf
91_Certidao_FGTS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edson Fernando Poderoso Mo...	10/03/2023 09:43:58	1Doc	EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA CPF 024.XXX....
Mário Nogueira Rebouças	10/03/2023 09:45:17	1Doc	MÁRIO NOGUEIRA REBOUÇAS CPF 037.XXX.XXX-40
Nelson Tavares Dos Santos ...	13/03/2023 07:59:11	1Doc	NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO CPF 021.X...
Gustavo Lima Cruz	13/03/2023 08:05:16	1Doc	GUSTAVO LIMA CRUZ CPF 924.XXX.XXX-00
Victor Santos Valeriano	13/03/2023 15:02:32	1Doc	VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FD05-A20D-5E78-E63D**

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Requisitante:
Solicitação: 00002920
Emissão: a 00002920
Liberação: a
Situação Solic.: Todas

Pirâmide

Item	Requisitante Produto /Complemento/ Descrição Auxiliar: Aplicação	Valor Unit. Previsto	Qt.d. Solic.	Valor Total	Qt.d. Canc.	Un.	Est. Atual	Un.	Cotação	AF	Status AF Status Item
			Observação				Referência				

Filial: SERGIPE GAS S/A - SERGAS

Solicitação: 00002920 Emissão: 26/01/2023 Dt Limite: 26/01/2023 Liberação: SIM
Solicitante: MARIO NOGUEIRA REBOUCAS Liberação: 26/01/2023 Usu. Libera.:
Autorizada: NÃO Autorização: Usu. Autoriza:
Un. Comp.: DISUP Valor Total : 45.000,00

1 MARIO NOGUEIRA REBO 45.000,00 1,00 45.000,00 0,00SER 0,00 SER
10.01.14.0006 - MANUTENCAO DE PLANTIO DE COMPENSACAO AMBIENTAL
0025 - ASSMS
Classificação: 10 - SERVICOS, 01 - OPERACIONAL, 14 - MANUTENCAO
Ciclo Orçamentário: CICLO ASSMS 2023; Conta Orçamentária: 5144 - Serviços Prestados P1; Plano Orçamentário: 68 - ASSMS 2023; Saldo Conta: 144000.04

Total de Solicitações na Filial: 1
Total de Solicitações: 1

1 Objeto

Definir parâmetros para contratação de empresa especializada para realização serviços referentes a manutenção da compensação ambiental realizada na APA Morro do Urubu.

2 Descrição do Serviço

Os serviços descritos nos itens 2.1 a 2.4 serão realizados nos meses de março, junho e outubro.


2.1 Coroamento e adubação de mudas

Deverá ser realizado o coroamento de aproximadamente 1.134 mudas plantadas na APA Morro do Urubu.



O coroamento deverá ter formato circular com diâmetro de 50cm, deverá ser realizada a capina superficial e retirada de ervas daninhas junto às mudas.

O espaçamento entre as mudas foi realizado através do alinhamento e marcação das covas em quincôncio, com espaçamento de 3x3m.



Deverá ser aplicado aproximadamente 150g de adubo NPK 20-5-20 com rega em todas as mudas existente e que foram replantadas. A distribuição de NPK deverá ser realizada em volta da cova, em um círculo de diâmetro igual à projeção da copa no solo.

Caso necessário, deverá ser realizada a aplicação de formicida para combater formigas próximas às covas.

2.2 Replântio

Foram plantadas, inicialmente, 1.134 mudas. Deverá ser realizada a quantificação das mudas que morreram, devendo ser realizada a aquisição e o replântio, mantendo o esquema de distanciamento, coroamento e adubação. A muda deverá ser plantada em cova com aproximadamente 40cm de profundidade. Estima-se o replântio de até 50 mudas.

2.3 Aplicação de formicida

Deverá ser fornecido e aplicado isca formicida granulada ou similar para controle de formigas cortadeiras, para a proteção das mudas na área da compensação ambiental.

2.4 Relatório

Deverá ser confeccionado relatório técnico, por Engenheiro Florestal, contendo:

- Evolução do plantio.
- Taxa de sobrevivência apresentada pelas mudas plantadas em abril/2021.
- Avaliação do desenvolvimento das mudas.
- Intervenções realizadas.
- Sinais de retorno da fauna.
- Registro fotográfico.
- ART.

3 Condições Gerais

3.1 Do Serviço

- Não causar impacto ao meio ambiente;
- Não colocar em risco a saúde de pessoas que transitam nas instalações;
- Deverá ser realizado por profissionais treinados e identificados;
- Utilizar equipamentos de proteção individual adequado para cada situação.

- Deverá constar na proposta todos os insumos necessários (mão de obra, equipamentos de trabalho e de proteção e insumos agrícolas) para a realização do plantio devendo ser considerada a possível necessidade de correção do solo antes da realização do plantio das espécies.
- A **CONTRATADA** deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT com histórico de realização de serviço igual ou similar.
- As mudas serão fornecidas pela **CONTRATADA**.

Ao final do serviço deverá ser entregue relatório contendo o descritivo dos serviços realizados, bem como, o registro fotográfico de todas as etapas (coroamento, limpeza, adubação e irrigação), bem como o cronograma de ações a serem executadas no ano posterior.

3.2 Orçamento

A proposta deverá conter todos os Dados Cadastrais, como também preço(s) em real(is) incluindo todos os impostos e infraestrutura referentes à prestação dos serviços;

3.3 Pagamento

Prazo de pagamento de até 10 (dez) dias corridos, contados à partir da entrega e aceito da Nota Fiscal eletrônica. No caso de empresa domiciliada fora do município de Aracaju deverá ser emitido o documento Auxiliar RANFS. Serão exigidas as Certidões Negativas de Débitos (CNDs), **FGTS e TRIBUTOS FEDERAIS**, válidas nas fases de contratação do(s) serviço(s) e no pagamento da nota fiscal eletrônica.

4 Planilha de preço unitário

Serviço	Unidade	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4.1 Coroamento e adubação	--	3		
4.2 Replantio de mudas	--	200		
4.3 Aplicação de formicida		3		
4.4 Relatório	--	3		

Solicitação de Orçamento - Manutenção de Compensação Ambiental

Cotação <cotacao@sergipegas.com.br>

Qua, 08/02/2023 14:54

Cco: gustavo@a3ambiental.com.br <gustavo@a3ambiental.com.br>; ambientec@infonet.com.br <ambientec@infonet.com.br>; contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br <contato@gabrielaalmeidaconsultoria.com.br>; igor@iande.eng.br <igor@iande.eng.br>; jpmar@jpmar.com.br <jpmar@jpmar.com.br>

 1 anexos (166 KB)

MD_SMS_043_Manutencao_Compensacao_Ambiental.pdf;

Prezado,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **até 15/02/2023 (quarta-feira) às 13:00hs**, seus melhores preços para fornecimento dos "Materiais" ou "Serviços" abaixo descritos" ou "Conforme documentos anexados, incluindo:

- A proposta deverá conter todos os Dados Cadastrais, como também preços em reais, incluindo todos os impostos incidentes;
- Prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias corridos, contados à partir da chegada do produto na dependência da SERGAS;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega CIF-DESTINATÁRIO, inclusive carregamento e descarregamento (CEP 49030-640);
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões Negativas (CND's) UNIÃO e FGTS, na contratação de serviços e no pagamento das compras acima de R\$ 1.000,00;
- **Será exigida a assinatura na Autorização de Fornecimento.**

Atenciosamente,



Edson Fernando Poderoso Moreira
Assistente Organizacional - GERAD

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 85XX
SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br

Mapa de Cotação 2021-2022

MAPA DE COTAÇÃO

Pirâmide

Legenda: 1 - A 3 CONS 2 - IGOR PIN 3 - JPMAR EN
Legenda Alt:
Observação:
Moeda: R\$
Atributo:

Item		Qtz Cotada		Última Compra		Solicitação		Fornecedor		Negociado		Qtd		Fornecedor	
		Und		Data		Qtd		Und		Preço		Valor		Fornecedor	
		A 3 CONS		IGOR PIN		JPMAR EN									
		Referência		IPI ICM DES		IPI ICM DES		IPI ICM DES		IPI ICM DES		IPI ICM DES		IPI ICM DES	
1	1,0000	SER	1 - 10.01.14.0006 - MANUTENCAO DE P											00002630	
	1,0000		LANTIO DE COMPENSACAO AMBIENTAL												
			Qtd. Estoque: 0,0000 - SER												
	Prouto Alt.														
	Qtd a ser fornecida	1,0000	1,0000												
	Preço proposto	15.356,3200	13.762,6700	54.900,7200											
	Valor proposto	15.356,3200	13.762,6700	54.900,7200											
	Impostos/Desconto														
	Marca														
	Cond. Pagamento	10 DIAS DA E	10 DIAS DA E	10 DIAS DA E											
		Pr. Entr.: 30	Pr. Entr.: 30	Pr. Entr.: 40											
Resumo															
	Qtd. itens	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1
	Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da proposta	15.356,32	13.762,67	54.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,67	
	Prazo médio pag.	10,00	10,00	10,00											
	Total valor presente	15.356,32	13.762,67	54.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Vendedor														
	Celular contato														
	Tel. fixo contato														
	Fax contato														
	Maior prazo entrega	30	30	40											
	Cond. pag.	10 DIAS DA ENTREGA	10 DIAS DA ENTREGA	10 DIAS DA ENTREGA											
	Frete CIF/FOB														
	Número da proposta														
	Validade da proposta														
	Valor Total escolhido	0,0	13762,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Valor Total escolhido(Geral)	13762,67

