§ SERGAS 1Doc

Proc. Administrativo 2.699/2023

De: Edson M. - CAAS
Para: CAAS - Coordenacao de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 24/11/2023 as 17:35:43

Setores (CC):
CAAS

Setores envolvidos:

DIRAF, CAAS, DIPRE, SEGE, ASJUR, ASLIC, DITEC, SEDIR, GASUP, CAAS, ASLIC, SEDIR

SC 3095 - ELABORAGAO DE PROJETO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAGAO GHP DA SEDE E
ANEXO

Prezado,

Informo que existe uma nova solicitagdo de compra cadastrada no ERP de numero: 3095

Edson Fernando Poderoso Moreira
Assistente Organizacional
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Proc. Administrativo 1- 2.699/2023

De: Edson M. - CAAS

Para: ASLIC - Assessoria de Licitagdo e Contratagdo

Data: 24/11/2023 as 17:37:09

Prezados, segue capa do processo para apreciagao e assinaturas.

Edson Fernando Poderoso Moreira
Assistente Organizacional

Anexos:
00_CAPA_PC_3095.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data

Edson Fernando Poderoso Mo...  24/11/2023 17:37:45
Nelson Tavares Dos Santos ... 24/11/2023 17:38:09
Fabio Dos Santos Ramos 24/11/2023 18:04:14
Victor Santos Valeriano 27/11/2023 09:51:25

Assinatura
1Doc
1Doc
1Doc
1Doc

EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA CPF 024.XXX....
NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO CPF 021.X...
FABIO DOS SANTOS RAMOS CPF 798.XXX.XXX-04
VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse https://sergas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: F860-BC82-D015-5CB6
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NUMERO:

§ sercas COMPRA / CONTRATACAO PC 3095 /2023

DATA: | 24112023 | REV. | 0

MODALIDADE

LICITAGAO ] DISPENSA INEXIGIBILIDADE []
VALOR ESTIMADO (ICMS Origem)

R$ 11.000,00 onze mil reais

OBJETO

ELABORACAO DE PROJETO PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAGCAO GHP DA SEDE E ANEXO DA SERGAS

ORIGEM/APLICACAO

Geréncia / Assessoria DOCUMENTO DATA APLICAGAO
GASUP
Diretoria SC n? 3095 23/11/2023 SEDE
DIRAF

JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS
Os sistemas de ar-condicionado GHP (Gas Heat Pump) representam uma evolugdo tecnoldgica significativa no que diz respeito a eficiéncia energética e ao conforto térmico em ambientes diversos. Esses
sistemas tém uma vida util média que varia entre 15 e 20 anos, dependendo da qualidade dos componentes e da manutengdo ao longo do tempo.

Conforme carta anexa do fornecedor dos componentes atuais de nosso sistema, alguns destes componentes atualmente instalados na sede da SERGAS, encontram-se, devido a sua idade, em estado de
obsolescéncia, ou seja, ndo ha mais o fornecimento de pecgas de reposig¢do por parte do fabricante, sendo recomendada a substituigdo completa de tais equipamentos. Soma-se a isso as diversas modificagdes
ocorridas no sistema original devido a aumento do sistema, bem como as alteragdes de leiaute dos escritdrios da sede.

Dessa forma, se torna essencial um novo projeto com o objetivo de:

e Levantamento cadastral e novo cdlculo de carga térmica dos ambientes climatizados.

e Elaboragdo de projeto executivo do sistema de climatizagdo com equipamentos tipo hi wall, cassete e piso teto considerando um novo sistema;

e Elaboragdo de projeto executivo do sistema de renovagdo do ar para atendimento as normas atuais de qualidade do ar interior;

e Elaboragdo de Planilha quantitativa de equipamentos e materiais para execugdo das adequagdes e novas instalagdes necessarias com os custos unitarios e totais;
e Relatdrio das condigdes atuais do sistema existente em relagdo a possivel aquisi¢do de novos equipamentos;

e Entrega do projeto em CAD, em meio fisico e arquivo por e-mail;

e Fornecimento da ART registrada no CREA/SE de engenheiro mecénico.

Investir em um projeto completo para o sistema de climatizagdo GHP para refrigeragdo ndo somente é essencial para assegurar um ambiente confortavel e adequado, mas também contribui para a
sustentabilidade e eficiéncia energética, sendo um passo importante na busca por solugdes mais responsdveis e eficazes na gestdo térmica de espacos.

O presente processo tem como objetivo elaboragdo de projeto para a renovagdo do sistema de climatizagdo GHP da sede. Foram contactadas 6 empresas, havendo declinio expresso por parte de uma empresa
e proposta por parte de cinco empresas, tendo a empresa HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA se sagrado vencedora em razdo de ter apresentado proposta com menor prego.

Empresa Consultada ng éﬂl\?ﬁT?éiLEi\th Quantidade Valor Total R$
HUMFRIL R$ 11.000,00 1 R$ 11.000,00

FCP R$ 12.500,00 1 R$ 12.500,00
PROENG R$ 22.600,00 1 R$ 22.600,00

AMV R$ 25.000,00 1 R$ 25.000,00

CLIMA CLEAN R$ 31.950,00 2 R$ 63.900,00

CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

(Indicar a classificagdo conforme item da planilha or ia ap em DIREX)

I:lMaleriais I:lCuslo
mSewigo IXI Investimento

INFORMACOES COMPLEMENTARES

|PRAZO DE ENTREGA PRAZO DE CONTRATACAO
30 DIAS 90 DIAS
CONDICOES DE PAGAMENTO MODALIDADE DE ENTREGA
10 DIAS CORRIDOS DA ENTREGA E ACEITE DA NF CIF-DESTINATARIO
|EMPRESAS CONTATADAS EMPRESA VENCEDORA
HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA;
CLIMA CLEAN CLIMATIZAGAO;
AMV SOLUCOES ENGENHARIA METAL EIRELI; HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
FCP PROJETOS E CONSULTORIA LTDA; 17.893.742/0001-96
PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PROENG);
FUTURA CLIMATIZAGAO.
EMISSAO
GERENCIA / ASSESSORIA EMITENTE
SOLICITANTE CAAS
VERIFICACAO
Fébio dos Santos Ramos Nelson Tavares dos Santos Sobrinho Victor Santos Valeriano
CAAsS GASUP ASLIC
APROVACAO
DIPRE DIRAF DITEC

P:\COSUP\PRIVADO\PROCESSOS DE COMPRAS\Processos_2023\GASUP\PC 3095 - PROJETO NOVO SISTEMA CLIMATIZAGAO GHP\00 - CAPA PG 3095.xsm
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Proc. Administrativo 2- 2.699/2023

De: Edson M. - CAAS
Para: ASLIC - Assessoria de Licitagdo e Contratagdo

Data: 24/11/2023 as 17:38:44

Seguem documentos anexos para apreciacao e assinaturas.

Edson Fernando Poderoso Moreira
Assistente Organizacional

Anexos:

01_SC_3095.pdf

02_Mapa_de_Cotacao_2735 24 11_2023_17_34_20.pdf
10_Manifesto_Panasonic_Absolescencia_ GHP_atual.pdf
30_0_Resposta_Humfril.pdf

30_1_Proposta_Humfril.pdf

30_2 Humfril CAT_PROJETO_PRIMAVERA.pdf

30_3_ Humfril CAT_317_PCL_GEMAR.pdf

30_4 Humfril_ CAT_392_HOSP_SAO_LUCAS_PROJETO.pdf
31_0_Resposta_Clima_Clean.pdf
31_1_Proposta_ClimaClean.pdf

32_0_Resposta_ AMV.pdf

32_1_Proposta_AMV.pdf

33_0_Resposta_FCP.pdf

33_1_Resposta_FCP_2.pdf

33_2_Proposta_FCP.pdf
33_3_Atestado_FCP_assinado.pdf
35_0_Resposta_Proenge.pdf
35_1_Resposta_Proeng.pdf

35_2_Proposta_Proeng.pdf
50_Declinio_Futura_Climatizacao.pdf
90_Ficha_CNPJ.pdf

91_Certidao_17893742000196.pdf
92_Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura
Edson Fernando Poderoso Mo...  24/11/2023 18:03:19 1Doc
Fabio Dos Santos Ramos 24/11/2023 18:04:12 1Doc
Victor Santos Valeriano 27/11/2023 09:51:10 1Doc
Nelson Tavares Dos Santos ... 27/11/2023 10:03:20 1Doc

EDSON FERNANDO PODEROSO MOREIRA CPF 024.XXX....
FABIO DOS SANTOS RAMOS CPF 798.XXX.XXX-04
VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15
NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO CPF 021.X...

Para verificar as assinaturas, acesse https://sergas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: C1AD-8008-69F3-1E59

1Doc: 4/108



801/S (1/1) Jpd"G60€™OS L0 :0xaUY | €202/669°2 OAlBISIUIPY 00Id :00QL

1 eused 6TEI'8T  €20T/T1/€T d¥0’ IDIT0S\SOMOLY THNIAINY AId\NOISOY _OHO1ERY
00°000°TT 1 “T0TBA /P10 - [BI9D [RI0L ! 15909810108 3P [10L,
00°000° 11 1 “30[BA / "PIO - [BIL] BU [BIO] ! “e1[1 BU S305¥}IOI0S 9P [BIOL

OLNAWILSHANI VIIVHNIONE - €€ * OALLVILSININAY - 70 * SOJIAYAS - 01 :08deoyIsse[)
dads - 1000

4aEs  |00°000°1 T : [B10], 10[EA dnsia :dwo) ‘un

a dHD 49N OmumNHHQZHAU OLALO¥d/ (OAILNDAXA ‘OdITAVYAIH ‘ODTVIATH ‘ODINOLALINOYY) SOLALO¥d - Z000°€£€°Z0°0T ‘ezuomy ‘nsn HOmumNEoH:.Q OVN ‘epezuomy
JAS 000 AAS00°0 0000011 00°1 00°000'TT  SOLNVS SOd L NOSTAN [ URIOQUT NS €20T/11/€C :0BSBIQIDINYS SO SHUVAV.L NOSTAN  :9IUENDI[OS

JAIS “BpeIdqrT €207/11/€C =NV N A ONWIT I €TOT/11/€T 0BSSIUT  S60E0000 :OEIEIDIIOS

SVOYUHS - V/S SVD ddIDYEHS ‘[eMd

BIOUQIDJOY 0BIRAIISQO oededrdy
way smels JIRI[IXNY 0BdLI0SO( /ojudwd[dwo))/ oynpoid
JV smels AV oedeo) un  [emy IS un -oued ‘pid) [0 Iofep 2[0S "PIO  0ISIAdIJ MU Io[eA Aueysinbay  woyy
SepoJ, "o1[0S opden)ig oprup.ud
e :0gdeIdqI]
e -OBSSIy SVIdINOD Ad OYIVLIDI'TOS
$60€0000 ® $60€0000 ‘ogdeyIorog

:9queyIsIboy SVOUHS - V/S SVD ddIDYIS




801/9 (1/1) 4pd'02 ¥E L1 €202 L+ e GELZ 0eOeI0] op ede|\ Z( :0Xeuy | £202/669°¢ OAASIUILIPY "00id :00Q}
1 ewSrq STPELT  €T0T/TIHT IO LOJVAVIN :0u0Ie[y
000011 ([P10D)OPIY[03Sd [EIO, JO[EA| 0°0 00 0°0 0°0 00 0°0 0°0 000011 0°0 0°0 OPIY[09S9 [BI0], 10[BA
eisodoid ep apeprjeA
eysodoid ep oroumN
dOd/AID 1214
VOHIINA VOHIILNA VOIILNA VOHILNA
VISIAV| vASVIAOI| vAdSVIAdOI| VASVIAdol| vdsvidol ‘Bed "puo)
0C 0¢ 0¢ St 09 e3anuo ozeid o1y
01BIUOD XEB
01BIUOD OXIJ [9],
7 0Jejuod IempE)
JOPIPUIA
00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0S6'1¢ 00009°CC 00°000°T1 00°00S°C1 00°000°ST ajuasald I0[eA [B10],
00°0 00°01 00°01 00°01 00°01 ‘Sed orpow ozeiq
00°000°11 000 00°0 000 00°0 000 00°0 00°056°1¢ 00°009°TC 00°000°11 00°00S°CI 00°000°ST wisodoxd ep [e10],
00°0 00°0 00°0 000 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0) 00°0 0Ju0ds
00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 SAIO[EA sonnQ
1 1 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 001 00°1 001 00°1 00°1 SuAN! IO
0°0009DSY
rnuy 1 “oug | rnug 1d rnuy 1d nug id| oz chug | o€ chug id|  o¢ chug id| Sy cnug ] 09 hug i
i VISIA VA VA SVIAO0I|d VA SVIA 014 vd SVIA 019 VA SVIA 01 ojuawesed puo)
i BOIRIN
| 0ju02s9(J/soysoduy
| 0000°0S6'T€  |0000°009°CC | 0000°000°'TT | 0000°00S'CT | 0000°000°ST | ojsodoxd JofeA
:ojuawolduwo) 0000°0S6'1€  |0000°009°CC | DO00000TT | 0000°00STT | 0000°000°ST o1sodoxd 03a1g
00d¥d YJONHIN :0ANON 0000°1 0000°T 0000°1 0000°1 0000°1 BPIOAUIO] 39S & PIO
TRIANNH]|0000°T |0000°000°TT | IV omoig
AIS - 0000°0 :0boIsT PIO| 0000°T
|
ALLODAXH
‘OarINVAAIH ‘OITILATA ‘ODINOLIL
$60€0000| LTI SAS |0000°061'8 | 00000618 Jas 0000°T €20T/01/20 1NOAV) SOLALOU - T000°€€"T0°0T - T AAS| 00007 T
SHd DI IdI | SHd DI IdI | SHd DI IdI | SHA DI IdI | SHA DI 1dI | SHA DI IdI | SHd DI IdI | SHd DI IdI | SHd WOI IdI | SHd DI IdI BIOUQIRJOY
YdNT AVE | IONIOUd | TIRIANNH | f0¥d dDd | N'TOS AWV J0padouIoy
JI0PIDAUIO] PO OpeI0gaN IOU[PIN JOPAdAUIO] 7 JO[BA 0da1d pun PO ele(q
oedeIdIoS exdwo) ewmi( omnpoid pun epeiod p1d) wI
omquy
$d PO
:0B3eAIRSqQ
IV epuaday
(NVATD VINITD) 4dINF AV - § ((ONAO¥Yd) GONAOU - ¥ {(TRRIAWNH) TEIANNH - € ((dINIS AAVAdID0S VIIOLTNSNOD 3 OLAr0¥d dO:d) f0¥d dOd - T (VAL T TVIA VIIVHNADNA SA0DNTOS AINY) N10S ANV - 1 “epUAsY |
apiwelid

€C0T/11/¥C -oulojal ere(q

€c0T/11vT
§€L70000

e

:08d810D)

OVIVLOD dd VAVIN

SVOYUHS - V/S SVD HdIDYIS




801/ (92/1) Jpd'[ENIE” dHO BI0UBDSE|0SqY DIUOSEUBY OISOIUBIN 0} :0XUY | £202/669°2 OMEISILILIPY 001 00|

e[as @ sienje sapepissadau sens se epuaje anb oAou ojepow wn Jod oyjalede op e3a|dwod 0e5I1N313SANS B SOWEPUSW0I 9]UdWed|uda) ‘SOSed sasse eded
*S|19AjuodsIp sejnisgns wanssod

OBU © Seploau.o) siew oes oeu oeSisodad ap sedad sep sewnbje anb eolylubis anb 0 ‘e|ouISS|0SqO WS NOJJUd 9|8 ‘oyjalede op apepl B OpIASP ‘aluswzi|ajul

ielp woq “491em 2|0

149 61:60 ‘€20z ?p "Inf=p ¥
(epeliwi [ISeag Op dluoSeued) einey - Jluoseued

‘llew-a 93s9 e epuodsad ‘SolIRIUSWOD Slew Jeuopipe eled ‘epezijenie 104 (£/26/61) 085e1D1|0S enS
##- BYUI| B1SOp OX|Rge BADIDSD OBN -##

// 085e102 9p OpIPad :9Y [epelwI] |Isedg Op dlUOSeukd] :03uUnssy

<Jq'woo'sedad|3ias @Jo1jem> eplaw|y |BJqoS ZINT J2}eA\ (eled

6T:60 £20C 2p oy|n[ ap p ‘eJ19)-£5.49) :opelnaul

<WoO02')sapuazig-diuoseued @uoddns> (epeliwi |Isedg Op dlUOSEURd) BaneT - dluoSeued 3@

19°woo'sebadibios mmm

9.6/ ¥8Z 0080 :Upz oeueld | 9825 ¥8Z 0080 :0VS

6258 "TVYINVY | 0068-€vze (62) 3L

0¥9-0£06% 430 - 3S-nleoeuy "eipueloled ouleg

oouelq Oﬁw:m:(\ ..—O 28y ,m>__w soje) gsor O_mewLQEm YA\

SYVO / dNSVO - [eUOIOEZIUBBIQ S)US)SISSY
eplaw|y |eJqos zinT J1s}jep

‘J929Yuo)

sopezaid
<Ig'wodsebadibias@sojuswiidns> sojuswiidng:eied

1T:60 £202/L0/%0 421
<Jq'wod'sebadibias®.ialjem> eplow|y |eJqos zing Joljepn

// oedej00 ap opipad 9y [epenwi] [Isedg op dluoseued] :DNJ



801/8 (92/2) Jpd'[ENE” dHO €10US0S3|0SqY JlUOSEUBL 0ISOJIUBIN 0} :0XaUY | £202/669'¢ OABAISIUIWIPY "001d :00Q 1L

149 zz:91 ‘€20z @p "unlap 6¢
(eperlwl |ISedg Op dluoSeued) eine] - JlUOSeuUed

1q Wo0o sebadibios MMM
9/6/ +8¢ 0080 Utz ogiueld | 9£ZS ¥82 0080 :DVS

6258 VWYY | 0058-£bze (64) 113l
0+9-0£06% d3D - 3S-nledely ‘eipueloleq oulieg mqozmm
oouel4 olsnbny *[D "z8H¢ ‘eA|lS soje) 9sor ouesaldw Ay

SYVD / dNSVYO - [euoideziuebiQ 23usisissy
epiaw|y |eldqos zinq J3ljeMm

¢sepenuijuodsap se Jinjiasgns essod anb e5ad ewnbje a3s1x3

eJneT epezald

149 6£:80 ‘€202 °p "unl3p 0¢
eplaw|y [e4qos zin J31eMm

Uy oH0odNs/iq/woo oluoseued MMM //-SARAY :dluoseued ep a1odns ap eulbed e assade ‘sag5ew.ojul siew eded
(IoAQw no exiy eluoya[d3) ap sopeulbliQ) 0099-+00t NO (eXly elUOS|S) 9P sopeulbllQ) 00009//-0080 191
W00 SopUDZIg-dluOSeued®oJIAIDS i |lew -2 OAON,,

|isedg Op dluoseued gzg OjuswWipualy
sonblLIpoy edne

‘9juswesopualy

iepeblqo

'So]uadad siewl mm_mo_ocuwu Sse wood _®>_HMQEOU



801/6

(92/9) Jpd'[ente” dHD ©I0UB0S3|0SAY IUOSBURY OISalIUBIY 0 :0XaUY | £202/669°2 OAIRASIUIWPY "00id 120

[UnyeHodns/iq/wooDoluoseued MMM //-SARY :dluoseued ep ai0dng ap eulbed e assaoe ‘sag5ewojul siew eded
(IoAQw no exiy eluoya[d) ap sopeulbliQ) 0099-+00t NO (ex1y eluoyS|2) 3P sopeulbli0) 000094£-0080 :'IAL
Woo>Sopuazag-oluoseued®ooIAlas |, :|Iew-2 OAON,

|Iselg op dluoseued gzg OjuswWipualy
sanbLIpoy edne

‘9uswiesonuUalyY

iiepeblgo

"J929UJ04 sowaJinbasuod oeu ew.l0j B}SOp ‘oedel OU Op|ES SIeW W} 0BU £ Z0988TEZ9AD e5ad e anb oj-ewJojul 9p ele}sob ajuswzi|ajul
éulaq opnl jspJe} eoq Us3em 10

149 21:91 ‘€20Z @p "unf3p 62
(epeliwi |ISelg Op diuoSeued) BINET - JIUOSBURY

|llya)odns/iq/wod Dluoseued MMM //isaily oluoseued ep wu‘_oajm op m:_@mn_ e 9ssade Wwwum_\c\_ou_c_ slew eded
(I9AQw no exiy eluoja[d3 ap sopeulbliQ) 0099-+00t NO (BX1y BIUOS|S) dp Sopeulbll0) 00009//-0080 :'I2L
W00 X SopUaZIg-dluoSeued®odIAIasS |, :|lew -2 OAON,,

|Isedg Op dluoseued gzg 01uswipualy
sanbLIpoy eanen

‘93usWwesoDuUllyY

iepebligo

TO0988TECE o

PZ0988TECOND »

*op|es siew sowd} oeu anb se5ad senp oes

jop4e)y eoq Ualjem



80H04 (92/%) pd-lenie” dHDO BlOUSISB|0SqY OlUOSBUBY OISBHIUBIN 01 :0X8UY | £202/6692 OAIBISIUIWPY "00id :00Q |
eine epezald

149 €5:60 ‘€20z @p "unfap g|
EPIBW|Y [BJGOS ZINT Jal[eMm

Uy 9310dNs/1g/woodluoseued MMM //:Sd11Y :d1uoseued ep ayodng ap eulbed e assade ‘ssp5ewojul slew eded
(IleAQw no exiy eluoga(a) ap sopeulbliQ) 0099-+00F NO (exiy eluo4a[2) ap sopeulbliO) 00009/4-0080 1AL
wodSopuazag-oluoseued®ggdojualpoeojuswipuale

[Isedg op dluoseued gzg ojuswipualy
sanbLIpoy edneT

‘9uswesonuUdlY

iepeblqo

:(0BN NO WIS) ownsuo) @ 0sN
:aLodo

:e53d

HeJE]sle]N]

‘[dND

‘oxieqe sopep SO Wod 2jusweun( Jeyulweduy

‘ojuswepue wa e3sd el (ZZ6Z6V# 19>211) opeuwleyd 23sd siod

WIoD>{SopuazIg-dluoseued ®o0IAI9S eled oe5e3101|0S BAOU BSSD Jeyuliwedud JoAe) 10d

iopJe] eoq ‘sopezaud

149 1S:LL ‘€20z ?p "unfap G|
(epeyiw| |ISedg Op dluoSeued) eine - Jjuoseued



80L/LL  (92/5) Jpd'[eniE dHO BI0U80SE|0SqY OIUOSEUBJ OISOIUBIN 0} 0XoUY | £202/669°Z OMEASIUILIPY "00id :00( |

‘ojuswinbassold uep spod ‘eadwod ap opipad 0 9 epelAud 10) 9anb 95887 0juswWIdaUI04 Sp OBSezLIoINY VY

eJneT epezald

1¥9 ¥S:91 ‘€202 2p "few 9p S¢
EPIBW|Y [2JGOS ZINT Ja)eMm

JYIF0SSSET1IZS9%-OPag-9/91-Je98-7995/¢J6
JIF78980576£908-¥°1q-/BPY-2P19-98320 /8
(s)yYoxauy

I1q W00 sebadibIaS MMM
9/6/ ¥82 0080 Utz 0RIUBId | 9€ZS #8Z 0080 :DVS
6258 VWYY | 00S8-£bz€E (64) 113l
0%9-0£06% d3D - 3S-nledely “elpug|oleq olieg mduzmw
oouel4 o3snbny *[D *z8H ¢ ‘eA|lS soje) 9sor ouesaldwy Ay

SYVYD / dNSVYD - |euodeziuebiQ a3us1sISsy
eplaw|y |e4qos zinq Jaijlem

‘opJenbe ou sowedi

*OIAUD OAOU Wn Jeplenbe

0s129.4d eu9s 9S no opejd|os el [elajew oe ounf olIAUD 9p apepl|iqissod ey 39S Ow0od Wag ‘W)l Op 085100 PWN JRIAUD
essod esalduwa esSOA anb eud J10ssaudwod Op sepualajal Sep S0104 SB OpuRpuURW SOWRISD OXaue ‘0juswidauloq ap
oe5ezli0jny essou we opejnijos e3ss el anb o eaoy Jossaudwod 043n0 wn 9p Jesidald sowadl anb J11qodssp ap soweqedy



80t/cl (92/9) Jpd'[ENE” dHO E10USDS3|0SqY OUOSEUBL 0ISOJIUBIN 0} :0XaUY | £202/669'¢ OMIBASIUILIPY "001d :00Q |

WY S 0UNS/1G/W0o JlU0Seued MMM/ SAT] :dluoseued ep au0dns ap eujbed e assaoe ‘Sag5ewloyul siew eled
(]oAQWI NO eXIy BIUOJRIRY 3P SOPRUIBLIO) 0099-700% NO (BX1) BIUCS|R) Bp SOpeuIBlIO) 00009ZZ-0080 :'[oL
oo SapuazZig-oluoseued ©qZgolusi[DOB0IUSWIpUSIe

|Iseldg Op dluoseued gzg 0jusWipualy
sonb1Ipoy edneq

'31UsWES0IDUdY

iepebligo
‘ouldolad nas op o_u‘_m:mm ON

*'soJnjny sewsa|qold sowuay oeu esed ebluod anb 05ad ‘Selp 09 ap oes oeSejlodwil op

ozedd 0 o anboiss wa eSad ewnyuau sowa) OBU SjusWzZ||jul watod ‘seip 0E ap ozedd 0 W0d 0LISa anb sedad sewnbie Wl 95887 4V € OpueIqua| SIUSWRAON

¢sedad sep oeejuodwi e wod JINB3S sowapod ¢eldwod ap waplo ewnbje epeyuiwedus eaas

*ojuswebed ap 0e51pu0Od B B 03IpaJd Bp dNWI| 0 01D N3

{Waq opnL j9pJey eoq Ua3jeM 10

149 9%:91 ‘€20Z °p "Tew 3p GZ
(epellwi] |ISelg Op DIUOSBURY) BINET - JlUOSEURd

1 woo sebadibI9S MMM
9/6/ 87 0080 :Ubz oBlueld | 9€ZS 82 0080 :DVS
6258 YWV | 00§8-£v2€ (64) 13L mqemmm

0%9-0£06% d3D - 3S-nledely "eipugloled olieg
oouedq o3snbny ‘[ g8z ‘BAlIS soleD 9sor ouesasdwg Ay

SYVD / dNSVYD - [euoioeZIUEBIO 91US)SISSY
eplawW|y |elqos zin 19} eMm



804/ElL

(92/2) 1pd'[ene” dHD ©10UB0S3|0SqY JIUOSBURY OISAHIUBIN 0} :0XdUY | £202/669°2 OMIRASIUIWPY 00id 00|

*opipJ4ad 104 931wl 9ssa wadod ‘seip o¢ eded eds ojuswebed sp oe5Ipuod ens

“1231eMm

1¥9 62:01 ‘€20Z ¥p "rew 3p €7
(epellwi |ISelg Op dIUOSBURY) BINET — DIUOSBURY

ﬁ_?
4Ppd 2¢0¢ SYUIFDONVNI4 STIODVILSNOWAd
Ipd7120¢ SYYIIDNVNI4 STOOVIISNONIA
JIpd"070¢ SYYIADNVNId STOOVIISNOWIA

!
IPASVYDYIS [AND OV LdvD
(s)oxauy

1 W00 sebodibIos MMM
9.6/ ¥87 0080 Utz ogueld | 9£ZS $8Z 0080 :DVS
6258 VWYY | 0058-£bz€E (64) 113L
0%9-0£06% d3D - 3S-nleoely “eipugjoled oliieg mqezmw
oouel4 03snbny *[D "z8Hz ‘eA|lS soje) 9sor ouesaldwy Ay

SYVYD / dNSVYD - |euodeziuebiQ a3u1sissy
eplaw|y |e4qos zinq Jajjlem

"epe}d|jos oeSejuswndiop e anbas

sopeza.id

148 ¥Si 1 ‘€202 9p "rew dp €7
epIlaW|y |eiqos zinT Jajem



8041 (92/8) Jpd'[ENIE” dHO ©10US0S3|0SqY OUOSEURL 0ISOJIUBIN 0} :0XaUY | £202/669'¢ OMIBASIUILIPY "001d :00Q |

149 91:80 ‘€202 @p "lew 9p €¢
BPISWIY [4]OS ZINT J93}EM

Ipd E€Z0¢ 191SEN OBSBINO0Ig
JpUTEZ0C SOIBIIUO) OBIBINI01g
bd("0IISe) ODIBN HND

jpdielie] uely [e1bId HND
(s)yoxauy

|llya)odns/iq/wod oIiuoseued MMM //isdally oluoseued ep wu‘_oajm op m:_mmn_ B 9Ssade Wwwum_\c\_ou_c_ Slew eded
(IoAow no exiy eluogafe) ap sopeulbliQ) 0099-+00 NO (BX1) eluoj3|8) ap sopeulbliO) 00009//-0080 :'1aL
wod>Sopuazag-oluoseued®gggojualpoeojuswWipuole

|Isedg Op dluoseued gzg 01uswWipualy
sanbLIpoy eanen

‘93usWIesoIDuUlY

iepebligo

"epe}d|os oe5ejuswndop e oxaue anbag

*soJn3n} sewsa|qoad sow.a) oeu eded ebu0d anb 05ad ‘seip 09 ap oes

oedejiodwi ap ozeuad 0 @ 9anbo3ss wa eSad eWNYuUaU SOWS) OBU 9juswWz||ajul walod ‘seip Q€ op ozead 0 Wod 0LIse anb sedad sewnbje wa)l 95887 4V eN :S90

[dND oBMED »
|BID0S 031eJ3U0D) o
(2z0z @ 120T / 0207) |eluowiiied oduejeg e

(zzoz @ 120T / 020T) FdA

‘ojuswebed sp oeS|puod /3wl N3S waJeljeAead eded oxlege sa05e3uswWNI0P Se ayujwedus anb 05ad osed 3ssap



801/SL  (92/6) pd'[ENET JHD BI0USOSBI0SAY OlUOSBUBY OISBHUBIN O :0X8UY | £202/669°Z OANBASIUILPY "00id :00q 1|
sanb1Ipoy edneq
‘9juswesopualy

iepeblqo

€202/20/€T OLNIWIONIAA - 0€8TL'C $ - +125DSd
£202/10/62 OLNIWIDONIA - 6£'600°C $d - 9615DSd
€202/10/62 OLNIWIONIA - T8'ETS'T $d - S615DSd
€202/T0/82 OLNAWIDNIA - T6'6SE'ST $¥ - ¥6T5DSd

"S9SBW 0Jienb Wazey ‘oJidURL P SPW 0 9PSIP SEPIDUBA 081Se seysodold sesss esjod eino

*0JUNSSE OU BISUO0D SUIIOJUOD ZOASY 6/ +DSd eisodold e opejely opuss BARISS Opewleyd 9ssa ‘oejug

¢Wwaqg opny jelp woq 4a1jeMm

149 10:80 ‘€20Z @p "rew 3p €7
(epeliwi [ISeag Op dIUuOSeURY) BINE] — dluoseued

I1q w00 sebadibIaS MMM
9/6/ ¥87 0080 Utz ogueld | 9£ZS #8Z 0080 :DVS
6258 IVIWVY | 0058-£vcE (64) 1AL
0%9-0£06% d3D - 3S-nledely "eipugjoleq olieg wqwmmm
ooued4 03snbny (D "Z8HZ ‘BA|IS SOJeD 950[ ouesaldwg Ay

SYVYD / dNSVYD - |euoideziuebiQ a3us1sIssy
eplaw|y |e4qos zinq Jailem

‘apepl|iqibixaur ep oedisodwod eied so5aid ap oeSeAoldwod e owod Wag ‘OpeIAUD 43S B noJowap anb 3 DINOSVYNVY
2 Ope}IdI|0S 104 9Nb apepIAISN|DXD 9p Ope}Sale Op OIAUD Op BluOd Jod [10) 4 BP OIAUD Ou eiowap ep ewsd|qold O

eJneT epezald



801/91 (92/01) Jpd'enje” dHO BI10US9S8|0SqY ™ OIUOSEURd OISSJIUBIN O} :0XaUY | £202/669'2 OATBASIUILPY "00id 000}

149 02:11 ‘€202 °p "few 9p 72
(epeliwi [ISedg Op dIUOSeURd) BINET - JIUOSBURY

JPA"SVYDYIS VS SVD 3dIDY3S - S615D0Sd 90

JPA"SYDYIS VS SVD 3dIDYU3S - 96 15DSd 90
Jpd SVDYIS VS SVD IdIDYUIS - ¥125DSd 90
Jpd SVDYIS VS SVD IdIDYIS - ¥615DSd 90

(s)yoxauy

J1q Wwo0o'sebadibIos MMM
9/6/ +8¢ 0080 Utz oejueld | 9€ZS 82 0080 :DVS
6258 VWYY | 0058-£v2€E (64) 1AL
0%9-0£06% d3D - 3S-nledely “eijpuejoled oliieg mqezmw
oouel4 o3snbny *[D *z8H ¢ ‘eA|lS sojeD 9sor ouesaldwy Ay

SVVD / dNSYD - [euoieziuebiQ 91uslsissy
eplaw|y |e4qos zin7 Jajlem

*0ssa20.4d assap sejsodoud se anbag

‘edne’ elp wog

1¥9 Z€:1 1 ‘€202 @p "Tew 9p ¢¢
BpIBW|Y [e4qOS ZINT Ja1[eMm

W03 9310UNS/1q/ W00 JlU0SBUBd " MMM//7SUTI] :dluoseued ep apodng ap euibed e assaoe ‘sag5ewliojul siew eed
(]2AQW NO exiy eluoe[a) Bp sopeulbli) 0099-700¢ NO (X1} BILOB[S) 3P SOpPeulbliO) 00009Z-0080 :'|oL
0D SopuazZig-olioseued ©qzgolualpoeoIuaWipuale

[Isedg Op dluoseued gzg 0Oluswipualy



804/L1 (92/11) Jpdenje” dHO BI1ous9Se|0Sqy ™ OlUOSEURd OISSJIUBIN (O} :0XaUY | £202/669'2 OATBASIUILPY "00id 000}

dNSoD - 23uasissy
eplaw|y |edqos zin 493 eMm

*051A19S/03UDWIDRUI0L Sp orSezliojny Bp elnjeulsse e sode 1211000 9AIP 0S Ojuawelnie) O 1S90
‘oe5edjsiuiwpe ap satapod

wod olejepuew op no (s)o1oos (s)op |lew-o ap (s)odasapus (S)o eded edluQald|e einjeulsse 9p opipad 0 OpeIAUD BJISS ‘Sopep sassop oessiwsuel) e sody

‘oeSeuisiulwpe ap sasapod wod olejepuew op No (S)0120s (S)op |lew-d 9p 05949puy e

‘oedejsiulwpe ap sauapod wod olejepuew op no (S)oIdos (S)op 4dD @ 9Y op eldo)

‘osed 0 J0j 9s ‘oe5eundodd e

‘epejesjuod esaidwa ep (01n1eIS] NO) |LIDOS 03e.du0) Op erdo) e
:SOpPBIAUD J9S WA3pP ‘wisse
opuas roedeuisiuiwpe ap sadapod wod olelepuew Jod no (Sa)Jopedisiuiwpe (S)o120s 1od epeulsse Uas SASP 051AI9S/01uUsWIDaUI0] 9p orSezuoiny v
*BD2IUOJISD BANJeUISSE 9 0jUdWIDAYUOD 3p suly esed 05IAI9S /0judwidaUIO] Dp oeSez1i10lny exaue anbag

‘opezald

149 1Z:01 ‘€202 3p 1w 3p 61
eplawW|y |eiqos zinT Jajem

Uy oHO0dNS/iq/woo oluoseued MMM //SARY :dluoseued ep a110dng ap eulbed e assaoe ‘sag5ewojul siew eded
(I9AQw no exiy eluoya[d) ap sopeulbliQ) 0099-+00t NO (ex1y eIUOyS|S) 3P sopeulbli0) 000094£-0080 :'I2L
W00 >Sopuozag-oluoseued® e gojualooeojuaWipuole

|Iseldg Op dluoseued gzg OjuswWipualy
sanblLIpoy edne

‘31usWesonuUANY

iepebLqgo

¢eiysodoud [enb ap ejeuy s 99887 4V e wiw eded BWUJUOD 0S

¢Waq opny jelp woq 4a3jem



801/81 (92/2}) Jpd'enje” dHO BIous0se|0Sqy ™ OlUOSEURd OISSJIUBIN (O} :0XaUY | £202/669'2 OATBASIUILPY "00id 000}

IPd€Z90°0L € G0 ¢ [ Jopebaidig op speple[nbay eynsuo)
(s)oxauy

Uy 93odns/ig/woooluoseued MMM /7:SA1IY :oluoseued ep 93odng ap eulbed e 9ssaoe ‘sao5ewlojul siew eded
(I9AQw no exiy eluoJa[d3 ap sopeulbliQ) 0099-+00t NO (BX1y eIUOS|S) dp Sopeulbll0) 00009//-0080 |21
W00 ¥Sopuazig-oluoseued®qzgaiualoor0olusWIpuale

|Isedg Op dluoseued gzg Ojuswipualy
sanblIpoy eane

‘93usWesoIDuUdlY
iepeblqo

‘ope3Idijos 0 oxaue anbas
i9pJe} eoq Ua3em Bl0

149 L1321 ‘€202 ™p lew 3p 7|
(epellwi] |ISelg Op dIUOSBURY) BINET - DIUOSEURY

JPA™DINOSVYNVd - 996¢ Od - 9588¢C 1V
(s)oxauy

Jdg w0 sebadibles MMM
9/6L 82 0080 :Uyz orIUBld | 9€TS +8Z 0080 :DVS

6258 IYWYY | 0098-€¥2€ (64) 1 13L wq-ozum

0+9-0£06% d3D - 3S-nleoely “eipugjoled olieg
oouedd 03snbny “[D g8tz ‘BAlIS soleD 9sor ouesaldwg Ay

SYVD / dNSVYO - |euopeziuebi) 23udlsIssy
episully jelqos zin7 J13}jep\



801/6} (92/€1) Jpd'enje” dHO BI1ous0S8|0Sqy ™ OIUOSEURd OISSJIUBIN (|} :0XaUY | £202/669'2 OAIBASIUILPY "00id 000}

Uy oHodns/iq/wooojuoseued MMM /7 SARY :oluoseued ep a1odng ap eulbed e assaoe ‘sap5ewojul siew eded
(I9AQw no exly eluoJa[d) ap sopeulbliQ) 0099-+00t NO (BX1y eIUOS|S) dp sopeulbliO) 00009//-0080 :'I2L
W00 YSopuozIg-oluoseued®qgzgoajualooeojuswipuale

[Isedg op dluoseued gzg 0iuswWipualy
sanbLIpoy eanen

‘93usWwesoduUllY

iepeblqo

"OWLIOJUl ) 0UJ0}aJ 4930 anb wisse ‘eaisueuly eade e eaed SOWR}IDI|0S S9Q5RIUBLINIOP SBSS]
ielp woq usyem

149 €501 ‘€20C @p ‘rew sp 0|
(epeliwi [ISeag Op DIUOSeBURY) BINE] — dluoSeued



801}/0¢ (92/%1) Jpd'enje” dHO BIous9Se|0Sqy OIUOSEURd OISSJIUBIN (O} :0XaUY | £202/669°2 OAIBASIUILPY "00id 000}

I1q-woo'sebadibIos MMM
9/6/ 8T 0080 :UtZ 0RIUBld | 9€ZS #82 0080 :DVS
6258 VWYY | 0058-€b2€ (64) 131
0%9-0£06% d3D - 3S-nledeuy “eipuejoley odiieg mqezmw
oouel4 o3snbny *[) 'z8H e ‘eA|lS soje) 9sor ouesaldwy Ay

SYVD / dNSYD - |euoideziuebip s1uslsIssy
epIaw|y |e4qos zin 19} eMm

*]JouJaiul ejad 433qo sowinbasuod
OBU © BPIDUIA BISD 0BPIMDD BSSD 9jUSWOS 4opod 0SSOU W eJjuodud 3s e[ 0ssad04d 9sso eded oeSejuswndop e epoj

1¥9 251 ‘€207 °p 1lew 3p §
epIaW|y |eiqos ZInT Jajem

1 woo sebadibIas MMM
9/6/ 82 0080 Ut ogjueld | 9€2S 8¢ 0080 :DVS
6258 VWYY | 0058-£¥ze (64) +13L .
0%9-0£06% d3D - 3S-nledely “elpug|oleq olieg m<ozmm
ooueldq Oum3m3< ..ﬁU 8¢ ~m>__w SO|le) 9sor O_\_.mmw\_n_rcm_ ‘N

SVYVD / dNSVYD - [euoieziueblQ 91ulsissy
eplaw|y |eiqos zin JajjeMm

$epelidljos oepiliad ep oiAuS oe ojuenb ejysodsad ewnbly

sopezald

149 12:80 ‘€207 dp ‘rew 3p 0|
epIaW|y |eiqos ZInT Jajem



80}/le

(92/51) 1pd'[ene” dHD €10UB0S3|0SqY JIUOSBURH OISSJIUBIY 0 :0XaUY | £202/669°Z OMIRASIUIWPY 001d 1000}

62S8 VWYY | 00S8-cvze (64) 7131

0v9-0£06% d3D - 3S-nledeuy “eipuejoled olieg
oouel4 03snbny *[D *z8tz ‘eAlIS sojdeD 9sor onesaidwy Ay mqozmw

SYVD / dNSVYD - |euoieziuebiQ 9julsissy
eplaw|y |e4qos zin Jajlem

‘opJenbe ou 0214
‘13D e ojun[ S154 op AND ep OIAUS O Ol4BSSad3U ze) 3s oedisinbe ap 0ssad0.4d Ok Ojuswepue sow.ep eded

sopezald

149 S5:60 ‘€207 °p 1lew 3p §
eplawW|y |eiqos zinT Jaiem

Uy oHodns/Iq/uwoo oluoseued MMM /7 SdTY :dluoseued ep a1odng ap eulbed e assaoe ‘sap5ewojul siew eded

(]2AQW NO eXIJ BIUOJS[2) BP SOpeuIBlO) 0099-700% NO (BXI) BILOJS[2) 9P SOpeulblO) 00009//-0080 :'IaL
oo ySopuazdq-oiuoseued ®qggajusipoeojuswipuale

|Iselg op dluoseued gzg 0juswWipualy
sonblIpoy edneq

‘31UBWEes0 DUy

jopdenbe oN

‘|]oaAesuodsad eade e eaed Jeyulwedus essod na anb eded zaA ewn ap S905e11D1|0S Se Sepo] syulwedus anb 059d

mmwwumMCwEJUOU SBeSSop =2j1uaWos espaud 200A cO>m..- 10d

japJe] eoq 4ayjem

149 L1:S1 ‘€20Z °p "lew 3p g
(epeliwi [ISeag Op dIUuOSeBUERY) BINE] - DluoSeued



801}/¢ce (92/91) Jpd'enje” dHO BI0US9S8|0SqY OIUOSEURY OISSJIUBIN (O} :0XaUY | £202/669'2 OATBASIUILPY "00id 000}

iepeblqo

‘opuesijeue e1s9 _w>wmcoame eale y

ielp woq “s31em

149 v¥:01 ‘€202 °p "iqe 3p 97
(epeiiwi |ISelg Op diuoseued) eine - Jluoseued

JpdTSen9dIbIsS OINOSVNVA OE5'IE[d3Qd
(Ss)oxauy

|jwlyraldodns/iq/wod dluoseued*mmm//isdqly oluoseued ep wu‘_On_:m op mC_@Wn_ e 9ssade \mwwum_\c‘_o..._r__ slew eded
(J]oAQW No exiy elu0ja[a) 9p sopeulbli0) 0099-700% NO (eX1) eIUOJSIR) Bp SopeulblO) 00009//-0080 :'BL
oD >Sopuazig-oiuoseued e galualjpoeoiusWipuale

|Isedg op dluoseued gzg 0juswipualy
sanblpoy edneq

‘aj3uswesopualY

iepebLqo

‘epeulsse ogSese[dsp e anbag
jop4e) eoq sy

149 ¥0:S 1 ‘€202 dp "rew dp ¢
(epellwi] |ISelg Op dIUOSBURY) BINET — DIUOSBURY

1 woo sebadibIas MMM
9/6/ ¥87 0080 :UtZ ogIueld | 9£ZS #8Z 0080 :DVS



801/€C (92/21) Jpd'lenie” dHD e10uUS0S8|0sqy dlUOSBUBY OISBHUBI O} :0X8UY | £202/669°2 OABASIUILPY "00id :00Q |
‘opeblqo
‘sowlaJewlojul eysodsad opual
*oedped ojuswipadold ‘0d1pun[ 1039s 0ssou op asijeue eded oegSele|dap e soweyuiwesu]

“1a3jeM elp wog

149 S¥:80 ‘€20 dp "1qe 3p 0¢
(epeywi |Iselg op dluoseued) obely

J1q woo'sebadibiss MMM
9/6/ ¥87 0080 Utz o_IuBld | 9€ZS #8Z 0080 :DVS
6258 VWYY | 0058-€v2€ (64) 1 1L
0%9-0£06% d3D - 3S-nleoely “eipug|oled olieg mqozmw
oouedd o3snbny *[D "z8H¢ ‘eA|lS soje) 9sor ouesaldwy Ay

SYVD / dNSYO - [euoeziuebiQ a3ualsissy
eplaw|y |eliqos zin J3jjeMm

¢éeysodsad ewnb|y

sopezald

1d9 9€: L1 ‘€202 @p "ige 3p §¢
BpIRW|Y |elqOoS ZINT J1|eMm

Uy 930dns/ag/wiodoluoseued MMM /7513 :oluoseued ep ayodng ap eulbed e assade ‘saoSewlojul siew eded
(I9AQwW no exiy e1u0ja19) dp sopeulblQ) 0099-+00% No (exly eluoja|9) 9p sopeulbll0) 000094£-0080 :"IaL
oo > Sopuszlg-oluoseued®qggajuslpoeojuswipusie

|isedg Op dluoseued gzg Ojuswipualy
sanblpoy eane

‘93uswesonuUllyY



80}/ve (92/81) Jpd'enje” dHO BI0USIS8|0SqY OIUOSEURY OISSJIUBIN O} :0XaUY | £202/669'2 OATBASIUILPY "00id 000}

1 W00 sebadibIas MMM
9.6, 8¢ 0080 :UtZ ORIUeld | 9€ZS $8Z 0080 :DVS
6258 VWYY | 0058-£vz€ (64) 3L
0%9-0£06% d3D - 3S-nledely “elpug|oled olieg md_mvzmw
oouel4 03snbny *[D "z8HZ ‘eA|lS soje) 9sor ouesaudwy Ay

SYVD / dNSVYD - [euoieziueblQ 9julsissy
eplaw|y |elqos zinq J3lem

‘opJenbe ou 0214

VAVYLNONW VOV1d #20988TECOND

Vd0dvd0OdVYAT dOLONW ¢/95¢8TEC9

"2]|OA 3P JRIAUD SOU D DIUDWRIIU0IID|D Jeuisse ‘93uadad ojuswelnies ap
BIOUYSNE B OAIJOW OWO0D OpURI0|0D BXdUE 0BSe.ae|dap e Jaydua3.ad J0AR) ‘OXieqe suall sop sodaid sop ealzeoynsnl eded

sopezald

149 8221 ‘€20Z @p "igeap 61
epIRW|Y |[elqOoS ZINT J31jeMm

Uy 930dns/ag/woooluoseued MMM /7513 :o1uoseued ep ajodng ap eulbed e 9ssade ‘segSewlojul slew eded
(I°AQw no exiy eluoysfa) ap sopeulbliQ) 0099-+00t NO (exiy eluoyalel 9p sopeulbli0) 00009//-0080 :'ISL
W00 ¥ SopuUozag-dluoseued® g qoyualooeojusWipuaje

[Isedg Op dluoseued gzg 0lusWwipualy
elie4 olpuesss|y

‘93usWwesoIDuUllyY



80HSZ  (92/61) Jpd'[eNE” JHO BIOUBDS8|0SqY OUOSBURL OISBHUBIN 0} :0XeUY | £202/669'Z OAIBASIUILIPY "001d :00Q}
149 8¥:Z1 ‘€202 °p "1qe °p 8|

EPIBW|Y [2JqOS ZINT Ja)eMm

Jpd9
pdT
paT
paE
Jpdg
paT
(S)oxauy

|jwlyraldodns/iq/wod dluoseued*MmmMm//isany oluoseued ep wu\_On__._m op MC_OWQ B 9ssaoe ~m®©um_\c\_o..._r__ Slew eded
(J]9AQW No exiy eluoa[a) 9p sopeulblio) 0099-700% NO (eX1y eIUOJS|2) dp SOpeulblO) 00009//-0080 :'[BL
oD >Sapuazag-oiuoseued g galualjpoeoIusWipuale

[Isedg Op dluoseued gzg 0luaWipualy
elie4 oJpuessa|y

‘31UWES0IDUY

ojusuwiedniel ojusweldniel

was T-€S¥€09000 T-T9%T¢S000 T-£9559%000 T-£/8T¢9000 T-£9559¥000 T-89/STS000 wos  1-£/8TC9000 SejoN

TL9STBIET9 €LSB86TO8EIND 6SEOSTEETIND HTO988TETIND LSTOEBTETIND OP6EGLTIETIND TO0988TET6 9S6EV6TET9 CTO8889TET9 E©5ad

1BIDUBJS4I eled
"0Xaue wa 4N wanbas

"9pJe) BOQ US1[BM B|O

1¥9 6¥:91 ‘€20z ?p 1qe3p 61
(epeuiwi |iselg op dluoseued) obeiy

XJ0pP*DINOSVNVd - OBJRIR|D3Q
(S)oxauy



801}/9¢ (92/02) Jpd'fenje” dHO BIousds8|0Sqy OlUOSEURd OISSJIUBIN O} :0XaUY | £202/669'2 OATBASIUILPY "00id 000}

oo ySapuazdg-oiuoseued ®qggajualpoeojuswipusle
[Iselg op dluoseued gzg 0juaWIpualy
elie{ 0Jpuessaly

‘a3uswesonully

‘opeblqo
roeSewlyjuod eded (XxXxxDSd) eisodoud ep ob1pod o0 swiojul anb 44 05ad ‘esss opuas oeN

"oXaue 4dd O Wa 19nbojod ‘|lewd op 0jn3j} Ou epejsi| B @ anb ‘ZoASY £6/+DSd eisodoid ep sua) soe sajualael 4N Se SowelAud sew ‘adinasag
*9pJe) BOQ 48)|BM B0

149 €¥:/1 ‘€202 P "1qe 3p 8|
(epeywi [1Sedg op diuoseued) obely |

JPA’SYDYIS VS SVD 3dIDYU3S - ¥6 15DSd 90
JpAd™SVDYIS VS SVD IdIDYIS - ¥125DSd 90
JpAd™SVDYIS VS SVD IdIDYF3S - 96 15DSd 90
JpU"SYDYIS VS SVYD 3dIDYIS - 5615DSd 90

(s)oxauy

J1g wod'sebadibios MMM
9/6/ ¥87 0080 Utz o_Iueld | 9€ZS #8Z 0080 :DVS
6258 "IVWYY | 0058-£¥2€ (64) 1™ 1AL
0%9-0£06% d3D - 3S-nleoely “eipugjoled oliieg w«ommw
oouedd o3snbny *[D "z8H¢ ‘eA|lS soje) 9sor ouesaldwy Ay

SYVD / dNSVD - |euoieziuebiQ jualsissy
epiaw|y |elqos zinq JaleMm

‘sexaue sejsodoud se wanbag

opezald



80}/L¢c

(92/12) 1pd'[ene” dHD e10UB0S3|0SqY JIUOSBURH OISSJIUBIY 0 :0XaUY | £202/669°Z OMIRASIUIWPY 001d 1000}

‘opJenbe ou sowediq
‘e|age] ep sud)}l SO WOD Sel0oU JeIAUD JOAR) ‘|9AJssod elas ose)

VOUVYIS3A YOSSIAdINOD VINNL €4986T08E9ND
J0OSSIAdINOD 6GE08TEECOND
VAVYLNOW VOVd ¥20988TECIND
OVIOONS YOSSIUdINOD VINNC LSTOEBTECIOND
dS VION3L1Od 3d YOVv1d 0¥6E6LTECIOND
VAVLNOW D-313SSVI'dVAI VOVd T00988TEC6
X TVdIDNIY™d VOVd 996EY6TECO
Vd0AavdOdVvAS dOL10ON ¢/9S¢C8TEC9
JOSSIddWOD 0d 0310 ¢08889T€C9

:SOpEI0d SUS) SO SoWeJluodua epejuasalde sejou sep ewnyuau 3

sopezald

148 6€ 1 ‘€20 AP "iqe 3p 81|
epIRW|Y [eIqOoS ZINT Ja)eMm

IPd™ZOATYSVYDYUIS VS SVD IdIDY3S - Z6Z¥DSd
(s)yoxauy

[y o0dNS/1q/Woo oluoseued MmMM//7SA1TY :oluoseued ep 93lodng ap euibed e assooe ‘sagdewllojul siew eled

(I2Aow no exyy eluoyaa)} dp sopeulbliQ) 0099-+001 NO (X1 elU0S|9]} 9p sopeulbllQ) 00009/4-0080 :'[BL



801}/8¢ (92/22) Jpd'fenje” dHO BIousdse|0sqy OlUOSEURd OISSJIUBIN (|} :0XaUY | £202/669'Z OATBASIUILPY 00id 000}

epIaW|y |e1qos ZInT Jaiem

IPdSHE685000 INOY=dsT
Jpd89% 209000 dNOY[adsT

IpdE0¥£95000 INOY[=UST

Ipd 819655000 INOY[=UST
(s)yoxauy

Y—

Uy oHodNs/iq/woo ojuoseued MMM //-SARY :dluoseued ep a1odng ap eulbed e assaoe ‘sap5ewojul siew eded
(I9AQw no exiy e1uoya|d) dp sopeulbliQ) 0099-+00% No (ex1y eluoja|93 p sopeulbli0) 000094£-0080 :°[BL
0D SopuszIg-oluoseued@qggajusipoeojuswipusie

[Iselg Op dluoseued gzg 0JuUSWIPUY
elie4 oJpuessa|y
‘31usWesonuUAY

‘opebuqo

‘opepioeAlld ep oe5ajoud eied ‘so0jnd0 wel04 S9IUBID SOP SOpep SO
"OXdue Wa S4N wanbas

"elp woq Usyem Bjo

1¥9 22:21 ‘€20 ?p 1qe 3p g1
(epeliwi] |Isedg op dluoseued) obeiyl

1 woo sebadibIas MMM
9/6/ 82 0080 Utz ogjueld | 9€2S 8¢ 0080 :DVS
6258 VWYY | 0058-€v2€ (64) 113L
0%9-0£06% d3D - 3S-nleseuy “eipug|oled ollieg mqommm
ooueldd Oqu@j( ..ﬂU 8¢ ~m>__m soje) sor O_L.mmearEm ‘Y

SYVD / dNSYD - |euoieziueblQ 9julsissy
eplaw|y |e4qos zinq JajjleMm



80}/6¢ (92/€2) Jpdlenie” dHO BI0UBISB|0SqY OlUOSBUBY OJSBHUBIN 0L :0X8UY | £€202/669°2 OABNSIUILPY 001d :00Q |
'9Nnbo3jsa W op|es siew sowd] OBU @ BPENUIIU0ISIP 1SS $Z0988TETIND edad v
¢waq opny
ielp woq 4ayjepm |0

149 21:60 ‘€202 °p 4qe 3p ¥
(epeliwi [ISeag Op dIUuOSeBURY) BINE] — DlUuOSeued

X30pDINOSVNVd - 0BJeIepsQ
(s)oxauy

1q oo sebadibIos MmMm
96/ 82 0080 U oglueld | 9€ZS +#8Z 0080 :DVS
6258 VWYY | 0058-£+eeE (64) 113L
0%9-0£06% d3D - 3S-nledely “eipugjoleq olieg mqwmmw
oouel4 03snbny (D *Z8+Z ‘eAllS solleD 9sor ouesalidwg Ay

SYVD / dNSVYD - [euoieziuebiQ 81ulsissy
eplaw|y |elqos zin7 J3}jeMm

‘exaue oede.aedap

e epeulsse 9 epiyouaaud efss anb sowe]idijos ‘oj1bis 9p so0zed J4od Ssiedsiy sejou Sep OIAUD O |[9AIssod efas oeu ose)
‘leldaiew ap odi} owsaw 0 Opudlu0d sesaldwa selino eded sepiiwe siedSly Sejou ap OIAUD

0 Wo0d e119) 49s apod oeSeaoadwod ess3 *|edab wa opedtsaw ou sopedijeldd sowsaw SO 0BS 0B5e10D BSSOA WD sopedijeld
SaJ0|eA SO anb ap oedeAoldwod e 011ESSDI3U 9S-zk) ‘sedad sep oedisinbe ap 0ssa204d oe ojuswepue sowlep eled

sopezald

149 82:80 ‘€20Z @p "ige ap g|



8014/0€ (92/%2) Jpd'enje” dHO BIousdse|0Sqy ™ OIUOSEUBd OISSJIUBIN (| :0XaUY | £202/669'2 OATBASIUILPY "00id 000}

1q W05 SebadibIosS MMM
9/6/ ¥8¢ 0080 Utz ORIUBId | 9€ZS ¥8Z 0080 :DVS

62S8 VWYY | 0058-£v2€ (64) ™13l
079-0£06% d3D - 3S-nledely eipugjoley odlieg mdozmm

oouelq 03snbny "D *z8Hz ‘BA|IS SOIRD 9SO[ ouesaldwg Ay

SYVD / dNSVYD - [euoeziuebiQ 91ulsissy
eplaw|y |e4qos zin Jajlem

wis :(oeu no wis) ownsuo)/osn eded 59(d -

10 :Spud -

#20988TEZIND:SES52d seq "poD -

JJ("qZ9p55ee]p86-0PE6-TSG¥-08P8-A685PZG/Z [ (0xaue oyuasap aWwlojuod) 8T ede|d :03npoid op O[9poN -

0%9-0£06%:d3D IS - nfedely - eipugjoled Z84Z ‘BA|IS SOED 9so[ ouesaidwg "Ay :05249pug -
8€-1000/€¥0°608°98 :[dND -

:0Xlege wWwall op 0B5e300 e sowe]inl|os

sopezald

149 €4:80 ‘€20¢ °p "Ige sp ¢
EpIBW|Y [2JGOS ZINT Ja)[eMm

|wlyaodns/iq/wod dluoseued MMM/ /sd)ly oluoseued ep wu\_On_:m op m:_@ma B 9ssade Wwwum.c.\_\_o.._c_ Slew eded
(Il°eAow no exiy eluoya[d) ap sopeulbliQ) 0099-+00F NO (exly eluoa[2) ap sopeulblio) 00009//-0080 =121
wioo>Sopuazag-oluoseuedoqegajusijooeojuswipuale

[Isedg Op dluoseued gzg 0juswWipualy
sanbLipoy ednen

‘S1uswesopualy

iepeblqo



801/LE  (92/52) Ipd [ENE dHO BI0UBOS3|0SqY OLUOSBUBY OISSJIUBIN 01 :0XaUY | £202/669'2 OMIBASIUILIPY 00id :00Q|
W "64%DSd // 0e5e10D 3p OpIpad, TC9CZC# Jolidjue oB5R)IDI0S ens ep ojusweyuedwode wn 9 93s3

199 1€:91 ‘€20Z 3p "Jew 3p g
eplawW|y |eiqos zinT Jaiem

Uy oHodns/iq/wooojuoseued MMM /7 SARY :oluoseued ep a1odns ap eulbed e assaoe ‘sap5ewlojul siew eded
(I9AQW no exly eluoja[d) ap sopeulbliQ) 0099-+00t NO (ex1y elUOD|S) dp sopeulbliO) 00009//-0080 :'I2L
W0J SopuazIg-oluoseued@qggajualpoeojuswipusale

|isedg op dluoseued gzg 0juswipualy
sanblLIpoy eane

‘9j3uswesoDuUllyY

"epebugo

:(oeu no wis) ownsuo)/osn eJded e53(d -
Sp3uQ -

:sebad seq 'pod -

:03npoud op O|9po -

:052J49pug -

‘[dND -

‘ejsodo.d ep oeSeloqge|d

e Wwod sowlinbas eled oxjeqe SOpep SO IAUS SOU anb 0LIRSSEI3U BISS 0JUBLWIPUIIR 9P BI13Jj0d BAOU B WOoD Walod ‘|lew-2 Nas Op 03USLWIGaIa] O SOWRLWIUO0D

japJel eoq uayem

149 ¥#:91 ‘€202 dp "Jew 3p g7
(epeiiwi |ISelg Op DIUOSeURd) BINET - dlUOSBURY




801}/¢cE (92/92) Jpd'fenje” dHO BIou89S8|0Sqy ™ OIUOSEURd OISSJIUBIN (|} :0XaUY | £202/669'Z OATBASIUILPY "00id 000}

SSepuaz Jod oploaulod ‘epeliwi] [iselg op djuoseued ap 05IAISS WiN D [IeW-3 9)S]

HIOPZSYIcrTe81-2928-Peat-0J6P-0¢PZS6¢8.
(s)oxauy

1gq wod sebadibiasTmmm

9/6/ ¥82 0080 :Ubz orueld | 9€2S ¥8Z 0080 :DVS
6258 “IVWWY | 00S8-£v2€E (64) :113L

0¥9-0£06% d3D - 3S-nledely "eipugjoled olleg

oduelq 0isnbny *[D *z81 ‘eA|IS sole) 9sor ouesasdwg Ay

SYOu3s

SYVD / dNSVO - [euoideziuebiQ ajuslsissy
eplaw|y |elqos zin J93)|eM

opJenbe ou sowedi
‘exaue 0304 eu euinbew ep |edpulad eoe|d ep oe5e300 JejAUD J0AES

sopezald



Re: SERGAS - SEDE - PROJETOS

Flavio Humfril <flavio@humfril.com.br>
Sab, 18/11/2023 08:22

Para:Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>
Cc:Nelson Tavares dos Santos Sobrinho <nelson.sobrinho@sergipegas.com.br>

Il 5 anexos (8 MB)

1610-A_23 - SERGAS - PROJETO EXECUTIVO CLIMATIZACAO - RENOVACAO DO AR rev.2.pdf; CAT 392 - HOSP. SAO LUCAS
PROJETO.pdf; CAT 317 - PCL - GEMAR pdf; CAT PROJETO PRIMAVERA pdf; CARTAO EMAIL FLAVIO.jpg;

Bom dia Sr. Fabio.

Em anexo proposta revisada e Acervo técnico de projetos executados.
Qualquer duvida estou a disposicao.

At.te,,

Flavio Carvalho

HumFril
um r' Diretor Técnico
Eng. Mecénico

CONFEA n@ 2702619444
A Inimiga do Calor

: Tel: (79) 3259-2424
’\-' N, e
-’:X‘ =0 (79) 98117-5530

flavio@humfril.com.br

Em qui., 9 de nov. de 2023 as 12:17, Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

escreveu:
Prezado,

Para melhor andlise da proposta, favor apresentar Certiddo de Acervo Técnico - CAT (CREA) do
profissional responsavel pela elaboracdo do futuro projeto de climatizacdo da SERGAS,
preferencialmente, para sistema VRF a Gas Natural (GHP).

Atenciosamente,

Fabio dos Santos Ramos

Av. Empresario José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
s ERG As Bairro Farolandia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435

SAC: 0800 284 5236 | Plantdo 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 2.699/2023 | Anexo: 30_0_Resposta_Humfril.pdf (1/3) 33/108



De: Flavio Humfril <flavio@humfril.com.br>
Enviado: terca-feira, 7 de novembro de 2023 17:16
Para: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>; Nelson Tavares dos Santos Sobrinho

<nelson.sobrinho@sergipegas.com.br>
Assunto: Fwd: SERGAS - SEDE - PROJETOS

Boa tarde Fabio.
Em anexo proposta revisada.
Qualquer duvida, favor entrar em contato.

At.te,,

Flavio Carvalho

HumFril
um r' Diretor Técnico
Ar Condicionado Eng. Mecénico

CONFEA ne 2702619444
A Inimiga do Calor

) Tel: (79) 3259-2424
|
Ed (79) 581175530

flavio@humfril.com.br

—————————— Forwarded message ---------

De: Flavio Humfril <flavio@humfril.com.br>

Date: seg., 16 de out. de 2023 as 16:05

Subject: Re: SERGAS - SEDE - PROJETOS

To: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

Cc: Nelson Tavares dos Santos Sobrinho <nelson.sobrinho@sergipegas.com.br>

Boa tarde Sr. Fabrio.

Em anexo proposta solicitada para execugdo do projeto executivo de climatizacdo e renovagédo
do ar interior.

Qualquer duvida estou a disposicao.

At.te,

Flavio Carvalho

HumFril
um r' Diretor Técnico
Eng. Mecénico

CONFEA n® 2702619444
A Inimiga do Calor

. Tel: (79) 3259-2424
= | Y.
Ed (79)98117-5530

flavio@humfril.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 2.699/2023 | Anexo: 30_0_Resposta_Humfril.pdf (2/3)

34/108



Em ter, 3 de out. de 2023 as 17:34, Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>
escreveu:
Prezado,

[ ]Projetos 1.zip

Seguem os projetos.

Atenciosamente,
Fabio dos Santos Ramos

Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS

A RRGAG
Vi ) “d \\

s ERG A Av. Empresario José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolandia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435

SAC: 0800 284 5236 | Plantao 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 2.699/2023 | Anexo: 30_0_Resposta_Humfril.pdf (3/3) 35/108



@
HumFril , Inimiga do Calor

PROPOSTA N° 1610-A/23 Revisao 3 Aracaju/SE, 23 de novembro de 2023

CLIENTE: SERGIPE GAS S.A. - SERGAS
ARACAJU/SE

ATT.: Sr. FABIO DOS SANTOS RAMOS

REF.: PROPOSTA PARA ELABQRA(;AO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE
CLIMATIZACAO DO PREDIO SEDE E ANEXO DA SERGAS EM ARACAJU/SE.

Prezados Senhores,
Em atencao a solicitagdo de V. Sas., estamos enviando nossa proposta para fornecimento
e execucdo dos servicos acima citados, compreendendo o seguinte:

BASE DE ELABORACAO DESTA PROPOSTA

e NBR 6401 - Norma para Instalacdes Centrais de Ar Condicionado para Conforto.

e NBR 5410 - Norma para Instalacdes Elétricas.

e ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers
(fonte de referéncias para sistema de ar condicionado, refrigeracdo e aquecimento).

e Projeto de arquitetura.

e Relacdo de equipamentos j4 existentes.

SERVICOS A SEREM FORNECIDOS:

e Levantamento cadastral e novo cdlculo de carga térmica dos ambientes climatizados.

e Elaboragdo de projeto executivo do sistema de climatizacdo com equipamentos tipo hiwall,
cassete e piso teto considerando um novo sistema;

e FElaboragdo de projeto executivo do sistema de renovacao do ar para atendimento as normas
atuais de qualidade do ar interior;

e FElaboracdo de Planilha quantitativa de equipamentos e materiais para execugdo das
adequacdes e novas instalacdes necessdrias com 0s custos unitarios e totais;

e Relatdrio das condi¢des atuais do sistema existente em relag@o a possivel aquisi¢cao de novos
equipamentos;

e Entrega do projeto em CAD, em meio fisico e arquivo por e-mail;

e Fornecimento da ART registrada no CREA/SE de engenheiro mecanico.

PRECO TOTAL: R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais).

CONDICOES DE PAGAMENTO: 100% ap6és a entrega do projeto executivo e ART.
PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias.

Colocamos-nos ao seu inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos, firmamo-nos.
Atenciosamente,

HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 5 " »

Rua José Gongcalves Valenca, 91 - Bairro Inacio Barbosa, Aracaju/SE, CEP: 49040-750. Chmat'zf"s'ao
Fone/Fax: (79) 3259-2424 e-mail: humfril@humfril.com.br de Ambiente

CNPJ: 17.8931p42 fO&0ArRGstrativo 2.699/2023 | Anexo:30717Proposta7Hum




Pagina 1/4

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM R A - N° 424157/2017
ATESTADO C E S E Emissdo: 23/10/2017
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 '
Resolucido N° 218 de 29 de Junho de 1973 Validade: Indefinida

Chave: 75Yx6
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotag@o(Ges) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugdo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s)
conforme descrigdo(6es) abaixo.

Interessado(a)
Profissional: JOSE FLAVIO LEANDRO CARVALHO

Registro: 270261944-4

CPF: 029.074.264-19

Enderego: RUA F, 154, INACIO BARBOSA, ARACAJU, SE, 49040000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 15/10/2002

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuicdo: ARTIGO 12 COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUGAO 218/73, DO CONFEA.
Instituicao de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

Data de Formagao: 14/09/2001

Descricao
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada
HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Informacodes / Notas

- A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracédo entregue
no momento da habilitacdo ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n? 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagcdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n? 5.194/66 e Resolugoes do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidao perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)
SE20170097795

Certidao n® 424157/2017
23/10/2017, 16:52
Chave de Impressao: 75Yx6

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 75Yx6

Impresso em: 23/10/2017 as 16:52:21 por: adapt, ip: 187.104.204.176
1Doc: Proc. Administrativo 2.699/2023 | Anexo: 30_2_Humfril_CAT_PROJETO_PRIMAVERA.pdf (1/4) 37/108



Pagina 2/4

'Primavera

HOSPITAL F MATERNIDADE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS
LTDA, Registro CREA-SE N.° 262-8, situada na Rua Olimpio de Souza C. Junior, n° 154.
Inécio Barbosa - CEP: 49040-840 - Aracajw/SE — inscrita no CNPJ: 17.893.742/0001-96, sob a
responsabilidade Técnica do Engenheiro Mecdnico, JOSE FLAVIO LEANDRQO
CARVALHO, inscrito no CONFEA N.° 270261944-4, atraves da ART n® SE20170097795,
prestou de forma satisfatoria os servigos de ELABORACAQ DE PROJETO EXECUTIVO
DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA A NOVA UTI DO
HOSPITAL PRIMAVERA, no periodo de 05/09/2017 a 17/10/2017, totalizando 152 TRs,
realizado para a REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ:
13.356.779/0001-24, localizada na Av. Min. Geraldo Barreto Sobral, 2277, Bairro Jardins CEP:
49026-010 - Aracaju/SE, conforme Laudo Técnico de Vistoria do Eng. Assis Marques Feitosa
Lima n® 1710-17, ART n° SE20170098342 em nossas instalagdes, conforme relagdo abaixo
descriminada:

Projeto executivo do sistema de climatizagdo de expansio indireta (chiller + bombas +
unidades de tratamento de ar + fancoils + tubulagdo de agua gelada + rede de dutos + quadros
elétricos/comando + exaustdo) da nova UTI do Hospital Primavera.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe,
vinculado a Certiddo n? 424157/2017, emitida em

23/10/2017

Atestamos a qualificagdo profissional dessa empresa no atendimento satisfatério, ndo
existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabone sua conduta e
reponsabilidade com suas obrigagdes.

Por ser verdade firmamos o presente atestado.

Aracaju/SE, 19 de outubro'de 2017.
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ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA
Eng® Mecanico / Eng® Seg. Trabalho
RN CONFEA 100340854-0

LAUDO DE VISTORIA N° 1710-17
(Projeto de Instalagdes de Sistema de Ar condicionado Central)
ART N° SE20170098342

1 — Identificagdo do contratante / Local dos servigos:

Razio Social; REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Enderego: Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 2277 - Bairro: Jardins, CEP 49.026-010,
Aracaju/SE. 5 -

2 — Servigos inspecionados:

Projeto executivo do sistema de climatizagdo de expansdo indireta (chiller + bombas +
unidades de tratamento de ar + fancoils + tubulag3o de agua gelada + rede de dutos + quadros
elétricos/comando + exaustdo) da nova UTI do Hospital Primavera.

3 — ConsideragQes:

Diz a Decisdo Normativa 052, de 25 de agosto de 1994, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA): (Grifo nosso)

Art. 5°- Os profissionais habilitados para assumirem a Responsabilidade Técnica pelas
atividades referidas nos artigos anteriores sGo os Engenheiros Mecanicos, Metalurgisias, de
Armamento, de Automoveis, Aeronauticos, Navais, bem como os Engenheiros Industriais, de
Produgdo, de Operagédo e os Tecndlogos, todos desta modalidade ™.

4 — Conclusdo: -

Tendo observado que a execugdo do projeto encontra-se dentro das Normas Técnicas,
garantindo a seguranga ¢ o conforto dos usuarios, dou, sob a fé do meu grau, o presente Laudo
Eletromecénico do projeto.

Aracaju, 19 de outubro de 2017.

ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA
Eng® Mecanico / Eng® Seg. Trabalho
RN CONFEA 100340854-0

-
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Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe,
vinculado a Certiddo n? 424157/2017, emitida em

23/10/2017
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Pagina 4/4

%
¢ 5 " ccnica -
QL rerdnnimymiaeTenia T CREA-SE | ARTOSRA/ servico
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
INICIAL
INDIVIDUAL
1. Responsavel Técnico
JOSE FLAVIO LEANDRO CARVALHO
Titulo profissional: ENGENHEIRO MECANICO RNP: 270261944-4
Empresa contratada: HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP Registro: 000000262-8
2. Contratante
Contratante: REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ: 13.356.779/0001-24
AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL Ne: 2277
Complemento: Bairro: JARDINS
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49026010
Pais: Brasil
Telefone: (79) 2105-2500 Email:
Contrato: 1708-A/2017 Celebrado em: 05/09/2017
Valor: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Acéo Institucional: Outros
Situagdo: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situagdo: 19/10/2017
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVICO
Descrigao: SERVICO CONCLUIDO.
__ 3.Dados da Obra/Servigo
Proprietario: REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA CPF/CNPJ: 13.356.779/0001-24
AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL Ne: 2277
Complemento: Bairro: JARDINS
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49026010
Telefone: (79) 2105-2500 Email:
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Inicio: 05/09/2017 Previsdo de término: 17/10/2017
Finalidade: Saude
4. Atividade Técnica
1 - DIRETA Quantidade Unidade
5 - PROJETO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - MECANICA -> TERMODINAMICA 152,00 tr

APLICADA -> SISTEMAS -> #2276 - DE CLIMATIZAGAO

5. Observacoes
PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO DE EXPANSAO INDIRETA (CHILLER + BOMBAS + UNIDADES DE TRATAMENTO DE
AR + FANCOILS + TUBULAGAO DE AGUA GELADA + REDE DE DUTOS + QUADROS ELETRICOS/COMANDO + EXAUSTAO) DA NOVA UTI DO
HOSPITAL PRIMAVERA.

Certidao n? 424157/2017
23/10/2017, 16:52
Chave de Impresséo: 75Yx6

6. Declaracoes
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE/SE
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagées acima JOSE FLAVIO LEANDRO CARVALHO - CPF: 029.074.264-19
s de de
Local data REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - CNPJ:

13.356.779/0001-24

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2017 e contém 4 folhas

9. Informagodes
* A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 81,53 Pago em: 16/10/2017 Nosso Numero: 8200921579

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:/crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z8cBy
Impresso em: 23/10/2017 as 16:52:22 por: adapt, ip: 187.104.204.176
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CREA-SE

Conselho Regional de Engenhatria, Arquitetura
e Agronomia de Sergipe

{ @%

CERTIDAQ DE ACERVOQ TECNICO
No., CAT: 31712008 3 Pagina1de 2

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo
rever 0s arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que
se segue:

Profissional . JOSE FLAVIO LEANDRO CARVALHO

Numero da Carteira : SE  10615/D

Visto CREA . : :
CREA de Origem : SERGIPE i

Titulo . ENGENHEIRO MECANICO A “
Namero ART  : SED000010615800001 Serie: A
Data de Anotagéo ~ : 02/09/2008

No. ART Vinculada : SE0C00010615000059A

Empresa Contratada : XXXXXXXX

Nome Contratante : PCL - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome Proprietario : GEMAR EMPREENDIMENTOS S/A

znderego da Obra . R. ENG. JORGE DE OLIVEIRA ESQ. C/R DR. BEZER
Valor da ObrafServngo RS AXXAXAXK

Cidade . ARACAJU-SE
Participagao . Individual
- Tipo da ART : Substituicdo
Tipo do Contrato . Auténomo
Data da Baixa . 04/09/2008
Motivo da Baixa . SERVICO EXECUTADO
Periodo o 22/10/2006 a 22/01/2007

FEkkdh kAR kAR R TR ErRFRR A IR RARIAT KRR R K ODSEI’VBQGG‘S Fhkk kAR kAN R AR AR AR h AR AR ARk h AR A S AR R dh bk kAo khk
ELABORACAO DE PROJETO DE CLIMATIZACAO COM SISTEMA VRV PARA UM HOTEL COMPOSTO POR 14 UNIDADES EXTERNAS
TOTALIZANDO 392 HP, E 204 UNIDADES INTERNAS, TOTALIZANDO 457 HP COMPLEMENTADO COM SISTEMA DE VENTILAC?XO
EXTERNA E EXAUSTAO MECANICA POR REDE DE DUTOS.

ELABORAC@O DE PROJETO DE AQUECEDOR SOLAR PARA UM HOTEL COM AREA CONSTRUIDA DE 11.843 PB2) ME.

PERIODO: 22/10/2006 A 22/01/2007.

PRAZO: 90 DIAS. °

~k+*~k***-k&******i********************w*******DESCRIGAO DA OB RA OU SER\/ICo**-ﬁw.***#**x******%—*:‘n‘r*ﬁf’******-'-*r******-»-d:fﬂ
Atividade : PROJETO Quantidade: 3147

Descricdo: AR CONDICIONADO

Nivel: ATUACAQ SEM SUBORDINA(}AO Unidade: TON. REFRIGERACAO
ff*******************************w***********DESCRI(;AO DA OBRA QU SERVK;O dedekdede e - Sk ko kok kb ko ke
Atividade ; PROJETO, Quantidade: 11843,52

Descrigao: AQUECEDOR SOLAR

Nivel: ATUACAO SEM SUBORDINACAO Unidade: METRO(S) QI_JADRADO(S)

Av. Dr, Carlos Rodrigues da Cruz, 1710 Centro Adm. Gov. Augusto Franco - Capucho - Aracaju - SE - CEP 49080190 - Telefone: (79) 3234-3000 - Fax: (79) 3234- S

L4
O
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Sergipe

CERTIDAO DE ACERVQ TECNICQ
No. CAT: 317/2008 i Pagina 2 de 2

Cuja(s) copia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao)
em anexo conferida(s) e autenticada(s). O atestado anexo confere reconhecimento de habilitagao profissional
apenas para os servigos referentes a ENGENHARIA MECANICA. Esta certidéo € para fim exclusivo de acervo
técnico e ndo acrescenta qualquer atribuicdo as originalmente consignadas no registro do profissional no
CREA, sendo vedada qualquer extrapolagdo, nos termos da alinea "b" do art. 6° da Lei5.194 de 24 de
dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, Maria Lucia Ribeiro Dantas, dato e
assino a presente certidéo. -

ARACAJU/SE 08/09/2008

Maria Lucia Ribeiro Dantas
Engenheira Civil - Assessora Tecnica - CREA 5307-D/SE

Av, Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 15"10 Centro Adm, Gov. Auguste Franco - Capucho - Aracaju - SE - CEP 49080190 - Telefene: (72) 3234-3000 - Fax: (79) 3234-

Home-Page: www.crea-se.org.br E-Mail: crea-se@crea-se.org.br
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Centro de Solugdes em Arquitetura e Engenharia

Atestamos para os devidos fins qUe o Eng® Mecanico José Flavio Leandro'Carvalho CREA/SE -

Cq-nstr_ug:{@e_ss L-t__da_-,:-, CNPJ 16.465.437/0001-30, com perlodo de execugdo” dé 22!'10/2006 a
22/01/2007, totaligando uma area 11.843,62 m2, os Projetos de Climatizacdo e Aquecedor Solar,
referente a Construgdo de um Hotel a ser construido na Rua Eng. Jorge de Oliveira,esquina com
Rua Dr. Bezerra de Menezes, bairro Atalaia, Aracaju/SE. e

i = Elaboracao de Projetos de Climatizagéo Sistema VRV, Sistema de Véntilagé‘o Externa e
Exaustao Mecéanica por Rede de Dutos com uma capacidade de 314,70 TR;

= Projeto de Aquecedor Solar com érea construida de 11.843,52m?.

L Datea Aestadn encanira-sa
Aracaju, 08 de agosto de 2008. ragistrado no C""T"‘V E e o
: @ arie mt@grdntg =) :n e* "'“;5:\4' i

sm AT N S T 200
A ety '—n".rl.'!ﬂ - L{i _gm

ey

PCL - Projetos e Construgaes Ltda.

CNPJ: 16.645.437/0001-30 gl’:ﬂmﬁ’#ﬂ%ﬂﬁa*

som Técnica-

Aiexés« ndrode Jesus Gois
Eng” Gl — CREA 10.507/D-SE

Diretar Técnico

7

Rod{u o Kaver f‘anéﬁ’é

Enﬁemheiro Mecénico
CREAIPE n° PROBEBE2/08
viato SE 128231 e

SRS DoMEsRon

Aracaju - Sergipe - Brasit Salvador + Bahia - Brasil :
Av. Augusto Maynard, 188 - Edf. Rosa de Lima Av. Tancredo Neves, 1632 - Salvador T’ade Genter, Ioja 31, Térreo
UEP* 49015-380 - Sav Jose CEP 41820-020 - Caminho das Arvores 2
Ol 16.465.437/0001-30 - pel@pel.com.br CHPJ: 16.465.437/0002-11 - pelba@pel.com.br
fol: +55 (79) 3226-4200 - Fax +55 (79) 3223-4206 Tel: 455 (71) 3113-1240 + Fax:-+55 (71) 3113-1241

Pagina 1/1
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SR ; ¢ B
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronormia de Sergipe

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
No. CAT: 382/2007 Pagina 1 de 1

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo tecnico, gue fazendo
rever 0s arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-sé anotado sob forma de responsabmdade técnica o que
se segue:

Profissional - JOSE FLAVIO LEANDRO CARVALHO

Numero da Carteira - SE 10815/D

Visto CREA : -

CREA de Origem - SERGIPE "

Titulo . ENGENHEIRO MECANICO T

Numero ART T _s"édbﬁﬁﬁfééﬁ’stiddb’aé e A B T = &

Data de Anotagéo  ° 04/05/20086

No. ART Vinculada - YOOOKKAX

Empresa Contratada REFRIMAN LTDA

Nome Contratante - A0 LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Nome Proprietério  ° sAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA
Enderego da Obra - AV.CEL.STANLEY SILVEIRA,33

Valor da Obra/Servigo ‘RS 4.500,00

Cidade . ARACAJU-SE

Participa¢éo - Individual <
Tipo da ART . Normal

Tipo do Contrato - Empregador

Data da Baixa . 09/10/2006

Motivo da Baixa . CONCLUSAO DA OBRA/SERVICO

Periodo . 27/09/2005 a 28/04/2006

*t*******k*************ti**tt**t****ﬂ*g**k**w*******t*t A *t***ir*t*!r*i******t**t*ittik*k******t**l‘********t*****t****t*
Observagoes

[ELABORACAD DE PROJETO DO STGTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA U.T.I, CENTRO CIRORGICO E CME, COMPOSTO |
CoR 03 (TRES) CENTRAIS WESFRIADORAS DE LIQUIDO TIPO CHILLER MICROPROCESSADO COM CONDENSAGAO A AR E\
FAN-COLL'S ESPECIAIS COM FTLTRAGEM TIPO "HEPA", ATENUADOR DE RUIDO, CONTROLE: DA UMIDADE DO AR E|
Fmovngio coM AR EXTERIOR FILTRADO. e |

0*t*********!’1!*********#************i*il’*****

******************A"'ﬁ*************'k*:;f;;;*t;'k ESCR{GAE) BA_bBRA bU SER\JIG

Atfividade -PROJETO Quantidade: 150
Descrigo: AR gommcaowmo*
Nivel: ATUAGAO SEM SUBORDINAGAO Unidade: TON. REFRIGERAGAO

Cuja(s) copia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor € de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao)
em anexo conferida(s) € autenticada(s). O atestado anexo confere reconhecimento de habilitag@o profissional
apenas para 0$ servicos referentes a ENGENHARIA MECANICA. Esta certidgo é para fim exclusivo de acervo
técnico e nao acrescenta qualquer atribuicdo as originalmente consignadas no registro do profissional no
CREA, sendo vedada qualquer extrapolagdo, nos termos da alinea "B" do arigo 6o. da lei 5.194 de 24 de
dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, Maria Lucia Ribeiro Dantas, dato e
assino a presente certiddo.

CART(:}R{D Ceftifi dou lgque & presente
5 OFICIO | copia folobtaticd §

Tose Canoc] el o
M. Garcer

a reproducao N . e
me fol exibido k S
‘ _ Maria Lucia Ribeiro Dantas

g ¥u-SE} Engenheira Givil - Assessora Tecnica - CREA 5307-DISE

. verdade.

nalt Garcez Vieira
ente elo ge autenticidads

J

Av. Dr, Carlos Rodrigues da Cruz, 1710 Centro Adm. Gov. Augusto Franco - Capucho - Aracaju - SE - CEP 45080190 - Telefone: (79) 3234-3000 - Fax: (79) 3234-
e-Paae: www.crea-se.ora.br £-Mail: crea'se@crcafse.ora.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins, que o ENG® MECANICO JOSE FLAVIO
LEANDRO CARVALHO, CREA n° 10.615-D/SE, conforme ART n® SE0000010615-

000038, ¢ responsavel técnico pela elaboracdo de projeto do sistema de ar condicionado
central para a UTI, Centro Cirurgico e CME do Hospital sdo Lucas, localizado na Av.
Stanley Silveira, 33 — Aracaju/SE, obedecendo satisfatoriamente as normas e
especificagdes técnicas.

DADOS DO SISTEMA.:

Elaboracdo de projeto do sistema de ar condicionado central para a UTI, Centro
Cirargico e CME do Hospital sdo Lucas, composto por:

- Centrais Resfriadoras de Liquido, com controle microprocessado;
- Moto-Bombas Centrifugas;
- Fan-Coils especiais com filtragem tipo “Hepa”, Atenuador de Ruido, Controle da
Umidade do Ar e Renovagio do ar com ar exterior filtrado.
CAPACIDADE TOTAL DO SISTEMA: 150 TR.
PERIODO DE EXECUCAOQO: 27/09/2002 a 28/04/2006.
PRAZO DE EXECUCAQ: 210 dias.
VALOR DO CONTRATO: 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)

Aracaju/SE, 08 de outubro de 2007.

/) '
g o) ol Juk Cetors [,
Alessand eira Nunes M leve o

Eng. Mecénico M.Sc. Gustavo José CardosoBraz

CREA 6051/D - SE
1077 - D/BA

Este Atestado encontr
a-.
A 10038-SE ~ragistrade no CREA/SE e e

parta integrante qé, T
le que a pfesgl"ﬁ‘e T L F(

A famiExo f-olna O }
s me o1 exibiee. _@‘“

g - SE§ G “Lucm Ertm]mm
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PROPOSTA PROJETO SERGAS

Clima Clean Aracaju <climaclean@climacleanse.com.br>

Sex, 10/11/2023 18:09

Para:Suprimentos <suprimentos@sergipegas.com.br>

I 1 anexos (187 KB)

0805Proposta Comercial PROJETO SERGAS.pdf;

Boa tarde, segue anexo.

(Ps) Favor confirmar recebimento.

Sds,
Lipciey Camp =
455 799588.7102 climaclean

1Doc: Proc. Administrativo 2.699/2023 | Anexo: 31_0_Resposta_Clima_Clean.pdf (1/1)
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N CLIMA CLEAN CLIMATIZAGAD
' Rua: Pascoal Maynard, 4510

,' Y o CIE’G” Grageru - Aracaju/SE - CEP: 49025-540

. ’ 79 3211-4977 | 3223-4445 | - 99102-0154
CLIMmATIZACAO

PROPOSTA N2 AC805.11/23 Aracaju, 10 de novembro 2023.
suprimentos@sergipegas.com.br

Prezado Sr. Fabio Ramos,
Segue proposta para elaboracao do projeto de climatizacao e renovacgao de ar para o
empreendimento SERGAS, localizado na rua José carlos Silva, 2482, Farolandia, Aracaju/SE.
1.0 - NORMAS TECNICAS
O projeto sera elaborado de acordo com as seguintes normas técnicas vigentes:
ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas (P- NBR 6401)
ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers.
AMCA - Air Moving and Conditioning Association.
SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association.
ANSI — American National Standard Institute.

NEMA — National Electrical Manufactures Association.

2.0 - DESCRIGCAO DO PROJETO PROPOSTO.

O projeto sera elaborado atendendo a solicitacdo do empreendedor quanto ao tipo de
sistema de condicionamento a ser aplicado que o de TECNOLOGIA VRF GHP.

3.0 — DETALHES DOS PROJETOS
Em arquivo midia digital, na seguinte ordem:

- PLANTA BAIXA

- CORTES

- DETALHES ELUCIDATIVOS

- TIPICIDADE COMUM_

- ESPECIFICACOES TECNICAS DOS EQUIPAMENTOS
- MEMORIAL DESCRITIVO

- MEMORIAL DE CALCULO

- QUANTITATIVOS

4.0 - VALOR DO PROJETO
- PROJETO - R$ 28.600(vinte oito mil e seiscentos reais).
- ART - R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

- 06(seis) visitas técnicas — R$ 3.000,00(trés mil reais).
- Valor Total da proposta — R$ 31.950,00(trinta e um mil novecentos e cinquenta reais).

www.climacleanse.com.br |§ @climacleanaju
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.

\’:}f» CLIMA CLEAN CLIMATIZAGAO
L Rua: Pascoal Maynard, 4510

{ _-!I | " (] I Grageru - Aracaju/SE - CEP: 49025-540
Al v o AT A C ean 79 3211-4977 | 3223-4445 | - 99102-0154
CLIMmATIIACADO

5.0 - PRAZO DE ENTREGA

- 20 (vinte) dias.

6.0 —- CONDICOES DE PAGAMENTO

- 60% de sinal, apos aceite da proposta.
- 40% na entrega.
Nota: A nota fiscal sera emitida apés o recebimento total do projeto.

Atenciosamente, AUTORIZADO:
DATA:

Lucio Campos
Dept. de vendas
(79) 99988-7102 / 3211-4977 / 3223-4445

www.climacleanse.com.br @i @climacleanaju
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Re: Plantas Ar Condicionado

GILMAR ARAUJO <eng.gilmar.araujo@gmail.com>
Sex, 21/07/2023 16:57

Para:Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>
Cc:Nelson Tavares dos Santos Sobrinho <nelson.sobrinho@sergipegas.com.br>;Mario Nogueira Reboucas
<mario@sergipegas.com.br>

Il 1 anexos (157 KB)
PROPOSTA DE ELABORACAO DE PROJETO DE REFRIGERACAO.pdf;

Prezado Nelson,

Segue proposta para elaboracao de projeto executivo do sistema de condicionamento de
ar condicionado da SEDE da SERGAS.

Atenciosamente,

Gilmar Araujo
Engenheiro Mecanico

Em ter, 18 de jul. de 2023 as 15:10, Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

escreveu:
Segue em anexo.

Atenciosamente,

Fabio dos Santos Ramos
Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS

~RIGAD, 7 .

If |

s ERG As Av. Empresario José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolandia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435
SAC: 0800 284 5236 | Plant&o 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br
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SOLUCOES ENGENHARIA METAL EIRELI
ENDERECO: AVENIDA CANAL SANTA MARIA MARIVAN N-30
ARACAJU/SE
\ E-MAIL: AMVSOLUCOESENGENHARIA@GMAIL.COM
7 CNPJ: 43.104.300/0001-23.
CONTATO: (79) 9 9644-1135

CLIENTE:
OBJETIVO

A presente proposta refere-se a elaboragao de projeto, com especificacoes,
quantidades e viabilidade técnica para aquisicdo e instalacdo de sistema de
condicionamento de ar no prédio da SERGAS em Aracaju - SE.

ESCOPO DE FORNECIMENTO

» Estudo de viabilidade técnico-econémica do sistema a ser aplicado;
» Calculo de carga térmica utilizando softwares apropriados;

« Calculo de ventilagao para renovacéao de ar;

* Especificagao de equipamentos e acessorios;

» Dimensionamento de linha frigorifica;

» Dimensionamento de dutos de ar;

» Determinacéo dos pontos de forga;

 Anteprojeto:

o Planta baixa (2D, em formato .dwg) com prévia de local de instalacao de
equipamentos, linhas frigorificas, rede de dutos, pontos de forca, pontos de
dreno.

* Projeto executivo:

o Planta baixa (2D, em formato .dwg e .pdf) com local de instalacdo de
equipamentos, linhas frigorificas, rede de dutos, pontos de forca, pontos de
dreno, lista de equipamentos e acessorios, detalhes de execugédo, cortes,
diagrama de tubulagéo frigorifica, diagrama de dutos de ar.

» Memorial descritivo da instalagao;
* Emissado de ART.

VALOR DA PROPOSTA E DE R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), sendo:

Valor total deste servigo sera recebido apds o projeto aprovado e NF emitida.

PRAZO DE ENTREGA

60 dias, sendo:

« Estudo de viabilidade: 15 dias a partir do fechamento desta proposta;
* Anteprojeto: 20 dias a partir da aprovagéao do estudo de viabilidade;

* Projeto executivo: 25 dias apos aprovagao do anteprojeto.

v DATA DE ENVIO: 21/07/2023.
v" SOLICITANTE. Nelson Tavares

LUCAS PENALVA GILMAR ARAUJO
Engenheiro Mecénico Engenheiro Mecénico
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{Spam?} Fwd: PROPOSTA PROJETO - SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR - SEDE

SERGAS - PREDIO PRINCIPAL

Ticiano <ticiano@fcpprojetos.com.br>
Qua, 01/11/2023 09:56

Para:Suprimentos <suprimentos@sergipegas.com.br>
Cc:fernando@fcpprojetos.com.br <fernando@fcpprojetos.com.br>

) 1 anexos (192 KB)

CP-4T-02_23_SERGAS - SEDE - PREDIO PRINCIPAL.pdf;

Prezados Senhores,

Conforme solicitagdo, encaminhamos em anexo nossa proposta atualizada e revisada.
Ficamos a disposicao.

Atenciosamente,

Eng. Ticiano Ferraz Pereira
FCP Projetos e Consultona EPP
Movel 55 71 99987-9275
ticiano(@fepprojetos.com.br

Foe

FRGETE « COELToR LT

Assunto:PROPOSTA PROJETO - SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR - SEDE SERGAS -
PREDIO PRINCIPAL
Data:11/05/2023 12:02
De:Ticiano <ticiano@fcpprojetos.com.br>
Para:suprimentos@sergipegas.com.br
Cépia:Fernando Ferraz <fernando@fcpprojetos.com.br>

Prezados Senhores,

Conforme solicitacao encaminhamos em anexo nossa proposta para elaboragdo de projeto de
sistema de condicionamento de ar e ventilagdo mecanica para atender ao prédio principal da
Sede da Sergipe Gas, instalada em Aracaju, Sergipe.

Quaisquer duvidas, estamos a disposicao.

Atenciosamente,
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Fwd: ENC: Fwd: PROPOSTA PROJETO - SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR -
SEDE SERGAS - PREDIO PRINCIPAL

Ticiano <ticiano@fcpprojetos.com.br>
Qui, 09/11/2023 14:01

Para:Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>
Cc:fernando@fcpprojetos.com.br <fernando@fcpprojetos.com.br>

@ 3 anexos (6 MB)
Atestado FCP assinado.pdf; CERTIDAO TICIANO 01.rar; CAT 861-2000.rar;
Prezado Fabio,

Anexamos algumas Certiddes de Acervo Técnico de trabalhos realizados adotando sistemas VRF.

Lembramos que os projetos de sistemas de condicionamento de ar sdo mais importantes do que
a fonte de energia que os alimenta.

Se utilizando energia elétrica, gas, solar, etc, o fundamental em um adequado projeto é o
dimensionamento correto, a adequacdo ao tipo de ambiente, atendimentos a normas, dentre
inimeras outras questdes. A fonte de energia que alimentara os sistemas € um mero detalhe.

Encaminhamos portanto alguns atestados e/ou CATs dos nossos trabalhos.
Quaisquer duvidas estamos a disposicao.

Atenciosamente,

Eng. Ticiano Ferraz Pereira
FCP Projetos e Consultona EPP
Movel 55 71 99987-9275
ticiano(@fepprojetos.com.br

—_—

- O\

FRGETE « COELToR LT

Assunto:ENC: Fwd: PROPOSTA PROJETO - SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR - SEDE
SERGAS - PREDIO PRINCIPAL
Data:09/11/2023 13:34
De:Ticiano Paulo Ferraz de Carvalho Pereira <tpaulo5@hotmail.com>
Para:Ticiano <ticiano@fcpprojetos.com.br>

De: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

Enviado: quinta-feira, 9 de novembro de 2023 12:25

Para: tpaulo5@hotmail.com <tpaulo5@hotmail.com>

Assunto: ENC: Fwd: PROPOSTA PROJETO - SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR - SEDE SERGAS - PREDIO
PRINCIPAL

Conhecer.
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Atenciosamente,

Fabio dos Santos Ramos
Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS

Av. Empresario José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolandia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435

SAC: 0800 284 5236 | Plantdo 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

De: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

Enviado: quinta-feira, 9 de novembro de 2023 12:18

Para: Ticiano <ticiano@fcpprojetos.com.br>

Cc: fernando@fcpprojetos.com.br <fernando@fcpprojetos.com.br>; Nelson Tavares dos Santos Sobrinho
<nelson.sobrinho@sergipegas.com.br>

Assunto: RE: Fwd: PROPOSTA PROJETO - SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR - SEDE SERGAS - PREDIO
PRINCIPAL

Prezado,

Para melhor analise da proposta, favor apresentar Certiddao de Acervo Técnico - CAT (CREA) do
profissional responsavel pela elaborag¢do do futuro projeto de climatizagao da SERGAS,
preferencialmente, para sistema VRF a Gas Natural (GHP).

Atenciosamente,

Fabio dos Santos Ramos
Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS

o5,

Av. Empresario José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolandia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435

SAC: 0800 284 5236 | Plantao 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

De: Ticiano <ticiano@fcpprojetos.com.br>

Enviado: quarta-feira, 1 de novembro de 2023 09:55

Para: Suprimentos <suprimentos@sergipegas.com.br>

Cc: fernando@fcpprojetos.com.br <fernando@fcpprojetos.com.br>

Assunto: {Spam?} Fwd: PROPOSTA PROJETO - SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR - SEDE SERGAS -
PREDIO PRINCIPAL

Prezados Senhores,
Conforme solicitagao, encaminhamos em anexo nossa proposta atualizada e revisada.

Ficamos a disposicao.
Atenciosamente,
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Eng. Ticiano Ferraz Pereira
FCP Projetos e Consultona EPP
Movel 55 71 99987-9275
ticiano(@fcpprojetos.com.br

 p—

- O\

FROETES « COELTOR LT

o
o
0
]
-
o
O
=1
¥
¥
)
o

-------- Mensagem original --------
Assunto: PROPOSTA PROJETO - SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR - SEDE SERGAS -
PREDIO PRINCIPAL
Data: 11/05/2023 12:02
De: Ticiano <ticiano@fcpprojetos.com.br>
Para: suprimentos@sergipegas.com.br
Copia: Fernando Ferraz <fernando@fcpprojetos.com.br>

Prezados Senhores,

Conforme solicitagdo encaminhamos em anexo nossa proposta para elaboracdo de projeto de
sistema de condicionamento de ar e ventilagdo mecanica para atender ao prédio principal da
Sede da Sergipe Gas, instalada em Aracaju, Sergipe.

Quaisquer duvidas, estamos a disposigao.

Atenciosamente,
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FROJETOS = CoNSULTOARIA LTDA

AR CONDICIONADGO E YVENTILAGAD

Salvador, 01 de novembro de 2023
CP-04T-02/23

A ’

SERGIPE GAS - SERGAS

Att.: Sr. Nelson Tavares / Fabio Ramos

Ref.: SERGAS
Edificio Sede — Prédio Principal
Projeto de Condicionamento de Ar e Ventilacio Mecanica

Prezados Senhores,

Conforme solicitacdo de V.S.as, apresentamos nossa proposta para execug¢dao dos servigos de
elaboracgdo de projeto de sistema de Condicionamento de Ar e Ventilacdo Mecanica para atender
ao prédio em referéncia, a saber:

1. Escopo

a. Definicdo, junto ao cliente, da funcionalidade do empreendimento,
compreendendo os seguintes itens:

i. Areas climatizadas;
ii. Areas ventiladas mecanicamente;
iii. Perfil de ocupacio;
iv. Grau de automacgdo do sistema;
v. Outros.

b. Visita técnica as instalagdes para conhecimento das disponibilidades para novas
instalagdes de sistemas de condicionamento de ar;

c. Elaboracdo de célculo de carga térmica para os ambientes climatizados e cédlculo
das vazdes de ar para renovacgdo, ventilacao e/ou exaustao.

d. Execu¢do do projeto com a escolha das melhores solu¢des para aplicacdo de
sistema de condicionamento de ar (a SERGAS jd predefiniu pela utilizacdo de
equipamentos GHP/VRF) com suas implicagdes construtivas (espacos necessarios
para equipamentos, prumadas para tubulagcdes e/ou dutos de ar, sobrecargas em
lajes, aberturas em paredes para tomadas de ar, poténcia elétrica, etc.).

e. Apresentacdo do Projeto:

i. Plantas e cortes das redes de distribuicdo de ar;
ii. Plantas de tubulagdes;
iii. Detalhes de casas de mdquinas de condicionadores;
iv. Diagramas dos painéis elétricos para os equipamentos;
Pag. 1/2

Rua Itatuba, N° 201, Sala 106, Ed. Cosmopolitan Mix, Parque Bela Vista
Salvador/Ba, CEP: 40.279-700 Tel.: (71)99979-6614 / (71)99987-9275
Email: fcp@fcpprojetos.com.br
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FROJETOS = CoNSULTOARIA LTDA

AR CONDICIONADGO & YVENTILAGAD

v. Detalhes construtivos;
vi. Memorial descritivo contendo objetivo, relacdo de desenhos, memoria de
calculo e especificacdes de equipamentos, materiais € servigos;

O projeto obedecera as Normas Técnicas da ABNT referentes a cada assunto e em particular as
normas NBR 16401 - Instalagdes de Ar Condicionado. Além desta, obedecera as consideragdes e
indicacdes contidas nas normas ASHRAE, SMACNA, ANSI, ARI, ASTM.

Sera providenciada Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-BA e serd entregue
uma via ao cliente.

Os desenhos serdo executados através de software AUTOCAD e serdo apresentadas uma cépia
em papel sulfite € uma cépia do arquivo em meio eletronico no formato DWG.

E de responsabilidade do Contratante disponibilizar a documentacdo relativa ao projeto de
arquitetura (em CAD), e qualquer outra necessdria ao perfeito entendimento das instalagées.

2. Preco:
O valor global para execugao dos trabalhos é de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Estdo inclusos, em nosso preco, todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras
necessdrias ao total e perfeito cumprimento do Contrato, constituindo-se na tinica remuneragao
devida pela Contratante, para execucao do escopo apresentado.

3. Prazo:

O prazo total para execugdo do projeto € de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da ordem de
servigo e entrega de todos os dados necessarios para desenvolvimento dos trabalhos.

4. Pagamento:

O pagamento serd efetuado em duas parcelas:

50% - Contra entrega do dimensionamento dos equipamentos condicionadores de ar.

50% - Contra entrega de todo o projeto devidamente concluido.

Os créditos deverao ser efetuados até 10 (dez) dias ap6s a entrega do respectivo documento.

5. Validade da Proposta:

30 (trinta) dias.

Atenciosamente, TICIANO PAULO FERRAZ DE  Assinado de forma digital por
CARVALHO TICIANO PAULO FERRAZ DE
CARVALHO PEREIRA:61379921520
PEREIRA:61379921520 Dados: 2023.11.01 09:46:44 -03'00"

Eng.o Ticiano Ferraz Pereira
FCP Projeto e Consultoria EPP

Pag. 2/2

Rua Itatuba, N° 201, Sala 106, Ed. Cosmopolitan Mix, Parque Bela Vista
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Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fundacdo Oswaldo Cruz
Instituto Gongalo Moniz

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FCP Projetos e Consultoria Sociedade
Simples, conforme ART n° BA20190172276, executou o Servico de Engenharia para
elaboracdo de projetos para renovagdo dos sistemas de condicionamento de ar para os
pavilhdes Zilton Andrade, Aluizio Prata e italo Sherlock do IGM/FIOCRUZ-BA (CNPJ:
33.781.055/0006-40), situado a Rua Waldemar Falcdo, n° 121, Candeal, Salvador, Bahia,
objeto do contrato 004/2019, processo administrativo n® 25383.100215/2019-11.

Razao Social: FCP Projetos e Consultoria Sociedade Simples
CNPJ: 01.788.910/0001-43
Valor contratual: R$ 152.000,00 (Cento e cinquenta e dois mil reais).

Prazo de execucéo previsto: 120 dias.

Responsavel Técnico:

Ticiano Paulo F. C. Pereira, Engenheiro Mecanico, registro n°® 26.623-D/BA, RNP
050090779-0, conforme ART n° BA20190172276.

RELAGAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS

e Pavilhao Aluizio Prata - Administrativo

Projeto de sistema tipo expansao direta, com condensacao a ar, com equipamentos do tipo
VRF, composto por 07 subsistemas, totalizando 120 HP (25,44 TR).

e Pavilhdo ltalo Sherlock — Laboratérios e Biblioteca

Projeto de sistema tipo expansao indireta, com condensagéo a ar, composto por Chillers,

Bombas, Fan-coils e elementos diversos, totalizando 100 TR.
e Pavilhdo Zilton Andrade — Laboratérios e Biotério

Projeto de sistema tipo expanséo indireta, com condensagao a ar, composto por Chillers,

Bombas, Fan-coils e elementos diversos, totalizando 300 TR.

Total: 425,44 TR

IGM- Rua Waldemar Falcao, n° 121, Candeal, Salvador, Bahia, CEP 40296-710, Brasil
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Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fundacdo Oswaldo Cruz
Instituto Gongalo Moniz

Salvador, 21 de outubro de 2022

Documento assinado digitalmente

%ib LUIZ FERNANDO DA SILVA
g Data: 21/10/2022 16:10:59-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

LUIZ FERNANDO DA SILVA
Tecnologista em Saude Publica
Mat. SIAPE: 1636330

CREA: 2003101566

Coordenacgéao de Engenharia de Manutengéo

MARILDA DE Assinado de forma digital
SOUZA por MARILDA DE SOUZA

GONCALVES:18385184520
GONCALVES:18385 Dados: 2022.10.24
184520 14:41:10 -03'00"

Diretoria do IGM/FIOCRUZ-BA

IGM- Rua Waldemar Falcao, n° 121, Candeal, Salvador, Bahia, CEP 40296-710, Brasil
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Re: Projeto Arquiteténico da SERGAS - NOVO PROJETO GHP

Thiago Crisdstomo <ttccoo@gmail.com>
Qui, 09/11/2023 16:54

Para:Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>
Cc:Nelson Tavares dos Santos Sobrinho <nelson.sobrinho@sergipegas.com.br>

I 10 anexos (2 MB)
SE20220285118.1yDDw.pdf; SE20210262940.1W717.pdf; SE20220278423.Yzd71.pdf: SE20220274471.6w25w.pdf;

SE20220266701.9Z7ba.pdf; SE20220274471.Yc96B.pdf; SE20220276696.9¢351.pdf; SE20220311662.493dy.pdf;
SE20220311656.8Z1c4.pdf; SE20230337095.106dZ.pdf;

Fabio, boa tarde

peguel as 10 ultima que tenho de VRF. mas caso precise de mais algumas posso selecionar

att

Em qui., 9 de nov. de 2023 as 13:26, Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

escreveu:
Pode ser a ART.

Atenciosamente,

Fabio dos Santos Ramos
Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS

GG

Av. Empresario José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
s ERG As Bairro Farolandia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435
SAC: 0800 284 5236 | Plantao 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

De: Thiago Criséstomo <ttccoo@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 9 de novembro de 2023 12:28

Para: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

Cc: Nelson Tavares dos Santos Sobrinho <nelson.sobrinho@sergipegas.com.br>
Assunto: Re: Projeto Arquitetonico da SERGAS - NOVO PROJETO GHP

Nelson bom dia, tudo bem?

Entdo, CAT eu nao costumo emitir, deve ter umas duas ou trés que emiti quando de licitagao
para algum parceiro, mas ndo lembro agora do que era, mas vou verificar.

mas art de projeto, tenho mais de 500. caso atenda posso enviar com os contato dos cliente para

avaliacao.

att
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Em qui., 9 de nov. de 2023 as 12:19, Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>
escreveu:
Prezado,

Para melhor andlise da proposta, favor apresentar Certiddo de Acervo Técnico - CAT (CREA) do
profissional responsavel pela elaboracdo do futuro projeto de climatizacdo da SERGAS,
preferencialmente, para sistema VRF a Gas Natural (GHP).

Atenciosamente,

Fabio dos Santos Ramos
Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS

P T

Av. Empresario José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
s ERG As Bairro Farolandia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435

SAC: 0800 284 5236 | Plantao 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

De: Thiago Crisdstomo <ttccoo@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 1 de novembro de 2023 09:49

Para: Nelson Tavares dos Santos Sobrinho <nelson.sobrinho@sergipegas.com.br>
Cc: Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

Assunto: Re: Projeto Arquiteténico da SERGAS - NOVO PROJETO GHP

Fabio, bom dia, tudo bem?
conforme contato telefonico, segue proposta revisada conforme solicitado.

qualquer davida estou a disposicao.
att

Em qua., 19 de abr. de 2023 as 18:49, Nelson Tavares dos Santos Sobrinho
<nelson.sobrinho@sergipegas.com.br> escreveu:
Prezado Tiago, boa noite.

Conforme contato telefénico, segue Projeto Arquitetonico da SERGAS para conversarmos
acerca do projeto do sistema de GHP da empresa.

Sds,
Nelson Tavares

Coordenagao de Apoio Administrativo e de Suprimentos -
CAAS

Av. Empresario José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
s E RG As Bairro Farolandia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 8509

SAC: 0800 284 5236 | Plantéo 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br
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Thiago Criséstomo

Thiago Criséstomo

Thiago Criséstomo
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Re: Projeto Arquiteténico da SERGAS - NOVO PROJETO GHP

Thiago Crisdstomo <ttccoo@gmail.com>
Qua, 01/11/2023 09:50

Para:Nelson Tavares dos Santos Sobrinho <nelson.sobrinho@sergipegas.com.br>
Cc:Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>

) 1 anexos (416 KB)
PROP 1274_SERGAS_REV_01.pdf:

Fabio, bom dia, tudo bem?
conforme contato telefonico, segue proposta revisada conforme solicitado.

qualquer duvida estou a disposicao.
att

Em qua., 19 de abr. de 2023 as 18:49, Nelson Tavares dos Santos Sobrinho
<nelson.sobrinho@sergipegas.com.br> escreveu:
Prezado Tiago, boa noite.

Conforme contato telefénico, segue Projeto Arquitetonico da SERGAS para conversarmos acerca do
projeto do sistema de GHP da empresa.

Sds,
Nelson Tavares

Coordenacgéo de Apoio Administrativo e de Suprimentos -
CAAS

Av. Empresario José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
s ERG As Bairro Farolandia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 8509

SAC: 0800 284 5236 | Plantdo 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

Thiago Criséstomo
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WPROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Aracaju, 11 de maio de 2023.

A
SERGAS
Att. Fabio dos Santos

Prezado;

De acordo com solicitacdo de Vossa Senhoria, apresentamos proposta de
preco para a elaboragdo de projeto complementares de ar condicionado e renovagdo de ar
para atender a reforma da sede da unidade da Sergas de Aracaju, conforme projeto de
arquitetura e normas vigentes.

Atenciosamente,
Thiago Crisostomo de Oliveira
79-999203946

Rua Ribeiropolis, 282 - Bairro Suissa, Aracaju-SE CEP 49052-360
Fones:(79)3214-7168 - (79)99977-4347 CNPJ 00.855.980/0001-04 E-mail: proenge@infonet.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 2.699/2023 | Anexo: 35_2_Proposta_Proeng.pdf (1/2)
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WPROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

PROPOSTA

DATA: 01/11/2023 N°: 1274/2023
OBRA: SERGAS
CLIENTE: FABIO DOS SANTOS

LOCAL: ARACAJU-SE

1. OBJETO

A presente proposta refere-se a prestacdo de servico complementar para elaboracao de
projeto complementares de ar condicionado e renovagao de ar para atender a reforma da
sede da unidade da Sergas de Aracaju, conforme projeto de arquitetura e normas vigentes.

2. ESCOPO DOS SERVICOS
Os servigos objetos desta proposta compdem-se de:
e Projeto de ar condicionado central;
e Projeto de renovacio de ar;
e Planta de corte;
Planta de detalhes;
Memoria de calculo
Memorial descritivo do projeto;
e Planilhas de quantitativo;
e Planilhas or¢camentarias;
e Visitas técnico (4 no total) durante a instalacao do sistema;
e ART de projeto.

3. VALOR DOS SERVICOS
O valor proposto para os servigos objetos desta e descritos no item 2 ¢ o seguinte:
- Valor total R$ 22.600,00 (vinte e dois mil ¢ seiscentos reais)
4. PRAZO
30 (trinta) dias apos aceite da proposta e envio do arquivo de arquitetura
5. FORMA DE PAGAMENTO

-100% - 10 dias apds a entrega dos projetos.

CONTRATADO

CONTRATANTE

Rua Ribeiropolis, 282 - Bairro Suissa, Aracaju-SE CEP 49052-360
Fones:(79)3214-7168 - (79)99977-4347 CNPJ 00.855.980/0001-04 E-mail: proenge@infonet.com.br
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Re: SERGAS - SEDE - PROJETOS

Eng. Marcio Ribeiro <engenharia@futuraclimatizacao.com.br>
Ter, 31/10/2023 16:16

Para:Fabio dos Santos Ramos <fabio.ramos@sergipegas.com.br>
Cc:FARAD <ficomercio@gmail.com>;Nelson Tavares dos Santos Sobrinho <nelson.sobrinho@sergipegas.com.br>

Boa tarde Fabio,

Acabei de falar com o diretor Farad e ele tinha entendido que o senhor iria tirar os ares
condicionados a gas e colocar elétrico, mas como nés conversamos hoje a tarde e o senhor
disse que os ares a gas é primordial, mas fui informado por ele que nossa empresa nao
trabalha e nao tem interesse de trabalhar com ares condicionados a gas.

Agrade¢o muito a atencao e estamos a disposigao para qualquer aquisic¢ao de ares
condicionado elétricos.

Atenciosamente,

Marcio de Oliveira Ribeiro
Eng. Mecanico

RNP: 2718555211
Responsavel Técnico

#futura

climaktizacio e energia solar

Em 2023-10-31 15:23, Fabio dos Santos Ramos escreveu:
Prezado,

Projetos 1.zip [1]

Seguem os projetos para analise e apresenta¢ao de proposta para
projeto de ar-condicionado GHP para Sede da SERGAS.

Atenciosamente,

Fabio dos Santos Ramos
Coordenador de Apoio Adm. e de Suprimentos - CAAS

Av. Empresario José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolandia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 / 99988-6435

SAC: 0800 284 5236 | Plantdo 24h: @800 284 7976
www.sergipegas.com.br [2]

[1] https://sergipegas-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_sergipegas_com_br/ETrarwbk-
VBBmr44Z9JkMCOBpVXEPr59GOA14pMSKUNWZ XA

[2] http://www.sergipegas.com.br/
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24/11/2023, 10:48 about:blank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAQ | DATADE ABERTURA
17.893.742/0001-96 08/04/2013
M-{ATRIZ7 CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
HUMFRIL AR-CONDICIONADO EPP

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
43.22-3-02 - Instalagao e manutengao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagao e refrigeragdao

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

33.14-7-07 - Manutengao e reparagao de maquinas e aparelhos de refrigeragao e ventilagao para uso industrial e
comercial

43.21-5-00 - Instalagdo e manutengao elétrica

43.22-3-03 - Instalagées de sistema de prevencgao contra incéndio

43.29-1-99 - Outras obras de instalagoes em construgcoées nao especificadas anteriormente

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente; partes e pecas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico ndo especificados anteriormente
77.29-2-02 - Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
95.21-5-00 - Reparagao e manutencgao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e doméstico

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R DAS PAPOULAS 69 b

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
49.040-450 INACIO BARBOSA ARACAJU SE
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

HUMFRIL@HUMFRIL.COM.BR (79) 3259-2424

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fedekdk

SITUACAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 08/04/2013

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fedekdekdkd Fededkkdkd

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 24/11/2023 as 10:47:38 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.893.742/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cadigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragéao para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. nao constam inscricdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo é vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administracéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:59:33 do dia 21/09/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 19/03/2024.

Cédigo de controle da certiddo: 3BDD.2904.6AFF.F9D1

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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24/11/2023, 10:47 Consulta Regularidade do Empregador

CAI A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  17.893.742/0001-96
Razao
Social:

Endereco:  RUA OLIMPIO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR 154 AREA 1 / INACIO BARBOSA
/ ARACAIU / SE / 49040-000

HUMFRIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

A Caixa Econémica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:20/11/2023 a 19/12/2023

Certificacao Numero: 2023112002345972561438

Informagao obtida em 24/11/2023 10:47:50

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a \verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Proc. Administrativo 3- 2.699/2023

De: Victor V. - ASLIC
Para: ASJUR - Assessoria Juridica

Data: 27/11/2023 as 09:58:24

Segue processo para emissao de parecer e visto no respectivo contrato.

Victor Santos Valeriano

Assessor de Licitagcoes e Contratos

Anexos:
Contrato_59 23.pdf
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